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AVISO DE DISPENSA DE LICITAQAO SIMPLIFICADA N°© 005/2025
(Processo Administrativo n° 024/2025)

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso Il da Lei Federal n.© 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b ec, do Resolucdo 006 de 01 de
marco de 2024, Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislacgdes aplicédveis, que realizaré Dispensa de Licitacdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n® 005/2025, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horarios e
local discriminados a seguir:

DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAOQ:

Referéncia de horario: horéario de Brasilia-DF.

Divulgacdo da Dispensa Simplificada: 10/03/2025.

Inicio do Acolhimento das Propostas: 10/03/2025.

Encerramento do Acolhimento das Propostas: 13/03/2025 as 10:00 h.

Endereco eletronico para envio preferencial da proposta de pregos e
habilitacdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)

1. OBJETO DA CONTRATAGAO DIRETA

1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA  COLORIDA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
cuja especificacdes técnicas, condigdes e exigéncias serdo estabelecidas neste
instrumento, para atender as Secretarias Municipais de Saude e Promogdo Social.
1.2. , conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificagdes e quantitativo do objeto.

1.4. A contratacdo ocorrerd em item unico, conforme Anexo do TR.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA

2.1. A participacdo na presente dispensa simplificada ocorrerd por meio de
envio de documentacdo - inicialmente a proposta de precos e as declaragdes, por
meio do endereco eletrénico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).

2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitacdo na Dispensa
Simplificada, ndo cabendo ao Agente de Contratagdo ou o 6rgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negbcios, tampouco pela documentacdo enviada, ainda que por terceiros néao
autorizados.

2.3. Para todos os itens, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.3.1.Ser& concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
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Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:
2.4.1.que né&o atendam as condigdes deste Aviso de Contratacao Direta e
seu(s) anexo(s);
2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacgdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedacdes:
a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, quando a contratagdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;
b) empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboragdo do
projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necesséarios;
c) pessoa fisica ou Jjuridica que se encontre, ao tempo da contratacao,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sang¢do que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo
do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigées
anadlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista.
g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;
h) organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - O0OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdédrddo n°® 746/2014-TCU-Plenédrio); e
i) agente publico do 6érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
2.4.4.Ser4d permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.
2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;
2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o 1ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.
3. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
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3.2. 0 fornecedor interessado, apdés a divulgacdo do aviso de contratacéo
direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do endereco de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descrigdo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e
o0 horario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificagdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o
pregco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais
tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condicgdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo enderego eletrdnico
encontra-se no preambulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassavel e contendo identificagcdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observédncia as especificacbes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou
representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Razdo Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacédo.

3.7. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas
adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentacgdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposic¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servigcos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugédo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retirad-la, substitui-la ou modificé-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de preco;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor devera, também, enviar por
e-mail eletrdnico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracgdes:

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. gque cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021;
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3.10.3. que estd ciente e concorda com as condigdes contidas no Aviso de

Contratacdo Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transag¢des que forem efetuadas no

sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com

deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da

Lei n° 8.213/91.

3.10.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na

condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéao.

4. JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para

envio da proposta, o Agente de Contratagcdo realizard a verificacdo da

conformidade das ©propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a

compatibilidade do preco em relacdo ao estipulado para a contratacdo, ordenando

a ordem de classificacéo.

4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro

colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente

de Contratacdo poderd negociar com o fornecedor, a fim de obter condigdes mais

vantajosas, no limite do valor estimado.

4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha

apresentado o melhor preco, para dque seja obtida melhor proposta com preco

compativel ao estimado pela Administracéo.

4.2.2.A negociacdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,

respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a

negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do

prec¢o maximo definido para a contratacéo.

4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na

ata do procedimento da dispensa simplificada.

4.3. Estando o prego compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se

necessario, de documentos complementares, adequada ao Ultimo lance.

4.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1.contiver vicios insanaveis;

4.4.2.ndo obedecer as especificagbes técnicas pormenorizadas neste aviso de

dispensa simplificada ou em seus anexos;

4.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo

definido para a contratacéo;

4.4.4.n30 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administracédo;

4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou

seus anexos, desde que insanavel.

4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso

da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas

diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a

desclassificacdo da proposta. A planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor,

no prazo indicado pela Administracdo, desde que ndo haja majoragdo do prego.

4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

que ndo alterem a substancia das propostas;

4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a

indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples

Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

4.9. Na hipdétese de a estimativa de pregos ser realizada concomitantemente a

selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §

4°, da Instrugdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificacdo quanto a
4
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compatibilidade de precos serd formal e deverd considerar, no minimo, o numero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servico ou da &rea especializada no objeto.

4.11. No caso de contratagcdo em que o procedimento exija apresentagdo de
planilhas com indicag¢do dos quantitativos e dos custos unitdrios ou de custos e
formagcdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacédo.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciard a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5.  HABILITAGAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Pregcos em até 01 (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste
Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagcdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
enderec¢o indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitag¢do constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagdo) deste aviso e serédo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangcdo que 1impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa Jjuridica poderd haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sdécio majoritario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatédrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. 0 fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

5.6. Constatada a existéncia de sancgdo, o fornecedor sera reputado inabilitado,
por falta de condicédo de participacéo.

5.7. Caso atendidas as condicodes de participacéo, a habilitacao dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para dque estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e Jj& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminhé-
los, por enderegco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apdés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais né&o-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscric&o nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e

b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstragdes contdbeis do
ultimo exercicio.

5.13. Serd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitag¢do, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratacdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratacdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitac&o para compras em geral e nas contratagdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas Jjuridicas a comprovagdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitacdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéo,
o 6rgdo ou entidade examinarda a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta dentro do prego estimado
e, que atenda as especificag¢des do objeto e as condigdes de habilitacédo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor seréa
habilitado.

5.17. O fornecedor que participar do certame, ndo atender a convocacdo e/ou
informar que ndo consegue atender o valor ofertado na proposta serad notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuigdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacgéo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéao,
além da aplicacdo das sangdes cabiveis.

5.20. Ndo havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacdo recaird sobre of(s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a habilitagdo do fornecedor nos
remanescentes.
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6. DA CONTRATAGCAO
6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitacdo, o processo seréa
encaminhado a autoridade superior para adjudicagdo do objeto e homologagdo do
procedimento.
6.2. Apds a adjudicacdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera
firmado o instrumento de contratacdao.
6.3. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da
data de sua convocagdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.
6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagédo
justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracgdo.
6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
6.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratacdo Direta Simplificada e seus anexos;
6.5.2. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo sdo aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente seréa
exigida a comprovacdo das condig¢des de habilitacdo e contratagdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.
6.7. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.
7.  SANCOES
7.1. As sancdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,
Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcricédo.
8. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
8.1. As obrigagdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricéo.
9. DOS CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO
9.1. Os critérios de medigcdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.
10. EXECUCAO DO OBJETO
10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricéo.
11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
11.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 1.773,33 (um mil, setecentos e
setenta e trés reais, trinta e trés centavos).
11.2. Os valores estimados da contratagdo seguirdo o estabelecido na Resolucédo
n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral.
12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
12.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria:
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Unidade: 0101 - Consdécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das A¢bes Administrativas

Elemento: 4.4.90.52: Equipamento e Material Permanente

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia

dos Estados
13. DISPOSICOES FINAIS
13.1. O procedimento serad divulgado no (wWww.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.
13.2. No ~caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administracdo poderé:
13.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;
13.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
pregcos que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores precgos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de
habilitacdo exigidas.
13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.
13.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da
documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.
13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).
13.4. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacgdo Direta, deveréa
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacéo.
13.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operag¢des, inclusive notificacgdes e
comunicados, ficando responsavel pelo O6nus decorrente da perda do negdcio
diante da inobservédncia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéo.
13.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impegca a realizacgdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos serdo
transferidos para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em contrario.
13.7. Os horarios estabelecidos na divulgag¢do deste procedimento observardo o
hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentacgdo
relativa ao procedimento.
13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacédo e classificacgdo.
13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o 1interesse da Administrag¢do, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.
13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo de
contratacao.
13.11.Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Aviso de Contratacéo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecas que compdem O pProcesso,
prevalecerd as deste Aviso.
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13.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos,
0s seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia

ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Engquadramento
ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaragdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal

ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA, 10 de marco de 2025.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

B TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/2021
CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
024/2025.

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE

MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA COLORIDA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA.,
cuja especificacdes técnicas, condicbes e exigéncias serdo estabelecidas neste
instrumento.

1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo do art. 20 da Lei n°14.133/2021, regulamentado pela Resolugdo

n°® 008, de 01 de marco de 2024.

ITEM | QUANT. |UNID. MATERIAL OU SERVICO

Especificacdes
Principais Caracteristicas
e TImpressdo: imprime até 4.500 péaginas em preto ou 7.500
paginas coloridasl com um kit de garrafas de tinta de
reposicdo originais.

Impressora
e Tecnologia de impresséo: Jato de tinta Heat-Free
MicroPiezo®

® Resolucdo maxima de impressdo: 5760 x 1440 dpi

e Velocidade de impressdo: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores
® Cabo USB Incluso: Sim

® Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4

1 01 UN

® Capacidade de Saida do papel: 30 folhas de papel A4

e Tamanhos de papel suportados: Padrdo: A4, Carta, Oficio
(215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio (215.9 x 340.4mm), Oficio
9 (214.9 x 315mm), Folio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia
carta, A6 Foto:10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm),
13x18 cm (5x7 in) Envelopes: #10 Definido pelo
Usuédrio: 54x86 to 215.9x1200 mm

e Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais

. Impressdo Duplex: Manual

® Tleitor de dispositivos externos: Né&o

e Visor de LCD: N&o

° Fax: Né&o
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. Alimentador Automdtico de Documentos (ADF): N&o
e Impressdo em CD/DVD: N&o

e Dupla bandeja: Né&o

e Bluetooth: Nao

e Email Print: Sim

e Apple Air Print: N&o

® Google Chromebook Native Print: Sim

® Scan to Cloud: Né&o

e Mopria: Nao

Conectividade
e Conexdes: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi
Direct

e Compatibilidade: "Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 /10 ou mais
recente (32bit, 64bit), Windows Server® 2003 (SP2) ou mais
recente, Mac 0S X 10.7.5 ou mais recente, Mac 0S 11 ou
mais recente".

Energia

e Voltagem: AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

® Consumo elétrico: 12 W em operacdo e 0, 7Wem repouso
Dimensbes e Peso

. Peso (sem embalagem): 3,9 Kg

. Peso (com embalagem): 5,92 Kg

. Medidas sem embalagem (LxPxA): 37,5 x 34,7 x 16,9 cm

e Medidas com embalagem (LxPxA): 44,8 x 42,0 x 23,3 cm

Itens inclusos

. Impressora 1 kit de garrafas originais (Preto, Ciano,
Magenta e Amarelo), Cabo de alimentagdo, Cabo USB, CD de
instalacdo e Softwares e Guia de instalacdo rapida,
Garantia do Produto, Instrugdo para cadastro de garantia
estendida

Garantia

o 12 Meses

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a contratacdo direta por Dispensa de Licitacdo, nos termos do

art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucéo
n°® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. A contratacdo da empresa, visa suprir as necessidades do CONSORCIO PUBLICO
DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, execucgdo das atividades de demanda
do Consorcio - Construir, para atendimento aos servidores, agentes politicos,
assessores e consultores, no exercicio de suas funcdes e atividades

institucionais.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
3.1. Previsédo no Plano de Contratagtes Anual:

3.1.1. Contratacdo ndo estd prevista no Plano de Contratag¢des Anual em funcéo
de sua ndo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licita¢des (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
Plano Anual de Contratacées (PAC), in verbis:

“(.) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os Orgdos
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responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderédo, na forma de

regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de

racionalizar as contratagdes dos orgdos e entidades sob sua competéncia,

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a

elaboracdo das respectivas leis orgamentarias”.

4. REALIZAQAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)

4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a

elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do

art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de margo de 2024, assim como do art. 72, I da

Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os servicos deverd obedecer as especificag¢des minimas indicada neste Termo

de Referéncia;

5.2. Os servicos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as

descricdes, detalhamento e especificagdes contidas nesse Termo de Referéncia,

ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execugdo de outras atividades

atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracédo.

6. GARANTIA DA CONTRATACAO

6.1. Ndo haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes

da Lei n° 14.133, de 2021.

7.  SUBCONTRATACAO

7.1. Ndo e admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

8. PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 3 (trés) meses contados da

assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°

14.133, de 2021.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1. Condigdes de Entrega

9.1.1. O prazo de entrega do bem é de imediato, contados do recebimento da

ordem de fornecimento, conforme endereco indicado Pela Contratante.

9.2. Especificacdo da garantia:

9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
12
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cldusulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
Resolugcdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucgdo total ou parcial.
10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao seréa prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.
10.3. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
10.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.
10.5. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de
2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condigodes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacgdes exigidas
para o pagamento e, apdés o ateste, que certifica o recebimento provisoério,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de
margo de 2024, art. 10, VI).
10.6. O fiscal do contrato deveré:
10.6.1. Anotar no histdérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificag¢des para corregdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definigdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).
10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolugdo n.° 09, 01 de
margo de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, V).
10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hdbil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou & prorrogacdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).
10.7. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
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de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, né&o
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. Da Medigao
11.1.1. A avaliacdo da execucdo do objeto serd atestada pelo gestor do
contrato.
11.1.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:
11.1.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados;
11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou
11.2. Do Recebimento (Quando couber)
11.2.1. 0 bem seréd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2.0 bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.
11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceita¢do mediante termo detalhado conforme as
exigéncias contratuais.
11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.
11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimens&do, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.
11.3. Da Liquidacdo e Pagamento
11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o
prazo de 30 (trinta) dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo.
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11.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os
elementos necessidrios e essenciais do documento, tais como:

11.3.2.1. a data da emissé&o;

11.
11.

os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
o periodo respectivo de execugdo do contrato;

11. o valor a pagar; e

w W w w
NDoNNNNN
oo W N

11. eventual destaque do valor de retencdes tributédrias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem oOnus ao
contratante.

11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos
oficiais da documentagdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das
condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sangdes
que impecam a participacdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade,
proibigcdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, Jjunto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documentacdo mencionada, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacgdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.Ndo havendo regularizacgdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessadrios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o

regularize sua situacdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
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eletrbénicos oficiais da documentacdo mencionada.

11.3.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis
contados da finalizag¢do da liquidacdo da despesa.

11.3.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.3.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

11.3.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgdo tributédria prevista na

legislagdo aplicéavel.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de

Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigodes,
conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.

12.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovagédo;

12.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas
neste Termo de Referéncia;

12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
servico (s);

12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto
do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislacgdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

12.6. Prestar a Administracéao, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necesséaria;

12.7. Indicar preposto para representd-la durante a execucdo do contrato;

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a entrega dos bens a serem

adquiridos;

13.2. Receber os bens no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacgdo e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeig¢des, falhas ou

irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,

reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,

através de comissdo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das

especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos

ou quando nédo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando

ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai

decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;

13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as

quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condicdes

pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das

obrigag¢bdes decorrentes do contrato;

13.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial.

13.12. A Administracdo ndo responderd por qualisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes

infracoes:

14.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

14.1.2. Dar causa a 1inexecugcdo parcial do contrato que cause grave dano a

Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutenc¢do das condigdes

de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;

14.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
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devidamente justificado;
14.1.6.Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;
14.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;
14.1.9. Fraudar a contratacédo direta ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;
14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
14.1.11. Praticar atos ilicitos «com vistas a frustrar os objetivos da
contratacédo;
14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.
14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas
nesta Lei as seguintes sangdes:
14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa & inexecucdo parcial do
contrato, sempre que n&o se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);
14.2.2. Multa:
14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;
14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingcdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clédusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
14.2.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto;
14.2.4. Multa:
14.2.5. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);
14.2.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, guando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que Jjustifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°
14.133/2021) .
14.3. Na aplicacédo das sangdes serdo considerados:
14.3.1. A natureza e a gravidade da infrac&o cometida;
14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
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14.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
14.3.5. A implantag¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientag¢des dos drgdos de controle.
15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
15.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta.
15.1.1. 0 contratado serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitac¢do, na forma eletrdnica, com fundamento na hipdtese do art.
75, II, da Lei n° 14.133/202.
15.2. Forma de Fornecimento.
15.2.1. 0 fornecimento do objeto sera parcial de acordo com a ordem de
fornecimento.
15.3. Exigéncias de Habilitacéo.
15.3.1. Previamente & celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o
eventual descumprimento das condicdes para contratagdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos
oficiais, tais como:
15.3.1.1. SICAF;
15.3.1.2. Certiddo de Licitantes Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;
15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) .
15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .
15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
interessada e de seu s6écio majoritério, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibigcdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sécio
majoritario.
15.3.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do interessado a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatédrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.
15.3.4. A tentativa de Dburla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
15.3.5. O interessado serad convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual negativa de contratacdo.
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15.3.6. N&do serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
15.3.7. Para fins de habilitagdo, deverd o interessado comprovar os
seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
15.3.8. Habilitagdo Juridica:
15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificag¢do em todo o
territério nacional;
15.3.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada
unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Puiblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;
15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da wunidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serda considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatédrio de seus administradores;
15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;
15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados dever&o estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagdo respectiva.
15.3.9. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista:
15.3.9.1. Prova de Inscrigcdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
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domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitagdo, mediante apresentagcdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscrigdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (O documento deverd ser expedido no méximo 90
(Noventa) dias antes da data do certame) .
15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGEFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.
15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.
15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.
15.3.9.5. Alvard ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;
15.3.9.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou
[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual.
15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS) ;
15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
15.3.9.9. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e n&do emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicido de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicédo.
15.3.10. Qualificacdo Econdmico-Financeira:
15.3.10.1. Certidéo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II)
16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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16.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotacdo orcamentaria:
Unidade: 0101 - Consdcio Publico - Construir
Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das Acdes Administrativas
Elemento: 4.4.90.52: Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
22
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2025

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e
do outro lado a empresa , pessoa Jjuridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_, Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).
profisséo,

, inscrito(a) no CPF/MF sob o n°

residente e domiciliado(a) no endereco

n° , Bairro , Cidade
Estado_ , por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato
Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
024/2025 e em observancia as disposigdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucédo
n°® 008, de 01 de marco de 2024 e demais legislacdes aplicaveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
005/2025, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as clédusulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL
PERMANENTE (IMPRESSORA COLORIDA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, Termo
de Referéncia TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolugdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacdes abaixo, no valor de:

N - VALOR ALOR
ITEM [ESPECIFICAGAO CODIGO  [UND.  QTD. UNITARIO  TOTAL

001

002

003

alor Total: alor Total por extenso:

* O valor definido nesta cléausula inclui todos os custos operacionais pela
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execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais ©provas para controle

tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo do objeto deste Contrato.

. Vinculam esta contratag¢do, independentemente de transcricédo:
. O Termo de Referéncia;

.2.A Autorizacédo de Contratacao Direta e/ou o Aviso de Dispensa
A Proposta do contratado;

1

1 1.

1 2.

Simplificada, caso existentes;

1 3.

1 4.Eventuails anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAQ

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 03 (trés) meses contados da
assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.

2.2. 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto nédo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

3.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. O valor total da contratacdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).
CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 30
(trinta) dias Gteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo.
5.2. Para fins de liquidacg¢do, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
.2.1.a data da emisséao;
2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;
.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;
4.0 valor a pagar; e
5. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca

(SN0, RGN C, BN RN )]
NN NN

equivalente, ou circunstédncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao
contratante.

5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5. A Administracdo realizara consulta ao SICAF ou sitios eletrénicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das condigcdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sanc¢des que impecam a
participagdo em 1licitagcdo, no é&mbito do oérgdo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
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5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documentagdo mencionada, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

5.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos O6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situagdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrénicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uUteis contados
da finalizacdo da liquidacé&o da despesa.

5.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancédria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Serad considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributédria prevista na
legislacado aplicéavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de
11 (onze) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou
outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do <contrato e mediante solicitacgdo e
comprovagdo da contratada, os preg¢os contratados poderdo sofrer reajuste apds
interregno, aplicando-se o 1indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més seré

[e)

contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seréa(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o
que vier a ser determinado pela legislac&o entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacodes
inerentes ao objeto.
7.2. Comunicar & Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacédo;
7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
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obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas

nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou

parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o

objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou

incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou

equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)

servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungdo do objeto do

contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de

paralizacgcdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,

apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da

CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéao, sempre que necesséario, esclarecimentos,

fornecendo toda e qualquer orientacdo necesséaria;

7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;

8.2. Receber os Dbens no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou

irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,

reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,

através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das

especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos

ou quando n&do estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando

ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumira todas as despesas dai

decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicagdo de penalidades;

8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as

quando 1inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condicdes

pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensdveis a boa execucdo das

obrigag¢des decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial.

8.12. A Administrag¢do nédo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUQAO DO OBJETO

9.1. O prazo de entrega do bem é de imediato, contados do recebimento da ordem

de fornecimento, conforme endereco indicado Pela Contratante.

9.2. Caso né&o seja possivel a prestacdo dos servigcos na data assinalada, a

empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
26
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quatro) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.3. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.4. O bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

9.5. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacgdo da qualidade e quantidade do
servigco e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.6. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracoes:

10.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das
condicgdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11. Praticar atos ilicitos <com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel ©pelas infragdes administrativas
previstas nesta Lei as seguintes sancdes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
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injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.2.2. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingcdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clédusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

10.2.4. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, gquando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientag¢des dos drgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. Nao haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag¢do ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugéo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. 0O o6rgédo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucgdo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
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fiscal (is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para gque sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentag¢des exigidas para o pagamento e, apbds o ateste, que certifica o
recebimento provisério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacédo.
(Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato deveréa:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificagdes para correcgdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hédbil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo héabil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagcdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O contrato sera extinto quando vencido o ©prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou nd&o as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecucgdo, total ou parcial do contrato ensejard extingdo do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual deverd ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
cldusulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

14.4.3. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forgca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execugdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtengdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;

14.4.7. atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagdo

ou a servidado administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas &areas;

14.4.8. razdes de interesse publico, Jjustificadas pela autoridade méaxima do
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6rgdo ou da entidade contratante;

14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;

14.5. A extincdo do contrato poderd ser:

14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdépria conduta;

14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacgdo
ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracéo;

14.5.3. determinada por deciséao arbitral, em decorréncia de cléusula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a resciséo
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracgdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovagcdo da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUAQAO ORQAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria.

Unidade: 0101 - Consécio Piblico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das Ac¢des Administrativas

Elemento: 4.4.90.52: Equipamento e Material Permanente

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicgdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicidveis e, subsidiariamente, segundo as disposic¢bes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cdédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2025.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Contratante

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :
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ANEXO 111 - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 005/2025
OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAIL ESPECIALIZADA PARA
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA COLORIDA) PARA
ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Contratacgdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.
ADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE / UF
TELEFONE
[WHATSAPP
E-MATIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA CONTA CORRENTE
~ . PRECO PRECO
ITEMESPECIFICACAO CODIGO [UND. [QTD. UNITARIO TOTAL
001
002
003
ALOR GLOBAL: R$ ALOR POR EXTENSO:
Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
exigéncias deste Aviso e seus anexos.
VALIDADE DA PROPOSTA: [Assinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias empresa
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.
Observacdo importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.
Observagdo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: 2 empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4d.
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ANEXO 1V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.©
12372006
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.© 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 005/2025

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

A EIMPIESE sttt vttt e e et , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e , com endereco a
....................................... , n® e ey, bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedag¢des a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaracédo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedagdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracéo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n°® do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Nédo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LEI FEDERAL N.© 14.133/2021
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.©
14.133/2021
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 005/2025
o 111 a1 , inscrita no CNPJ sob o
o , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdéteses de impedimento para disputa de licitacéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal
Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII, DA LEl FEDERAL N.° 14.133/2021

DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVIl, DA LEI
FEDERAL N.© 14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 005/2025

A EIMPTESE ettt it ettt ettt e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , ne° e e ey bairro
............................. cidade de
................................................... ' estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencé&o ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracgles manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXINl DO ART. 7° DA CONSTITUICAO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXI1I DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 005/2025
A EIIPILESA v et ettt ittt e e e , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e , com endereco a
....................................... , ne° e e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que né&o
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de
aprendiz ( )
Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n°® do RG do Representante Legal
Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
36
Pc Castro Alves, | 01 | Centro | ltanhém-Ba Pagina 040

www.consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: 68AD7131B21F1609976C0C1086FCBF06



Do A D
B A

s

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

N° 000724 Estado da Bahia - segunda-feira, 10 de marco de 2025 Ano 9
.:2§!x. o
Consreio Piiblico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia
ANEXO VII1 - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAQAO DE
INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 005/2025
N (1) o = , dnscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e , com endereco a
....................................... , n° e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
lei, que cumpre, plenamente, o0s requisitos exigidos procedimento de
contratacgédo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.
Em especial, declara que seus diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou
sécio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de natureza técnica,
comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem
com membros da sua gestdo e nem com agentes puUblicos que desempenhem fung&o na
licitagdo ou atuem na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato administrativo
objeto do presente certame.
Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa ndo sé&o
casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.
Declara estar ciente de que a falsidade nas informac¢des acima implicard nas
penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cédigo Penal, tornando nulo e
sem efeito o contrato firmado com a Administracdo Publica, além de obrigar a
restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem
prejuizo da atualizacgdo monetdria até o dia da efetiva devolucédo.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n® do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracgdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO SIMPLIFICADA N° 006/2025
(Processo Administrativo n° 025/2025)

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso Il da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b e c, do Resolucédo 006 de 01 de
marco de 2024, Lei Complementar n°© 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislagdes aplicaveis, que realizard Dispensa de Licitacdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n© 006/2025, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horédrios e
local discriminados a seguir:

DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAQ:

Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.

Divulgacdo da Dispensa Simplificada: 10/03/2025.

Inicio do Acolhimento das Propostas: 10/03/2025.

Encerramento do Acolhimento das Propostas: 13/03/2025 as 10:30 h.

Endereco eletronico para envio preferencial da proposta de pregos e
habilitacdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. CONTRATAGCAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja
especificacdes técnicas, condigdes e exigéncias serdo estabelecidas neste
instrumento, para atender as Secretarias Municipais de Satde e Promog¢do Social.
1.2. , conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificac¢des e quantitativo do objeto.

1.4. A contratacdo ocorrerd em item unico, conforme Anexo do TR.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA

2.1. A participacdo na presente dispensa simplificada ocorrerd por meio de
envio de documentagdo - inicialmente a proposta de precos e as declaracdes, por
meio do endereco eletrdnico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).

2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitacdo na Dispensa
Simplificada, n&o cabendo ao Agente de Contratacdo ou o 6rgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negdcios, tampouco pela documentagdo enviada, ainda que por terceiros néao
autorizados.

2.3. Para todos os itens, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c¢/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
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Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:
2.4.1.que né&o atendam as condigdes deste Aviso de Contratacao Direta e
seu(s) anexo(s);
2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacgdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedacdes:
a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, quando a contratagdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;
b) empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboragdo do
projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necesséarios;
c) pessoa fisica ou Jjuridica que se encontre, ao tempo da contratacao,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sang¢do que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo
do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigées
anadlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista.
g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;
h) organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - O0OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdédrddo n°® 746/2014-TCU-Plenédrio); e
i) agente publico do 6érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
2.4.4.Ser4d permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.
2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;
2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o 1ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.
3. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
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3.2. 0 fornecedor interessado, apdés a divulgacdo do aviso de contratacéo
direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do endereco de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descrigdo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e
o0 horario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificagdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o
pregco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais
tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condicgdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo enderego eletrdnico
encontra-se no preambulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassavel e contendo identificagcdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observédncia as especificacbes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou
representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Razdo Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacédo.

3.7. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas
adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentacgdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposic¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servigcos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugédo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retirad-la, substitui-la ou modificé-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de preco;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor devera, também, enviar por
e-mail eletrdnico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracgdes:

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. gque cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021;
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3.10.3. que estd ciente e concorda com as condigdes contidas no Aviso de

Contratacdo Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transag¢des que forem efetuadas no

sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com

deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da

Lei n° 8.213/91.

3.10.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na

condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéao.

4. JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para

envio da proposta, o Agente de Contratagcdo realizard a verificacdo da

conformidade das ©propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a

compatibilidade do preco em relacdo ao estipulado para a contratacdo, ordenando

a ordem de classificacéo.

4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro

colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente

de Contratacdo poderd negociar com o fornecedor, a fim de obter condigdes mais

vantajosas, no limite do valor estimado.

4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha

apresentado o melhor preco, para dque seja obtida melhor proposta com preco

compativel ao estimado pela Administracéo.

4.2.2.A negociacdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,

respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a

negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do

prec¢o maximo definido para a contratacéo.

4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na

ata do procedimento da dispensa simplificada.

4.3. Estando o prego compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se

necessario, de documentos complementares, adequada ao Ultimo lance.

4.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1.contiver vicios insanaveis;

4.4.2.ndo obedecer as especificagbes técnicas pormenorizadas neste aviso de

dispensa simplificada ou em seus anexos;

4.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo

definido para a contratacéo;

4.4.4.n30 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administracédo;

4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou

seus anexos, desde que insanavel.

4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso

da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas

diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a

desclassificacdo da proposta. A planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor,

no prazo indicado pela Administracdo, desde que ndo haja majoragdo do prego.

4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

que ndo alterem a substancia das propostas;

4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a

indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples

Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

4.9. Na hipdétese de a estimativa de pregos ser realizada concomitantemente a

selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §

4°, da Instrugdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificacdo quanto a
4
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compatibilidade de precos serd formal e deverd considerar, no minimo, o numero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servico ou da &rea especializada no objeto.

4.11. No caso de contratagcdo em que o procedimento exija apresentagdo de
planilhas com indicag¢do dos quantitativos e dos custos unitdrios ou de custos e
formagcdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacédo.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciard a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5.  HABILITAGAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Pregcos em até 01 (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste
Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagcdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
enderec¢o indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitag¢do constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagdo) deste aviso e serédo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangcdo que 1impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa Jjuridica poderd haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sdécio majoritario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatédrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. 0 fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

5.6. Constatada a existéncia de sancgdo, o fornecedor sera reputado inabilitado,
por falta de condicédo de participacéo.

5.7. Caso atendidas as condicodes de participacéo, a habilitacao dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para dque estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e Jj& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminhé-
los, por enderegco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apdés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais né&o-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscric&o nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e

b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstragdes contdbeis do
ultimo exercicio.

5.13. Serd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitag¢do, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratacdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratacdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitac&o para compras em geral e nas contratagdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas Jjuridicas a comprovagdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitacdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéo,
o 6rgdo ou entidade examinarda a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta dentro do prego estimado
e, que atenda as especificag¢des do objeto e as condigdes de habilitacédo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor seréa
habilitado.

5.17. O fornecedor que participar do certame, ndo atender a convocacdo e/ou
informar que ndo consegue atender o valor ofertado na proposta serad notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuigdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacgéo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéao,
além da aplicacdo das sangdes cabiveis.

5.20. Ndo havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacdo recaird sobre of(s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a habilitagdo do fornecedor nos
remanescentes.
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6. DA CONTRATAGCAO
6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitacdo, o processo seréa
encaminhado a autoridade superior para adjudicagdo do objeto e homologagdo do
procedimento.
6.2. Apds a adjudicacdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera
firmado o instrumento de contratacdao.
6.3. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da
data de sua convocagdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.
6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagédo
justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracgdo.
6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
6.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratacdo Direta Simplificada e seus anexos;
6.5.2. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo sdo aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente seréa
exigida a comprovacdo das condig¢des de habilitacdo e contratagdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.
6.7. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.
7.  SANCOES
7.1. As sancdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,
Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcricédo.
8. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
8.1. As obrigagdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricéo.
9. DOS CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO
9.1. Os critérios de medigcdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.
10. EXECUCAO DO OBJETO
10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricéo.
11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
11.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 9.092,00 (nove mil, noventa e
dois reais).
11.2. Os valores estimados da contratacdo seguirdo o estabelecido na Resolucdo
n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral.
12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
12.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria:
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Unidade: 0101 - Consdécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das A¢bes Administrativas

Elemento: 4.4.90.52: Equipamento e Material Permanente

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia

dos Estados
13. DISPOSICOES FINAIS
13.1. O procedimento serad divulgado no (wWww.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.
13.2. No ~caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administracdo poderé:
13.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;
13.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
pregcos que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores precgos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de
habilitacdo exigidas.
13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.
13.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da
documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.
13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).
13.4. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacgdo Direta, deveréa
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacéo.
13.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operag¢des, inclusive notificacgdes e
comunicados, ficando responsavel pelo O6nus decorrente da perda do negdcio
diante da inobservédncia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéo.
13.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impegca a realizacgdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos serdo
transferidos para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em contrario.
13.7. Os horarios estabelecidos na divulgag¢do deste procedimento observardo o
hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentacgdo
relativa ao procedimento.
13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacédo e classificacgdo.
13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o 1interesse da Administrag¢do, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.
13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo de
contratacao.
13.11.Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Aviso de Contratacéo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecas que compdem O pProcesso,
prevalecerd as deste Aviso.
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13.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos,
0s seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia

ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Engquadramento
ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaragdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal

ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA,10 de marco de 2025.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

B TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/2021
CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
025/2025.

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE

MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA., cuja
especificacdes técnicas, condigdes e exigéncias serdo estabelecidas neste
instrumento.

1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo do art. 20 da Lei n°14.133/2021, regulamentado pela Resolugdo
n°® 008, de 01 de marco de 2024.

ITEM | QUANT. |UNID. MATERIAL OU SERVICO
1 01 UN AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - TIPO SPLIT INVERTER
1 01 UN AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT INVERTER

2.  FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a contratagédo direta por Dispensa de Licitacdo, nos termos do
art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucdo
n® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. A contratacdo da empresa, visa suprir as necessidades do CONSORCIO PUBLICO
DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, execucdo das atividades de demanda
do Consorcio - Construir, para atendimento aos servidores, agentes politicos,
assessores e consultores, no exercicio de suas funcdées e atividades

institucionais.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

3.1. Previsdo no Plano de Contratacdes Anual:

3.1.1. Contratacdo ndo estad prevista no Plano de Contratacdes Anual em funcédo

de sua ndo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
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Licita¢des (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
Plano Anual de Contratacées (PAC), in verbis:
“(.) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os Orgdos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratagdes dos orgdos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a
elaboracdo das respectivas leis orgamentarias”.
4. REALIZAQAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)
4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a
elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do
art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de margo de 2024, assim como do art. 72, I da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Os servigcos deverd obedecer as especificacdes minimas indicada neste Termo
de Referéncia;
5.2. Os servigos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descrigbes, detalhamento e especificagbdes contidas nesse Termo de Referéncia,
ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execucdo de outras atividades
atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracéo.
6. GARANTIA DA CONTRATACAO
6.1. Ndo haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021.
7.  SUBCONTRATACAO
7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.
8.  PRAZO DE VIGENCIA
8.1. O prazo de vigéncia da contratagcdo ¢é de 3 (trés) meses contados da
assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021.
9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
9.1. Condigdes de Entrega
9.1.1. O prazo de entrega do bem é de imediato, contados do recebimento da
ordem de fornecimento, conforme endereco indicado Pela Contratante.
9.2. Especificagcdo da garantia:
9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cdéddigo de Defesa do Consumidor) .
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10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
Resolugcdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag¢do ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, mediante termo aditivo.

10.3. O o6rgédo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.4. As comunicagdes entre o O6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

10.5. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de
2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condigodes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas
para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisoério,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de
margco de 2024, art. 10, VI).

10.6. O fiscal do contrato deveréa:

10.6.1. Anotar no histdérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificag¢des para corregdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definigdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de
margo de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.

10, V).

10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo h&bil, o término do contrato

sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogagdo
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contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).
10.7. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
11. DOS CRITERIOS DE MEDICAQO E PAGAMENTO
11.1. Da Medicgao
11.1.1. A avaliagdo da execugdo do objeto serda atestada pelo gestor do
contrato.
11.1.1.1. Ser4d indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:
11.1.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados;
11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou
11.2. Do Recebimento (Quando couber)
11.2.1. 0 bem seréd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificac¢des constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2.0 bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejulizo da
aplicacdo das penalidades.
11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente pela Administracédo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado conforme as
exigéncias contratuais.
11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.
11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensé&do, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.
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11.3. Da Liquidagdo e Pagamento

11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o
prazo de 30 (trinta) dias uUteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo.
11.3.2. Para fins de liquidagédo, o setor competente deverd verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessidrios e essenciais do documento, tais como:

11.3.2.1. a data da emisséao;

11. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
11. o periodo respectivo de execucdo do contrato;
11.

11.

o valor a pagar; e

NoNN N
oo W N

w w w w

eventual destaque do valor de retencgdes tributédrias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstédncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficaréa
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao
contratante.

11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrangca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagcdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdbnicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administragdo deverad realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos
oficiais da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das
condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sangdes
que impecam a participacdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade,
proibicédo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, Jjunto ao SICAF ou sitios eletrbénicos oficiais da
documentagdo mencionada, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteils, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderéd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos O6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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11.3.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo
regularize sua situacdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrbénicos oficiais da documentacdo mencionada.
11.3.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis
contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa.
11.3.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
11.3.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.
11.3.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributédria prevista na
legislacado aplicavel.
12. OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigodes,
conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.
12.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacédo;
12.3. Manter, durante toda a execucgcdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas
neste Termo de Referéncia;
12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
servico (s);
12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto
do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forga maior,
apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;
12.6. Prestar a Administracéao, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacgdo necesséaria;
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12.7. Indicar preposto para representd-la durante a execucdo do contrato;
13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a entrega dos bens a serem
adquiridos;
13.2. Receber os bens no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;
13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitacgdo e recebimento definitivo;
13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeig¢des, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;
13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.
13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;
13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando n&do estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumirda todas as despesas dai
decorrentes;
13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condigdes
pactuadas;
13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das
obrigacgdes decorrentes do contrato;
13.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.
13.12.A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados & execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
14. SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1. O contratado seré& responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracoes:
14.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
14.1.2. Dar causa a 1inexecugcdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos pUblicos ou ao interesse coletivo;
14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;
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14.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para manutencdo das condigdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
14.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
14.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacgdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;
14.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execucdo do contrato;
14.1.9. Fraudar a contratacédo direta ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;
14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
14.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacdo;
14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.
14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas
nesta Leil as seguintes sancodes:
14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa & inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);
14.2.2. Multa:
14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;
14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clédusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
14.2.3.Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucgdo total do objeto;
14.2.4. Multa:
14.2.5. Impedimento de [licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);
14.2.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que Jjustifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°
14.133/2021) .
14.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
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14.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
14.3.5. A implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientag¢des dos drgdos de controle.
15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
15.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta.
15.1.1. 0 contratado serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
dispensa de licitac¢do, na forma eletrdnica, com fundamento na hipdtese do art.
75, II, da Lei n° 14.133/202.
15.2. Forma de Fornecimento.
15.2.1.0 fornecimento do objeto serd parcial de acordo com a ordem de
fornecimento.
15.3. Exigéncias de Habilitaco.
15.3.1. Previamente & celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o
eventual descumprimento das condicdes para contratagdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que a impec¢a, mediante a consulta a cadastros informativos
oficiais, tais como:
15.3.1.1. SICAF;
15.3.1.2. Certiddo de Licitantes Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;
15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) .
15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .
15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
interessada e de seu s6écio majoritéario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibigcdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sécio
majoritario.
15.3.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do interessado a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatédrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.
15.3.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
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societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
15.3.5. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual negativa de contratacédo.
15.3.6. Nido serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
15.3.7. Para fins de habilitagdo, deverd o interessado comprovar os
seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
15.3.8. Habilitagdo Juridica:
15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;
15.3.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada
unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Puiblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;
15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;
15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscrigcdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;
15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagcdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagdo respectiva.
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15.3.9. Habilitacdo fiscal, social e trabalhista:

15.3.9.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas

(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta

licitagdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -

Comprovante de Inscrigdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil. (O documento deverd ser expedido no méximo 90

(Noventa) dias antes da data do certame).

15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante

apresentagdo de Certid&o Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e

a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGEN), referente a todos os Créditos

Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,

inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria

Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e

da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou

sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito

Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.

15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou

sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito

Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.

15.3.9.5. Alvard ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da

Licitante;

15.3.9.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou

[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo

de atividade e compativel com o objeto contratual.

15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servicgo

(FGTS) ;

15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao Negativa ou Positiva com Efeito

de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

15.3.9.9. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a

partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constituicéao.

15.3.10. Qualificacdo Econdmico-Financeira:

15.3.10.1. Certiddo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo

distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
20
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inciso II)

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da

seguinte dotacdo orcamentaria:

Unidade: 0101 - Consécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das Acbes Administrativas

Elemento: 4.4.90.52: Equipamento e Material Permanente

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2025

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e
do outro lado a empresa , pessoa Jjuridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_, Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).
profisséo,

, inscrito(a) no CPF/MF sob o n°

residente e domiciliado(a) no endereco

n° , Bairro , Cidade
Estado_ , por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato
Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
025/2025 e em observancia as disposigdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucédo
n°® 008, de 01 de marco de 2024 e demais legislacdes aplicaveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
006/2025, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as clédusulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL
PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, Termo
de Referéncia TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolugdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacdes abaixo, no valor de:

N - VALOR ALOR
ITEM [ESPECIFICAGAO CODIGO  [UND.  QTD. UNITARIO  TOTAL

001

002

003

alor Total: alor Total por extenso:

* O valor definido nesta cléausula inclui todos os custos operacionais pela
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execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais ©provas para controle

tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo do objeto deste Contrato.

. Vinculam esta contratag¢do, independentemente de transcricédo:
. O Termo de Referéncia;

.2.A Autorizacédo de Contratacao Direta e/ou o Aviso de Dispensa
A Proposta do contratado;

1

1 1.

1 2.

Simplificada, caso existentes;

1 3.

1 4.Eventuails anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAQ

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 03 (trés) meses contados da
assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.

2.2. 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto nédo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

3.1. Ndo é admitida a subcontratagdo total ou parcial do objeto contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. O valor total da contratacdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).
CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 30
(trinta) dias Gteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo.
5.2. Para fins de liquidacg¢do, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
.2.1.a data da emisséao;
2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;
.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;
4.0 valor a pagar; e
5. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca

(SN0, RGN C, BN RN )]
NN NN

equivalente, ou circunstédncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao
contratante.

5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5. A Administracdo realizara consulta ao SICAF ou sitios eletrénicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das condigcdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sanc¢des que impecam a
participagdo em 1licitagcdo, no é&mbito do oérgdo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
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5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documentagdo mencionada, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

5.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos O6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situagdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrénicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uUteis contados
da finalizacdo da liquidacé&o da despesa.

5.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancédria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Serad considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributédria prevista na
legislacado aplicéavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de
11 (onze) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou
outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do <contrato e mediante solicitacgdo e
comprovagdo da contratada, os preg¢os contratados poderdo sofrer reajuste apds
interregno, aplicando-se o 1indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més seré

[e)

contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seréa(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o
que vier a ser determinado pela legislac&o entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacodes
inerentes ao objeto.
7.2. Comunicar & Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacédo;
7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
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obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas

nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou

parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o

objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou

incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou

equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)

servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungdo do objeto do

contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de

paralizacgcdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,

apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da

CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéao, sempre que necesséario, esclarecimentos,

fornecendo toda e qualquer orientacdo necesséaria;

7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;

8.2. Receber os Dbens no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou

irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,

reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,

através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das

especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos

ou quando n&do estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando

ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumira todas as despesas dai

decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicagdo de penalidades;

8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as

quando 1inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condicdes

pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensdveis a boa execucdo das

obrigag¢des decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial.

8.12. A Administrag¢do nédo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUQAO DO OBJETO

9.1. O prazo de entrega do bem é de imediato, contados do recebimento da ordem

de fornecimento, conforme endereco indicado Pela Contratante.

9.2. Caso né&o seja possivel a prestacdo dos servigcos na data assinalada, a

empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
25
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quatro) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.3. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.4. O bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

9.5. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacgdo da qualidade e quantidade do
servigco e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.6. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracoes:

10.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das
condicgdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11. Praticar atos ilicitos <com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel ©pelas infragdes administrativas
previstas nesta Lei as seguintes sancdes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
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injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.2.2. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingcdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clédusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

10.2.4. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, gquando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientag¢des dos drgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. Nao haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag¢do ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugéo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. 0O o6rgédo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucgdo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
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fiscal (is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para gque sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentag¢des exigidas para o pagamento e, apbds o ateste, que certifica o
recebimento provisério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacédo.
(Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato deveréa:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificagdes para correcgdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hédbil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo héabil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagcdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O contrato sera extinto quando vencido o ©prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou nd&o as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecucgdo, total ou parcial do contrato ensejard extingdo do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual deverd ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
cldusulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

14.4.3. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forgca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execugdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtengdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;

14.4.7. atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagdo

ou a servidado administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas &areas;

14.4.8. razdes de interesse publico, Jjustificadas pela autoridade méaxima do
28
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6rgdo ou da entidade contratante;

14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;

14.5. A extincdo do contrato poderd ser:

14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdépria conduta;

14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacgdo
ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracéo;

14.5.3. determinada por deciséao arbitral, em decorréncia de cléusula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a resciséo
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracgdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovagcdo da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUAQAO ORQAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria.

Unidade: 0101 - Consécio Piblico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das Ac¢des Administrativas

Elemento: 4.4.90.52: Equipamento e Material Permanente

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicgdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicidveis e, subsidiariamente, segundo as disposic¢bes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cdédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Conséreio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2025.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Contratante

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :
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Consércio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia
ANEXO 111 - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 006/2025
OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA ATENDER
AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.
ADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE / UF
TELEFONE
[WHATSAPP
E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA CONTA CORRENTE
~ . PRECO PRECO
ITEMESPECIFICACAO CODIGO |[UND. [QTD. UNITARIO TOTAL
001
002
003
ALOR GLOBAL: R$ ALOR POR EXTENSO:
Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
exigéncias deste Aviso e seus anexos.
VALIDADE DA PROPOSTA: [Assinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias empresa
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.
Observacdo importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.
Observagdo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: 2 empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4d.
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CONSTRUIR

Conséreio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

ANEXO 1V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.©
12372006
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.© 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 006/2025

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

A EIMPIESE sttt vttt e e et , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e , com endereco a
....................................... , n® e ey, bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedag¢des a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaracédo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedagdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracéo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n°® do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Nédo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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Consércio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia
ANEXO V - MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LEI FEDERAL N.© 14.133/2021
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.©
14.133/2021
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 006/2025
o 111 a1 , inscrita no CNPJ sob o
o , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdéteses de impedimento para disputa de licitacéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal
Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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Conséreio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII, DA LEl FEDERAL N.° 14.133/2021

DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVIl, DA LEI
FEDERAL N.© 14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 006/2025

A EIMPTESE ettt it ettt ettt e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , ne° e e ey bairro
............................. cidade de
................................................... ' estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencé&o ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracgles manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXINl DO ART. 7° DA CONSTITUICAO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXI1I DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 006/2025
A EIIPILESA v et ettt ittt e e e , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e , com endereco a
....................................... , ne° e e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que né&o
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de
aprendiz ( )
Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n°® do RG do Representante Legal
Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII1 - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAQAO DE
INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 006/2025
N (1) o = , dnscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e , com endereco a
....................................... , n° e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
lei, que cumpre, plenamente, o0s requisitos exigidos procedimento de
contratacgédo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.
Em especial, declara que seus diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou
sécio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de natureza técnica,
comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem
com membros da sua gestdo e nem com agentes puUblicos que desempenhem fung&o na
licitagdo ou atuem na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato administrativo
objeto do presente certame.
Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa ndo sé&o
casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.
Declara estar ciente de que a falsidade nas informac¢des acima implicard nas
penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cédigo Penal, tornando nulo e
sem efeito o contrato firmado com a Administracdo Publica, além de obrigar a
restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem
prejuizo da atualizacgdo monetdria até o dia da efetiva devolucédo.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n® do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracgdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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