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Consércio Publico Intermunicipal de
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

Cons truir

EXTRATO DE CONTRATO N° 018/2025

CONCORRENCIA ELETRONICA n.° 001-2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011/2025

CONTRATANTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO
SUL DA BAHIA, CONSTRUIR, inscrito no C.N.P.J, sob o n.° 11.175.842/0001-09, com sede na Rua
Jardim de Al4, 16G, esquina com a Rua Sr. José Siloti, Jardim Caraipe, Teixeira de Freitas — Bahia.

CONTRATADO: CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o n°
23.572.314/0001-64.

OBJETO: CONTRATAGAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE ESTRADAS VICINAIS DIVISA DE VEREDA COM ITANHEM
A CRUZEIRO DO SUL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 944308/2023/MIDR/CAIXA, DE
RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA.

ORGAO: 0101 — CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL
DA BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA
FONTE: 1701 — Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas Entidades

VALOR TOTAL: 817.453,23 (oitocentos de dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e trés reais, vinte e
trés centavos)

VIGENCIA: 01/04/2025 a 01/04/2026.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
Manrick Gregorio Prates Teixeira
Presidente

Contrato
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Consoreio Publico Intermunicipal de
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia Construir

TERMO DE HOMOLOGAGAO DE DISPENSA DE LICITACAO SIMPLIFICADA N2 007/2025
Processo Administrativo n2: 031/2025

A vista dos elementos contidos no presente Processo devidamente justificado; CONSIDERANDO o
art. art. n2 75, inciso Il, § 22 da Lei Federal n2 14.133, de 2021, art. n.2 49, |V, art. 59, IX, alineas b e
¢, do Resolugdo 006 de 01 de margo de 2024, Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006
e demais legislagdes aplicaveis, HOMOLOGO a DISPENSA DE LICITACAO, em epigrafe:

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO CESSAO DE USO DO SISTEMA
EGAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

Contratante: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA
BAHIA

Contratado: RODRIGO SOUZA MAGALHAES ASSESSORIA EM SOFTWARE - CNPJ sob n2
38.183.300/0001-26 - RUA JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA, 20, CENTRO, CATURAMA - BA.

Valor Global: RS 118.800,00 (cento e dezoito mil, oitocentos reais)

Vigéncia: 01/04/2025 a 01/04/2027

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
Presidente
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Consércio Publico Intermunicipal de
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia Construir

RESUMO DO CONTRATO N¢2 019/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2: 031/2025
MODALIDADE DISPENSA DE LICITAGAO SIMPLIFICADA: DISPENSA N2 007/2025

BASE LEGAL: ART. ART. N2 75, INCISO I, § 22 DA LEI FEDERAL N2 14.133, DE 2021, ART. N.2 42, |V,
ART. 52, IX, ALINEAS B EC, DO RESOLUGAO 006 DE 01 DE MARGO DE 2024.

CONTRATANTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL
DA BAHIA

CONTRATADO: RODRIGO SOUZA MAGALHAES ASSESSORIA EM SOFTWARE - CNPJ sob ne.
38.183.300/0001-26 — RUA JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA, 20, CENTRO, CATURAMA - BA

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIGO CESSAO DE USO DO SISTEMA
EGAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

VALOR GLOBAL: RS 118.800,00 (cento e dezoito mil, oitocentos reais).
VIGENCIA: 01/04/2025 a 01/04/2027

DOTAGAO:

Unidade: 0101 - Consécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4004 — Promocéo do Fortalecimento da Gestdo Ambiental

Elemento: 3.3.90.39: Outros Servigos de Terceiro Pessoa Juridica

Fonte De Recurso: 1701 — Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos

Estados
Teixeira de Freitas — BA, 01 de abril de 2025.
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
Presidente
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Portaria

Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

Portaria n°® 027, de 01 de abril de 2025.

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a
execucdo dos contratos do Consércio Publico
Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul
da Bahia e da outras providéncias.

O Presidente do CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA - CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico, no uso das atribui¢cdes
que lhes séo conferidas pelo estatuto e protocolo de inteng6es, conforme artigo 58, inciso Il e artigo
67 da Lei Federal n° 8.666/93.

RESOLVE:
Art. 1° - Designa os servidores o Sr.° Moacir Carlos Santos, matricula n® 019 como fiscal

titular e a Sr. Elismara Santos de Jesus, matricula n® 008, como fiscal suplente do contrato descrito
abaixo, na forma do Art. 67 da Lei 8.666/93.

iTEM | CONTRATO | FORNECEDOR
1 | 018/2025 | CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagcéo, revogadas as disposi¢des
em contrario.

Teixeira de Freitas - BA, 01 de abril de 2025.

/

Manrick Giliggario Prates Teixeira

/ PRESIDENTE

© 73 3011-5300
® RuaJardim de Ala, n° 16, Vila Caraipe
Teixeira de Freitas - BA
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Consorcio Publico Intermunicipal de
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

Portaria n°® 028, de 01 de abril de 2025.

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a
execucdo dos contratos do Consércio Publico
Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul
da Bahia e da outras providéncias.

O Presidente do CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA - CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico, no uso das atribui¢cdes
que lhes séo conferidas pelo estatuto e protocolo de inteng6es, conforme artigo 117, da Lei Federal
n° 14.133/21.

RESOLVE:

Art. 1° - Designa os servidores a Sré. Luana Alves Nascimento, matricula n°® 068, como fiscal
titular e a Sr. Elismara Santos de Jesus, matricula n® 008, como fiscal suplente do contrato descrito
abaixo, na forma do Art. 67 da Lei 8.666/93.

ITEM CONTRATO FORNECEDOR
1 019/2025 RODRIGO SOUZA MAGALHAES ASSESSORIA EM
SOFTWARE

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacéo, revogadas as disposi¢cdes em
contrario.

Teixeira de Freitas - BA, 01 de abril de 2025.

Manrick G =g( rjg rrates Teixeira
Y PRESIDENTE

© 73 3011-5300
® RuaJardim de Ala, n° 16, Vila Caraipe
Teixeira de Freitas - BA
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FL____
" Consrelo Publico mlevmunmlpal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia
AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO SIMPLIFICADA N° 008/2025
(Processo Administrativo n° 032/2025)
O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b e c, do Resolugdo 006 de 01 de
margo de 2024, Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislagdes aplicaveis, que realizard Dispensa de Licitagcdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n° 008/2025, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horarios e
local discriminados a seguir:
DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAO:
Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.
Divulgacdo da Dispensa Simplificada: 01/04/2025.
Inicio do Acolhimento das Propostas: 02/04/2025.
Encerramento do Acolhimento das Propostas: 04/04/2025 as 12:00h.
Data e horario da Abertura do Procedimento: 04/04/2025 as 14:00h
Enderego eletrdnico para envio preferencial da proposta de pregos e
habilitagdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)
1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE
PORTAL WEB, SISTEMA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO CONSTRUIR (DIARIO
OFICIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificag¢des técnicas, condigdes
e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.
1.2. , conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratagdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.
1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificacdes e quantitativo do objeto.
1.4. A contratacdo ocorrera em item unico, conforme Anexo do TR.
2. PARTICIPACIXO NA DISPENSA SIMPLIFICADA
2.1. A participagdo na presente dispensa simplificada ocorrerd por meio de
envio de documentagdo - inicialmente a proposta de precos e as declaracdes, por
meio do endereco eletrdnico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).
2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitagdo na Dispensa
Simplificada, ndo cabendo ao Agente de Contratacdo ou o 6érgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negbcios, tampouco pela documentacdo enviada, ainda que por terceiros nao
autorizados.
2.3. Para todos os itens, a participagdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c¢/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.
2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
1
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CONSTRUIR
Consércio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:
2.4.1.que ndo atendam as condigdes deste Aviso de Contratacéo Direta e
seu(s) anexo(s);
2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedagdes:
a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, quando a contratacdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;
b) empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;
c) pessoa fisica ou Jjuridica que se encontre, ao tempo da contratacdo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancdo que lhe fol imposta;
d) aquele gque mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fung¢do na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbébnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo
do aviso, tenha sido condenada Jjudicialmente, com trénsito em Jjulgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes
andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacédo trabalhista.
g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;
h) organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdrddo n°® 746/2014-TCU-Plenéario); e
i) agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
2.4.4.Serd permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.
2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;
2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou Jjuridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancédo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacgéao
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.
3. PARTICIPACIKO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

2
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CONSTRUIR

Consoreio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

3.2. O fornecedor interessado, apdés a divulgagdo do aviso de contratagédo
direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do enderego de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descrigdo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o prego, até a data e
o horario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificagdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o
pregco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais

tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciéarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condigdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo endereco eletrdnico
encontra-se no predmbulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassavel e contendo identificagcdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereg¢o: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observancia as especificag¢des contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou

representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Razdo Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacgdo.

3.7. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas

adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagcdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retira-la, substitui-la ou modificd-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de precgo;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor devera, também, enviar por
e-mail eletrdénico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracdes:

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagcdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021;
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3.10.3. que estd ciente e concorda com as condig¢des contidas no Aviso de
Contratacdo Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transag¢des que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da
Lei n° 8.213/91.

3.10.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo.

4. JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para
envio da proposta, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade das propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relacdo ao estipulado para a contratagdo, ordenando
a ordem de classificacéo.

4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo poderéd negociar com o fornecedor, a fim de obter condi¢des mais
vantajosas, no limite do valor estimado.

4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracéo.

4.2.2.A negociacdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacédo, for desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do
prec¢o maximo definido para a contratacéo.

4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na
ata do procedimento da dispensa simplificada.

4.3. Estando o preg¢o compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se
necessario, de documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

4.4. Serad desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1.contiver vicios insanaveis;

4.4.2.n30 obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso de
dispensa simplificada ou em seus anexos;

4.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo
definido para a contratacédo;

4.4.4.n3o0 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo;

4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanavel.

4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.6. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pela Administracdo, desde que ndo haja majoragdo do precgo.

4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas;
4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a

indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdées na forma do Simples
Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

4.9. Na hipdétese de a estimativa de precgos ser realizada concomitantemente a
selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §
4°, da Instrugdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificacdo quanto a
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compatibilidade de precos serd formal e deverd considerar, no minimo, o numero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor
requisitante do servico ou da Area especializada no objeto.

4.11. No caso de contratagdo em que o procedimento exija apresentagdo de
planilhas com indicacgdo dos quantitativos e dos custos unitarios ou de custos e
formagdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacédo.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciaréd a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5. HABILITAGAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Precos em até 01 (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste

Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificag¢do do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
endereco indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagdo) deste aviso e seréo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do

fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serad verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que 1mpeca a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

d) Lista de Iniddneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa juridica poderd haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritério, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdécio majoritario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciaréd para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societéarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. 0 fornecedor serd convocado para manifestagdo previamente a sua
desclassificacéo.

5.6. Constatada a existéncia de sancdo, o fornecedor serd reputado inabilitado,
por falta de condigdo de participacgdo.

5.7. Caso atendidas as condicgdes de participacéo, a habilitacéo dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para dque estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo (des) valida(s).

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e j& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-
los, por enderegco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovagcdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais né&do-digitais quando
houver duvida em relacgdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e
b) da apresentagdo do balan¢co patrimonial e das demonstracdes contédbeis do

ultimo exercicio.

5.13. Serd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratagdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratagdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitacdo para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas juridicas a comprovagao da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitagcdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéo,
o 6rgdo ou entidade examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta dentro do prego estimado
e, que atenda as especificacgdes do objeto e as condigdes de habilitacdo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitac&o, o fornecedor sera
habilitado.

5.17. O fornecedor que participar do certame, ndo atender a convocacdo e/ou
informar que ndo consegue atender o valor ofertado na proposta serd notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicgdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacédo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéo,
além da aplicacédo das sangdes cabiveis.

5.20. N&o havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacgdo, a

inabilitacéao recairéa sobre o (s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja(m) suficiente (s) para a habilitacdo do fornecedor nos
remanescentes.
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6. DA CONTRATAGAO
6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitagdo, o processo sera
encaminhado a autoridade superior para adjudicagdo do objeto e homologagdo do
procedimento.
6.2. Apds a adjudicacdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera
firmado o instrumento de contratacdo.
6.3. O adjudicatéario terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da
data de sua convocagdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratac¢do, sem prejuizo das
sancbes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.
6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracéo.
6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
6.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratagdo Direta Simplificada e seus anexos;
6.5.2. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo sdo aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente seré
exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagdo e contratacdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.
6.7. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.
7. SANGOES
7.1. As sangbdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,
Anexo I deste Aviso e s&o parte integrante independente de transcrigdo.
8. OBRIGACGES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
8.1. As obrigacdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.
9. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
9.1. Os critérios de medicdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e s&do parte integrante independente de
transcricédo.
10. EXECUCAO DO OBJETO
10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricgéo.
11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
11.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 18.926,67 (dezoito mil,
novecentos e vinte e seis reais, sessenta e sete centavos).
11.2. Os valores estimados da contratacdo seguirdo o estabelecido na Resolucédo
n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral.
12. ADEQUAGCAO ORGCAMENTARIA
12.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria:
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Unidade: 0101 - Consdécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das A¢des Administrativas

Elemento: 3.3.90.39: Outros Servicos de Terceiro Pessoa Juridica

Fonte De Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia

dos Estados
13. DISPOSIGOES FINAIS
13.1. 0 procedimento serd divulgado no (www.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.
13.2. No ~caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administracdo podera:
13.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;
13.2.2. valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de
pregos que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores precos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de
habilitacdo exigidas.
13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.
13.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da
documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.
13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).
13.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administrag¢do na
respectiva notificacéo.
13.5. Caberéd ao fornecedor acompanhar as operacdes, inclusive notificagdes e
comunicados, ficando responsavel pelo 06nus decorrente da perda do negdcio
diante da inobservédncia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéo.
13.6. Nado havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos serdo
transferidos para o primeiro dia Gatil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que n&do haja comunicacdo em contrario.
13.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento observardo o
hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentacgdo
relativa ao procedimento.
13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo poderéa
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substadncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficédcia para fins de
habilitacdo e classificacdo.
13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratagdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.
13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo de
contratacdo.
13.11.Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratacédo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecas que compdem O pProcesso,
prevalecerd as deste Aviso.
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13.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos,
0s seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia

ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precgos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Engquadramento
ANEXO V - Modelo de Declaracgdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaracgdo de Reserva de Cargos
ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da

Constituicdo Federal
ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA, 01 de abril de 2025.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/2021
CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA DE LICITACiO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
032/2025.

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE
PORTAL WEB, SISTEMA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO CONSTRUIR (DIARIO
OFICIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificacdes técnicas, condicgdes
e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.
1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.
1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedagdo do art. 20 da Lei n°14.133/2021, regulamentado pela Resolugédo
n°® 008, de 01 de marco de 2024.
1.4. Custos com impostos, taxas, fretes e demais despesas s&o da
responsabilidade do fornecedor.

ITEM QUANT UNID DESCRICAO DO MATERIAL
Desenvolvimento de Portal Web para atender
as demandas digitais, COM  SERVICOS DE
FERRAMENTA TECNOLOGICA, COM NOTICIAS,
DIVULGACAO CAMPANHAS EM FORMATO DIGITAL,
ARQUIVOS, ATOS, SISITEMA DE BUSCAS,
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ACESSIBILIDADE,
POLITICA DE PRIVACIDADE, LGPD, CARTA DE
SERVICOS, INFORMACOES ADMINISTRATIVAS, com

1 1 SERV Hospedagem profissional com suporte 24
horas.
Desenvolvimento do SISTEMA DE PUBLICACOES DE
ATOS OFICIAIS DO CONSTRUIR (DIARIO OFICIAL)
COM ARQUIVOS DIGITAIS, POSSIBILITANDO BUSCA,
DOWNLOAD. INCLUINDO AS ACOES DE IMPLANTACAO,
TREINAMENTO DE  USUARIOS, com Hospedagem
profissional com suporte 24 horas.
Registro de marca no INPI e dos dominios
oficiais na web do consorcio.
2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
2.1. Justifica-se a contratagdo direta por Dispensa de Licitac&o, nos termos do
art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucéao
n°® 006, de 01 de marco de 2024.
2.2. A contratagcdo da empresa especializada estd em conformidade com os
principios da Administracdo Publica, especialmente os da Legalidade,
10
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Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiéncia, conforme preconiza o
artigo 37 da Constituicdo Federal de 1988. A legalidade se expressa na
observéncia estrita da legislacgdo pertinente, como a Lei 14.133/2021, que exige
a publicacdo de extratos de editais. A impessoalidade e a moralidade sé&o
garantidas ao se realizar a contratacdo de forma objetiva e transparente, sem
favorecimentos ou discriminag¢des. A publicidade ¢é assegurada pela divulgacao
dos atos oficiais, proporcionando acesso amplo e irrestrito as informacgdes
publicas. A eficiéncia é promovida ao buscar solug¢des técnicas e econdmicas
vidveis para atender & demanda do CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, com o propdésito de divulgar os atos
oficiais.

2.3. A Jjustificativa para esta contratagdo é respaldada tanto por argumentos
técnicos quanto juridicos, visando atender aos interesses publicos e assegurar
a conformidade com a legislacdo vigente, ao mesmo tempo em gque busca a
economicidade e a ampliacdo da participacdo de potenciais fornecedores nos
processos licitatérios. Do ponto de vista técnico, a contratacdo se faz
necessaria para garantir a adequada divulgagcdo dos atos administrativos,
promovendo a transparéncia e o acesso a informacdo, conforme preconizado pela
Lei de Acesso a Informacdo (Lei n° 12.527/2011). Além disso, a Lei n°
14.133/2021, em seu Art. 6°, inciso XXIII, alinea "c", estabelece a obrigacéo
de descrever a solugcdo contratada de forma a suprir as necessidades
institucionais. Juridicamente, a Jjustificativa baseia-se na observancia dos
principios constitucionais da publicidade (Art. 37 da Constituigdo Federal),
que impdem a administracdo publica o dever de ampla divulgagdo dos atos
oficiais. A contratacdo do servico de publicacgdo de atos administrativos busca
atender a essa exigéncia legal, assegurando que as informacdes de interesse
publico estejam disponiveis para a sociedade de forma acessivel e transparente.
Dessa forma, a contratacdo se mostra essencial para garantir a conformidade com
a legislacdo, promover a transparéncia e o acesso a informacdo, bem como
atender aos interesses publicos de forma eficaz e eficiente, ao mesmo tempo em
que possibilita a ampliacdo da concorréncia nos processos licitatérios,
contribuindo para a obtencdo de melhores condigdes de contratagcdo e maior

economia de recursos publicos.

2.4. A contratacdo da empresa especializada se faz necessdria por diversos

motivos fundamentais:

2.4.1. Atendimento a Legislacdo: A contratacdo é exigida pela Lei 14.133/2021,
que estabelece a obrigatoriedade da publicagdo de extratos de editais,
como parte do processo de divulgacdo de licitagdes. O n&o cumprimento
dessa exigéncia pode acarretar em irregularidades e até mesmo na

nulidade dos procedimentos licitatérios.
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2.4.2. Transparéncia e Publicidade: A publicacdo dos atos oficiais garante a
transparéncia das agdes da Administracdo Publica, permitindo o acesso
amplo e irrestrito das informagdes por parte dos cidaddos. Isso
fortalece a democracia e a participacdo popular no controle das
atividades governamentais.

2.4.3. Competitividade e Ampliagdo da Concorréncia: A divulgagdo dos editais
amplia o alcance das informagdes sobre os processos licitatérios,
possibilitando a participag¢do de um maior numero de interessados. Isso
contribui para a promogcdo da concorréncia e a obtencdo de propostas
mais vantajosas para a Administracdo Publica.

2.5. Em suma, a contratacdo da empresa especializada é essencial para garantir

o cumprimento da legislacdo, promover a transparéncia e a competitividade nos

processos licitatérios, além de contribuir para a eficiéncia na gestdo publica.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAC@ES ANUAL

3.1. Previsdo no Plano de Contratagdes Anual:

3.1.1. Contratagcdo ndo estd prevista no Plano de Contratag¢des Anual em funcédo

de sua nédo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de

Licitagdes (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um

Plano Anual de Contratacdes (PAC), in verbis:

“(..) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os O&rgdos

responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de

regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratagdes dos oOrgdos e entidades sob sua competéncia,

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a

elaboracdo das respectivas leis orcgamentéarias”.

4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)

4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a

elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do

art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de marco de 2024, assim como do art. 72, I da

Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os servigos deverd obedecer as especificacbes minimas indicada neste Termo

de Referéncia;

5.2. Os servigos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as

descricgdes, detalhamento e especificacdes contidas nesse Termo de Referéncia,

ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execucdo de outras atividades

atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracgdo.
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6. GARANTIA DA CONTRATAGCAO

6.1. Ndo haverad exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes

da Lei n° 14.133, de 2021.

7. SUBCONTRATAGAO

7.1. Ndo é admitida a subcontratagdo total ou parcial do objeto contratual.

8. PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 04 (quatro) meses, contados da

assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°

14.133, de 2021.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1. Condigdes de Entrega

9.1.1. Os servigos deverdo ser prestados no prazo maximo de 02 (dois) meses,

contados da assinatura do contrato de fornecimento, a ser entegue na sede

CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr. José Siloti,

Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.

9.2. Especificagdo da garantia:

9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) .

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as

cldusulas avencadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da

Resolugcdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas

consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o

cronograma de execugao seréa prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, mediante termo aditivo.

10.3. O o6rgédo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocgdo

de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.4. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o

uso de mensagem eletrdénica para esse fim.

10.5. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)

fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de

2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condigdes

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a

Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas

para o pagamento e, apbds o ateste, que certifica o recebimento provisdrio,
13
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encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo. (Resolugdo n.° 09, 01 de
margo de 2024, art. 10, VI).
10.6. O fiscal do contrato deveréa:
10.6.1. Anotar no histdérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessadrio para
a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverad emitir notificagdes para corregdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definigdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).
10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situag¢do que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, V).
10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hébil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou & prorrogacdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).
10.7. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. Da Medigéao
11.1.1. A avaliagdo da execugdo do objeto serd atestada pelo gestor do
contrato.
11.1.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancgdes cabiveils, caso se constate
que a Contratada:
11.1.1.1.1. né&o produzir os resultados acordados;
11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou
11.2. Do Recebimento (Quando couber)
11.2.1.0 servigo serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no
prazo de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das
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documentacdes exigidas para o pagamento, para efeito de posterior verificacéo
de sua conformidade do material com as especificag¢des constantes no Termo de
Referéncia e na proposta.
11.2.2.0 servico poderéd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.
11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracédo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitag¢do mediante termo detalhado conforme as
exigéncias contratuais.
11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericgdo do atendimento das exigéncias contratuais.
11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
dimens&do, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.
11.3. Da Liquidagdo e Pagamento
11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o
prazo de 30 (trinta) dias Gteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo.
11.3.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
11.3.2.1. a data da emisséo;
11.3.2.2 os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
11.3.2.3. o periodo respectivo de execucdo do contrato;
11.3.2.4 o valor a pagar; e
11.3.2.5 eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
11.3.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, sem Onus ao
contratante.
11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
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referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdénicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos
oficiais da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutengdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sancdes
que impecam a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, Jjunto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documentacdo mencionada, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificag¢do, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderéd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.Nao havendo regularizacgdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para gque sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nédo
regularize sua situag¢do junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrbénicos oficiais da documentacdo mencionada.

11.3.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias duteis
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa.

11.3.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancédria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.3.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

11.3.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na

legislacgdo aplicavel.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condicdes,

conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
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anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminagdes

inerentes ao objeto.

12.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovacédo;

12.3. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas

neste Termo de Referéncia;

12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou

parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o

objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou

incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou

equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)

servico (s);

12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto

do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de

paralizacgdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forga maior,

apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da

CONTRATANTE;

12.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,

fornecendo toda e qualquer orientagdo necesséria;

12.7. Indicar preposto para representéd-la durante a execug¢do do contrato;

13. OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a prestacgdo dos servigos a

serem prestados;

13.2. Receber os servigos no prazo e condig¢des estabelecidas neste Termo de

Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos

adquiridos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar & Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou

irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,

reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacgdes da Contratada,

através de comissdo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das

especificacgdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
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ou quando nédo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando

ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai

decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicagdo de penalidades;

13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as

quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condig¢des

pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugdo das

obrigacdes decorrentes do contrato;

13.11. Proceder a publicagdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial.

13.12.A Administracdo n&do responderd por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. SANCGES ADMINISTRATIVAS

14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes

infracdes:

14.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

14.1.2. Dar causa a inexecugcdo parcial do contrato que cause grave dano a

Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. Dar causa a inexecugdo total do contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das condigdes

de habilitacdo e qualificacé&o exigidas nesse Termo de Referéncia;

14.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

14.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a

contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do

contrato semmotivo justificado;

14.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou

prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execucdo do contrato;

14.1.9. Fraudar a contratagdo direta ou praticar ato fraudulento na execucdo do

contrato;

14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11. Praticar atos ilicitos <com vistas a frustrar os objetivos da

contratacdo;

14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de

agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas

nesta Lel as seguintes sangdes:

14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do
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contrato, sempre que n&o se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave

(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

14.2.2.Multa:

14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)

dias;

14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administrag¢do a promover a

extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas

cldusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.

14.2.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecucdo total do objeto;

14.2.4. Multa:

14.2.5. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade

mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

14.2.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas

as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12

do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e

14.1.7, que Jjustifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo

minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°

14.133/2021).

14.3. Na aplicacdo das sancgdes serdo considerados:

14.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

14.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

15.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta.

15.1.1. 0 contratado sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de

dispensa de licitacdo, na forma simplificada, com fundamento na hipdétese do

art. 75, II, da Lei n° 14.133/202.

15.2. Forma de Fornecimento.

15.2.1.0 fornecimento do objeto serd total de acordo com a ordem de

fornecimento.

15.3. Exigéncias de Habilitagédo.

15.3.1. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificarad o

eventual descumprimento das condig¢des para contratacdo, especialmente quanto a

existéncia de sangdo que a impecga, mediante a consulta a cadastros informativos
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oficiais, tais como:

15.3.1.1. SICAF;

15.3.1.2. Certiddo de Licitantes Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido -

TCU;

15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,

mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa

interessada e de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,

de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsdvel pela pratica de

ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder

Publico, inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sécio

majoritéario.

15.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciaré para verificar se

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatédrio de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas.

15.3.4. A  tentativa de Dburla serd verificada por meio dos vinculos

societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

15.3.5. O interessado serad convocado para manifestacdo previamente a uma

eventual negativa de contratacdo.

15.3.6. Nio serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

15.3.7. Para fins de habilitag¢do, deverd o interessado comprovar os

seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

15.3.8. Habilitagdo Juridica:

15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente

que, por forca de 1lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o

territério nacional;

15.3.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a

verificagdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada

unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou

contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
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Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de
seus administradores;

15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Uni&o e arquivada na
Junta Comercial da wunidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020.

15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscrigcdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados dever&do estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidagédo respectiva.

15.3.9. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista:

15.3.9.1. Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitagdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil. (O documento deverd ser expedido no méximo 90

(Noventa) dias antes da data do certame).

15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito

Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
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contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.
15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentagdo da Certiddo Negativa de Débito
Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.
15.3.9.5. Alvard ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;
15.3.9.6. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou
[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual.
15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS) ;
15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
15.3.9.9. Declaracdo de que n&o emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo.
15.3.10. Qualificagdo Econémico-Financeira:
15.3.10.1. Certidéo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II)
16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
16.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria:
Unidade: 0101 - Consdécio Publico - Construir
Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das A¢des Administrativas
Elemento: 3.3.90.39: Outros Servigos de Terceiro Pessoa Juridica
Fonte De Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
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ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2025

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e
do outro lado a empresa , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_ , Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).
profisséao,

, inscrito(a) no CPF/MF sob o n°

residente e domiciliado(a) no endereco

n° , Bairro , Cidade
Estado_ , por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato
Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
032/2025 e em observancia as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucéao
n°® 008, de 01 de margo de 2024 e demais legislac¢des aplicéveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
008/2025, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as cliusulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL
WEB, SISTEMA DE PUBLICAGCOES DE ATOS OFICIAIS DO CONSTRUIR (DIARIO OFICIAL),
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condig¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacgdo Direta, Termo de Referéncia
TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratagdo nédo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolucdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacgdes abaixo, no valor de:

|E 5 | VALOR VALOR
ITEM [ESPECIFICACAO ICODIGO [UND. IQTD. [UNITARIO 'TOTAL

001

002

003

Valor Total: Valor Total por extenso:
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* O valor definido nesta clausula inclui todos os custos operacionais pela
execugdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais ©provas para controle
tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a Unica contraprestacdo pela execugdo do objeto deste Contrato.
1.4. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigdo:
1.4.1.0 Termo de Referéncia;
1.4.2.A Autorizacgéo de Contratagéo Direta e/ou o Aviso de Dispensa
Simplificada, caso existentes;
1.4.3.A Proposta do contratado;
1.4.4.Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. 0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 4 (quatro) meses, contados da
assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.
2.2. 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, gquando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.
CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO
3.1. Nao é admitida a subcontratagdo total ou parcial do objeto contratual.
CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. O valor total da contratagdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).
CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 30
(trinta) dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secédo.
5.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverda verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
5.2.1.a data da emiss&o;
5.2.2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;
5.2.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;
5.2.4.0 valor a pagar; e
5.2.5.eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
5.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunsténcia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem ©Onus ao
contratante.
5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentac¢do mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.
5.5. A Administracdo realizarad consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais
da documentagdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das condigdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sancdes que impegam a
participacdo em licitacdo, no é&mbito do oérgdo ou entidade, proibicdo de
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contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documentagdo mencionada, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

5.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias & rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situagdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletronicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados
da finalizacdo da liquidacdo da despesa.

5.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancdria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serad efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislacgado aplicéavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de
4 (quatro) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou
outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacéo e
comprovagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno, aplicando-se o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més sera
contado a partir dos efeitos financeiros do tGltimo reajuste.

6.4. Nas afericgdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o
que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,
conforme especificag¢des, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminagdes
inerentes ao objeto.
7.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacéo;
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7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorrecgdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungdo do objeto do
contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacgdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forga maior,
apurados na forma da legislacgdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientag¢do necesséaria;

7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execucdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos servigos prestados;
8.2. Receber os servicos no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos
adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitacd&o e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicodes, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicac¢do de penalidades;
8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condig¢des
pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das
obrigac¢des decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicagdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

8.12. A Administragdo ndo responderda por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Os servigos deverdo ser prestados no prazo maximo de 02 (dois) meses,
contados da assinatura do contrato de fornecimento, uma vez que a prestacdo do
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servigo ocorrerd no CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Aléa, 16G, esquina com a Rua
Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.

9.2. Caso ndo seja possivel a prestacdo dos servigos na data assinalada, a
empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
quatro) horas de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacgdes de caso fortuito e forca maior.

9.3. O servico serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no
prazo de 03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentagdes exigidas para o pagamento, para efeito de posterior verificacgédo
de sua conformidade do material com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta.

9.4. O servigo poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacbdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificag¢é&o da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

9.5. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.6. O prazo para recebimento definitivo poderé ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracodes:

10.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para manutencdo das
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do

contrato semmotivo justificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o processo ou

prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do

contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

10.1.11. Praticar atos ilicitos «com vistas a frustrar os objetivos da

contratacdo;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de

agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas

previstas nesta Lei as seguintes sancdes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
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contrato, sempre que n&o se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.22. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

10.2.4. Impedimento de 1licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que Jjustifiquem a imposigdo de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstéancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

10.3.5. A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos érgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. Nao haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n©® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da
Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderda pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao seréd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. O 6rgédo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagodes
acerca das obrigag¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
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estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal (is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para gque sejam
cumpridas todas as condig¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentacdes exigidas para o pagamento e, apdés o ateste, que certifica o
recebimento provisdério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacgédo.
(Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato devera:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacdes para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolugdo n.° 09, 01 de margo de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolugdo n.° 09, 01 de marcgo
de 2024, art. 10, 1IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolug&o n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitdérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditdério e a ampla defesa.

14.3. A inexecucdo, total ou parcial do contrato ensejarad extingdo do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual deverd ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacgdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificag¢des, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

14.4.3. alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forgca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execugdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
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prazo previsto;
14.4.7. atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacgdo, a desocupacédo
ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas &areas;
14.4.8. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do
6rgdo ou da entidade contratante;
14.4.9. ndo cumprimento das obrigac¢des relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;
14.5. A extincdo do contrato poderd ser:
14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdpria conduta;
14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacéo
ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracédo;
14.5.3. determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.
14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a rescisdo
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACGES
15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria Juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).
15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUACAO ORCAMENTARIA
16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotacdo orgamentéaria.
Unidade: 0101 - Consdécio Publico - Construir
Proj/Ativ.: 4001 - Gest&do das Ag¢bes Administrativas
Elemento: 3.3.90.39: Outros Servicos de Terceiro Pessoa Juridica
Fonte De Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposig¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cbédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO
18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
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Termo de Contrato, que n&o puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2025.
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
Contratante
Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1 -
2_
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ANEXO III - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 008/2025
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE
DESENVOLVIMENTO DE PORTAL WEB, SISTEMA DE PUBLICACOES DE ATOS
OFICIAIS DO CONSTRUIR (DIARIO OFICIAL), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Contratagdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.
DADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE UF
TELEFONE
WHATSAPP
E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA CONTA CORRENTE / /
L - . PRECO PRECO
ITEMESPECIFICACAO CODIGO [UND. QTD. UNITARIO [TOTAL
001
002
003
VALOR GLOBAL: RS$ IVALOR POR EXTENSO:
Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
lexigéncias deste Aviso e seus anexos.
VALIDADE DA PROPOSTA: [RAssinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias lempresa
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.
Observagdo importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.
Observagdo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: A empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.°
123/2006
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.° 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 008/2025

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

A EIMPIESA  t et ittt e e , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... ' estado de
.............................. ’ neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢&
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaragéo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedagdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracédo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

N&o serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LEI FEDERAL N.° 14.133/2021
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.°
14.133/2021
DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 008/2025
A EIMPIESE ettt ittt ittt e e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdteses de impedimento para disputa de licitacgéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:
N&do serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formuladrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII, DA LEI FEDERAL N.° 14.133/2021
DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVII, DA LEI
FEDERAL N.° 14.133/2021
DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 008/2025

A EIMPIESE et ettt ettt et e , inscrita no CNPJ sob o
0 , com enderego a
....................................... , n® e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencdo ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

N&o serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formuladrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA.CONSTITUIC@O
FEDERAL
DECLARAQAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICﬁO FEDERAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 008/2025
A EIMPIESA et ettt ettt et e , inscrita no CNPJ sob o
0 , com endereco a
....................................... , n® e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que né&o
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como n&o empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz ( )
Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n°® do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:
N&do serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VIII - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAGAO DE

INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO

DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 008/2025

N (13 o3 = , inscrita
0 , com enderecgo

no CNPJ sob o
a

..... , bairro

de

estado de

.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da

lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos
contratacdo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responsaveis

membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou
sécio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de

procedimento de

legais e técnicos,
administrativo ou
natureza técnica,

comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem

com membros da sua gestdo e nem com agentes publicos que desempenhem funcdo na

licitagdo ou atuem na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato administrativo

objeto do presente certame.

Do mesmo modo, declara que os referidos representantes

casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral,

da empresa ndo sé&o
ou por afinidade,

até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.

Declara estar ciente de que a falsidade nas informag¢des acima implicard nas

penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cdédigo Penal,
sem efeito o contrato firmado com a Administracdo Publica,

tornando nulo e

além de obrigar a

restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem

prejuizo da atualizacdo monetadria até o dia da efetiva devolucgédo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

N&o serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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