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Consorcio Publico Intermunicipal de
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

Construir

MODALIDADE:

CONCORRENCIA N° 001/2025 - regido pela Lei
n.° 14.133/21, Lei Complementar n.° 123 de 14
de dezembro de 2006 e demais alteracbes
pertinentes.

Processo Administrativo n.°

011/2025

INTERESSADO:

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA
BAHIA

OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADH
EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
ESTRADAS VICINAIS DIVISA DE VEREDA COM
ITANHEM A CRUZEIRO DO SUL, CONFORME

CONTRATO DE REPASSE
944308/2023/MIDR/CAIXA, DHE
RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DHE

INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA
BAHIA, conforme condi¢des, especificacbes €
guantitativos constantes no projeto Basico e seus
anexos.

VALOR DA LICITACAO

R$ 929.983,32 (novecentos e vinte e nove mil,
novecentos e oitenta e trés reais, trinta e dois
centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICAE
HORARIO

Dia 28/02/2025 as 09:00h00min (horario de
Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor preco

MODO DE DISPUTA

Aberto

PREFERENCIA ME/EPP

NAO

O Edital podera ser obtido gratuitamente no site do CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, no endereco Rua
Jardim de Al4, 16G, esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas -
BA, Informacdes adicionais podem ser obtidas junto, a Comissdo Permanente de Contratacao.
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CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL
DA BAHIA
CONCORRENCIA N.° 001/2025
(Processo Administrativo n.° 011/2025)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, por meio da
Superintendéncia de Licita¢cdes, sediada Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr.
José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas — BA, realizara licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais
legislag6es aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢gfes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL  ESPECIALIZADA  PARA
MANUTENCAO E CONSERVAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS DIVISA DE VEREDA COM
ITANHEM A CRUZEIRO DO SUL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE
944308/2023/MIDR/CAIXA, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme
condicles, especificacdes e quantitativos constantes no projeto Basico e seus anexos.

1.2. A licitacdo seré realizada em grupo unico, formados por todos os itens, conforme tabela
constante no Projeto Béasico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Bolsa Nacional de Compras (https://bnc.org.br/).

2.2. Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida
através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br .

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, & corregdo ou a alteracdo dos registros
tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitag&o.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.7. Nao poderao disputar esta licitacao:



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://bnc.org.br/
mailto:contato@bnc.org.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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2.7.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.7.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

2.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagédo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de
trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo
ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.7.8. Agente publico do érgdo ou entidade licitante;

2.7.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.7.10. Organizag¢@es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.7.11. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢éo do
contrato agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9°da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢co, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucado da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
gue sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgédo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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econdmico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servico
gue inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

2.12. Em licitagOes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.13. A vedagdo de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.14. DO CREDENCIAMENTO

2.15. Poderdo participar desta Concorréncia as empresas que apresentarem toda a
documentac@o por ela exigida para respectivo cadastramento junto a Bolsa Nacional de
Compras.

2.15.1. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo, ou quem o
represente, credenciar-se previamente junto a Bolsa Nacional de Compras, no sitio
eletrbnico https://bnc.org.br/, nos termos do Bolsa Nacional de Compras.

2.16. O licitante devera estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas a Bolsa Nacional de Compras, até no minimo 1(uma) hora antes do horario fixado
no edital para o recebimento das propostas.

2.17. O cadastramento do licitante devera ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:

2.17.1. Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente
credenciado junto a Bolsa, poderes especificos de sua representacdo na Concorréncia.

2.17.2. Declaragédo de seu pleno conhecimento, de aceitacdo e de atendimento as
exigéncias de habilitacdo, constante no Anexo V Declaragdo conjunta, previstas no
Edital.

2.17.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacdo da
declaracao constante no Anexo VI para fins de habilitacdo, devera, quando do
cadastramento da proposta inicial de preco a ser digitado no sistema, verificar nos dados
cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de
tributacdo para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC
123/2006.

2.18. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITACOES DA BOLSA NACIONAL DE
COMPRAS

2.19. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 2.17.1, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada a Bolsa Nacional de Compras,
atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos e
operacdes no site: www.bnc.org.br

2.20. A participacao do licitante na Concorréncia eletrénica se dara por meio de participacdo
direta ou através de empresas associadas a BNC — Bolsa Nacional de Compras, a qual devera


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
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manifestar, por meio de seu operador designado, em campo proprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitacdo e atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas no Edital.
2.21. O acesso do operador a Concorréncia, para efeito de encaminhamento de proposta de
preco e lances sucessivos de pre¢os, em nome do licitante, somente se dar4 mediante prévia
definicdo de senha privativa.

2.22. A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer
Concorréncia eletrénica, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou por
iniciativa da BNC — Bolsa Nacional de Compras.

2.23. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a BNC —
Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.24. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrénico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncgédo de capacidade
técnica para realizacdo das transacdes inerentes a Concorréncia eletrénica.

2.25. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagéo das
transacoes inerentes a esta Concorréncia.

2.26. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
gualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor
do sistema, ou ao 6rgdo ou entidade responsavel por esta licitagdo, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.27. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

2.28. A participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais seguira o disposto
nos arts. 20-A e 20-B, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG 03, de 26 de abril de 2018, para
fins de cadastramento no SICAF.

3 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, os
licitantes encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o0 percentual de desconto,
observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.14.1 deste Edital.

3.3. Sera exigida no momento da apresentacao da proposta inicial, como requisito de pré-
habilitac&o, garantia de 1% (um por cento) do valor estimado da contratacao:

3.3.1. Conforme do Art. 58 da lei n® 14.133/2021.

3.3.2. A garantia da proposta seré devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da assinatura do contrato, ou data em que for fracassada a licita¢ao;
3.3.3. A contratada exigira da contratante a garantia no valor integral da proposta,
caso 0 contratante se recusara em assinar o contrato ou a ndo apresentagcdo dos
documentos para a contratacao;
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3.3.4. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o §
1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, sendo aplicado o mesmo procedimento previsto no
subitem 3.3.2, “Garantia da Contratacao”, do Projeto Basico.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

3.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

3.4.2. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

3.4.3. N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos lll e 1V do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da
Constituicdo Federal,

3.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6.1. Noitem exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para
aquele item;

3.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagao do campo “néo” apenas produzira o efeito
de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracao de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitara o licitante as san¢des
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

3.9. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacéo pelo licitante, o que ocorrerd somente ap0s os procedimentos de


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
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abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
poderd ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e

3.12.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de
controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operac¢des no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de
sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

41.1. Valor Global.

4.2. Todas as especificacfes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo
previsto para contratacéo.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucgédo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente
0 compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execuc¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja 0 de maior desconto, 0 prego ja decorrente
da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar 0os precos maximos previstos no
item 3.8.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢ao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacgéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobreprec¢o na execugdo do contrato.

. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor Global.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
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tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apds o registro no sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, ap6s
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
Gltimos dois minutos do periodo de duragéo da sessé&o publica.

5.11.2. A prorrogacgdo automéatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagédo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada
em 2° (segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratagdo/Comisséao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

5.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd durag&o inicial de 15 (quinze)
minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, ap6s o que transcorrera o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird4 oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5
(cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. N&o havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condi¢des definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até
0 maximo de 3 (trés), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o
qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apoés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, 0 sistema
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ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderado participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por
cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item

5.13, poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apos
isso, seré prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ltimos 2 (dois) minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

5.13.3. A prorrogacgdo automéatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serda de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagéo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada
em 2° (segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.13.6. Apods o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comisséo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcdao dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissao
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo publica serd suspensa e reiniciada
somente apés decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagéo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrdénico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagédo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
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como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma dltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apos a comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifiqgue aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. Avaliacéo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverédo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgdos de controle.

5.21.1.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

5.21.1.6. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal
do 6rgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitac&o realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;

5.21.1.7. Empresas brasileiras;

5.21.1.8. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
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tecnologia no Pais;

5.21.1.9. Empresas que comprovem a pratica de mitigagcdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condigcbes mais
vantajosas, apoés definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de

classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apoés a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
méaximo definido pela Administracao.

5.22.2. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacao seré divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatério.

5.22.4. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado
qgue, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar 0 prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

5.23. ApGs a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissado verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢Bes de participacéo
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislag&o correlata e no item
2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF,

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comisséao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n°®
3/2018, art. 29, caput)
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6.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §19).

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéo. (IN n° 3/2018, art. 29, §29).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicédo de participacao.

6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢Bes de participagéo, sera iniciado o procedimento de habilitacéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPP, o Agente de Contratagdo/Comissao verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade com o item 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condigbes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagcdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. Contiver vicios insanaveis;
6.7.2. N&o obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Bésico;

6.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo
definido para a contratacéo;

6.7.4. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

6.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administragéo.

6.8.1. Ainexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

6.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobreprec¢o considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superacao do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se
daréa pela superagéo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital,


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29

2383, o

Consorcio Publico Intermunicipal de constru | r
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, independentemente do regime de execucao.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
gue a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o0 custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a Planilha, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nédo aceitacdo da
proposta.

6.11.1. Em se tratando de servi¢os de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos
guantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragéo,
bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de m&o de obra em regime de
dedicacédo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracao,
o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera
alocado na execucéo contratual.

6.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida
pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de
exequibilidade;

6.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contratacédo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas
nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que
mantidas as condi¢cfes para a justa remuneracao do servico.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicagéao de recolhimento de impostos e contribuigcdes na forma do Simples Nacional,
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quando nédo cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

6.14. Nos precos unitarios propostos deverdo estar inclusos todos 0s custos com salarios
(inclusive as remuneracbes decorrentes da prestacdo dos servicos em horas extras por
parte dos empregados da contratada), encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas,
gratificacdo, fardamento, alimentagéo, transporte de qualquer natureza, procedimentos de
sinalizacdo e seguranca do seu pessoal, de equipamentos e de terceiros e de todos 0s
demais requisitos legais de seguranca e medicina do trabalho administrativo, impostos,
taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigagdes, inclusive todos os custos com
fornecimento de matérias e demais insumos das obras e servicos a serem realizados,
devendo a licitante apresentar a composi¢cao de preco unitario, na proposta inicial sob pena
de desclassificacéo.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, serdo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. A documentacao exigida para fins de habilitacdo, sera conforme disposto no item 13.4
do termo de referéncia.

7.3.Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

7.4. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos
para a habilitagdo seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.5. Quando permitida a participacéo de consércio de empresas, a habilitagédo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores
de cada consorciado.

7.5.1. Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o Projeto Basico exigir requisitos de habilitacdo econémico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consércio em relacdo ao valor
exigido para os licitantes individuais.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original,
por copia.

7.7. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema no campo outros documentos, sob
pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
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para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

7.9. O licitante devera apresentar, constante no Anexo V, Declaracdo conjunta, sob_pena
de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econémicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de
entrega das propostas.

7.10. O licitante devera apresentar, Declaracdo que ndo possui em seu quadro
societario, servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade
de economia mista, na forma constante em arquivo do link digital.

7.10.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente,
devendo o agendamento ser efetuado previamente com os Sr® Moacir Carlos Santos,
telefone n° (73) 99973-5200.

7.10.2. Para a vistoria, o licitante, ou 0 seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria;

7.10.3. Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia,

7.10.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacéo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica;

7.10.5. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao;

7.10.6. A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

7.11. ApGs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicéo
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 84°):

7.11.1. Complementacdo de informag¢des acerca dos documentos j4 apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e

7.11.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

7.12. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficicia para fins de habilitacéo e classificacéo.
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7.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 7.14.1.

7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apés concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.15. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
caberd excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

8.DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitagéo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura
da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de
habilitagéo ou inabilitagdo do licitante:

8.3.1. A intenc&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos.

8.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacado ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitac&o;

8.3.4. Na hip6tese de adoc¢éo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimacg&o da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacao da interposicéao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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eletrbnico: bnc.org.br
9. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

9.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado na forma da lei
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

9.3. Aimpugnacéao e pedidos de esclarecimentos poderéo ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios: bnc.org.ou licitacaol.consorcio.construir@gmail.com

9.4. As impugnacg0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

9.5. A concessdéo de efeito suspensivo aimpugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagéo.

9.5.1. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacédo
do certame.

10. DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

10.1. As regras acerca da fundamentacdo da contratagdo, séo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

11. REQUISITOS DA CONTRATACAO

11.1. As regras acerca dos requisitos da contratacdo, sdo as estabelecidas no Projeto
Bésico, anexo a este Edital.

12. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

12.1. As regras acerca do valor estimado da contratacdo, séo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

13. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. As regras acerca da adequacao orcamentaria, sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

14. DA FORMALIZACAO, PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE
PRORROGACAO

14.1. As regras acerca da formalizacdo, prazo de vigéncia do contrato e possibilidade de
prorrogagao, sao as estabelecidas no Projeto Bésico, anexo a este Edital.

15. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

15.1. As regras acerca daforma e critérios de selecéo do fornecedor, séo as estabelecidas
no Projeto Basico, anexo a este Edital.

16. DO MODELO DE EXECUCAO

16.1. As regras acerca do modelo de execucdao, sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.
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17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

17.1. As regras acerca das obriga¢cdes da contratada e contratante, sdo as estabelecidas
no Projeto Basico, anexo a este Edital.

18. DO REGIME DE EXECUCAO

18.1. Quanto ao regime de execucdao, sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

19. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

19.1. As regras acerca do modelo de gestdo do contrato, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

20. DOS CRITERIOS DE MEDICAO, LIBERACAO E PAGAMENTO

20.1. As regras acerca dos critérios de medicdo, liberacdo e pagamento, sao as
estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

21. DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

21.1. As regras acerca do reajustamento em sentido estrito, sdo as estabelecidas no
Projeto Basico, anexo a este Edital.

22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Em caso de descumprimento as regras do contrato, e observado o regular processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos da lei, poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

22.1.1. Adverténcia, aplicada em caso de inexecuc¢do parcial do contrato, quando néo
se justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave;

22.1.2. Multa compensatoria:

22.1.2.1. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administrac&o, no
caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucgdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca;

22.1.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucado do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

22.1.2.3. 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

22.1.2.4. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administracio CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;
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22.1.3. Impedimento de licitar e contratar com o Construir, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos, quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, aplicada em
razao das seguintes ocorréncias:

22.1.3.1. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto sem
motivo justificado:

22.1.3.1.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com o
Construir pelo periodo de 04 (quatro) meses;

22.1.4. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

22.1.4.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com o Construir
pelo periodo del2 (doze) meses;

22.1.5. Dar causa a inexecucao total do contrato:

22.1.5.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com o Construir
pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

22.1.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos
e maximo de seis anos, aplicada em razdo das seguintes ocorréncias:

22.1.6.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida durante a
execucao do contrato:

22.1.6.1.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo
periodo de 36 (trinta e seis) meses;

22.1.7. Praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato:

22.1.7.1. Pena: declaracao de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
36 (trinta e seis) meses;

22.1.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

22.1.8.1. Pena: declaracao de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
60 (sessenta) meses;

22.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

22.1.9.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
60 (sessenta) meses.

22.2. As sancOes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de
inidoneidade poderao ser aplicadas cumulativamente a san¢céo de multa.

22.3. A aplicagédo das sancdes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacéo de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

22.4. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

22.5. O valor referente & multa podera, antes dos procedimentos descritos no item acima, ser
recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento — GRU, emitida pela contratante nos
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termos do 88° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

22.6. O atraso no recolhimento de multas sera corrigido monetariamente pela variacao
acumulada do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.

22.7. E admitida a reabilitacdo da CONTRATADA perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em
especial:

a. reparacao integral do dano causado a Administragdo Publica;
b. pagamento da multa;
C. transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagédo da penalidade, no caso

de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade,
no caso de declaragdo de inidoneidade;

d. cumprimento das condi¢des de reabilitacédo definidas no ato punitivo;

e. analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento
dos requisitos definidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.
22.8. A sancdo por prestar declaracéo falsa durante a execuc¢do do contrato e a sangao por
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigirA como
condigéo de reabilitagdo da CONTRATADA, a implantagéo ou aperfeicoamento de programa
de integridade pelo responsavel.

22.9. As penalidades aplicadas serédo cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
aplicacao, na Transparéncia do CONTRATANTE
(http://consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br/transparencia), no SICAF Cadastro Nacional de
Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

22.10. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanc0des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

22.11. Os efeitos da desconsideracao da personalidade juridica alcancam ndo apenas 0s
socios de direito, mas também os sdcios ocultos que exercam de fato a geréncia da pessoa
juridica" (TCU, Acordéo 229/2023 - Plenério).

22.12. A aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas neste contrato sera realizada
mediante instauracdo de procedimento administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa, cujos prazos para realizagdo dos atos serdo os previstos nos arts. 157, 158 e
159 da Lei 14.133/2021.

22.13. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para o CONTRATANTE, a implantacdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientacbes dos CONTRATANTES de
controle.

22.14. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragcdo a converta em
compensatoria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de
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outras sancgoes previstas na Lei 14.133/2021.

22.15. A aplicacdo da multa ndo obsta a apuracéo e cobranca de eventuais perdas e danos
decorrentes do descumprimento do contrato.

22.16. As penalidades de multa moratéria e multa compensatéria ndo serdo cumuladas.

22.17. A ndo manutencdo das condicbes de habilitacdo da CONTRATADA ao longo da
execucdo do contrato, podera ensejar rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE,
apos regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa, e ainda a aplicagdo de multa de 15% (quinze) sobre o valor da contratacéo.

23. DO RECEBIMENTO

23.1. As regras acerca do recebimento, séo as estabelecidas no Anexo | — Projeto Bésico e
Minuta do Contrato.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessé@o serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que nédo
haja comunicagédo em contrario, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horario de Brasilia - DF.
24.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

24.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

24.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administracéo.

24.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

24.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

24.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
http://consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br/licitacoes.

24.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | Termo de Referéncia— Documentos Anexos ao Projeto Basico
Anexo A: Documentos Orgamentérios;
Anexo B: Projetos e ART;
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Anexo C: Especifica¢cdes Técnicas e Memorial Descritivo;
ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar

ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato

ANEXO IV — Declaragéo Conjunta

ANEXO V — Declaragédo Me/EPP

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL
DA BAHIA, Teixeira de Freitas, 22 de janeiro de 2025.

Manrick Gregorio Prates Teixeira
Presidente
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ANEXO | TERMO DE REFERENCIA - TR

DO OBJETO

1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DIVISA DE VEREDA COM
ITANHEM A CRUZEIRO DO SUL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE
944308/2023/MIDR/CAIXA, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja
especificagbes técnicas, quantidades e demais condi¢cdes encontram-se detalhados neste
instrumento.

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como servicos especiais de
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1. O Consorcio Construir esta localizado no Extremo Sul do Estado da Bahia,0 mesmo
€ composto por 13 Municipios, em uma macroregiao de mais de 700 mil habitantes.
Uma das principais rendas dos municipios € a agricultura, que gera emprego e
renda a milhares de familias. Conforme preceitua o programa, a proposta prevé a
manutencdo/conservacdo de estradas vicinais, buscando proporcionar estradas
adequadas para o escoamento da producgdo, minimizando riscos, diminuindo custos
e integrando as rodovias.

2.2. Em consonéncia com o programa, busca a pavimentacdo/adequacdo das estradas
vicinais, visando a interligacdo das mesmas as rodovias, visando a otimizar o
escoamento da produg¢do, minimizando riscos, diminuindo os custos e promovendo
0 desenvolvimento sustentavel.

2.3. Sera atendido os moradores dos 13 municipios consorciados, produtores ruais e
empresas que utilizam as estradas para escoar a produgao.

2.4. Com problemas a ser resolvido de estradas sem condi¢cbes de uso, alto custo no
transporte de insumos, prejuizos durante o transporte da producao dos produtos.

2.5. Com resultados esperados de estradas adequadas, reducdo dos prejuizos
causados no transporte da producdo, reducdo dos custos de producao,
fortalecimento da cadeia produtiva, fomento ao setor agricola e industrial.

FUNDAMENTACAOQ E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAQ

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

2.2. O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual de 2024, em
funcéo de sua néo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licitacbes (Lei Federal n.° 14.133/2021), no art. 12, inciso VI, versa sobre a
elaboracdo de um Plano Anual de Contratacfes (PAC), in verbis.

“(...) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas,
0s 0Orgdos responsaveis pelo planejamento de cada ente
federativo poderdo, na forma de regulamento, elaborar plano de
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contratagbes anual, com o objetivo de racionalizar as
contratacBes dos Orgdos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e
subsidiar a elaboragao das respectivas leis orcamentarias”.

4. DESCRICAO DA SOLUCAOQO COMO UM TODO

4.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

5. DASESPECIFICACOES TECNICA
5.1. Execucdo dos servicos
Os servicos deverdo ser executados de acordo:
a) Conforme as orientagdes da fiscalizagdo do Construir.
b) Toda e qualquer frente de servigo devera ser autorizada pelo Construir.
c) Projetos oferecidos pelo Construir
5.2. Detalhamento de execuc¢édo dos servicos.

O detalhamento da execugcdo dos servicos de construcdo civil estd contido no
memorial descritivo.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAQ;AO
6.1. Sustentabilidade e Meio Ambiente.

Para cumprir as exigéncias da Secretaria de Meio Ambiente, tendo em vista os
possiveis impactos ambientais desencadeados durante a execucdo das obras,
deverdo ser adotadas medidas que ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais como:

a) O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo a nascente de cursos d’agua.

b) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e
lubrificante, e na disposicdo adequada do lixo e esgoto sanitario de modo a ndo
poluir o lencol freatico.

c) Os materiais oriundos de demolicdes deverdo ser depositados em local pré-
determinado pela fiscalizagéo.

d) Limpeza total dos canteiros da obra e péatios de maquinas ao término do contrato.

e) Manter Umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego.

f) A terraplenagem de corte de bota-fora, deverd ser depositada em local pré-
determinado pela fiscalizacéo.

6.2. Subcontratacéo.

6.2.1. Na execucao do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento
até o limite autorizado, em cada caso, pela Administragédo.

6.2.1.1. O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos
autos do processo correspondente.

6.2.1.2.0 contrato, bem como os direitos e obrigacdes dele decorrentes, nao
poderd se subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser
executado em associacdo da CONTRATADA com terceiros, sem autorizacao prévia do

CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicacdo de sancéo, inclusive rescisdo

contratual.

6.2.1.3.Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
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6.3.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagcdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.2.2. Sera permitida a subcontratacdo parcial dos servi¢os, no limite de até 30%
(trinta  por cento) do valor dos servicos, mediante prévia aprovacdo do
CONTRATANTE, devendo a subcontratada atender as mesmas exigéncias de
gualificacdo técnica exigidas da CONTRATADA referente a parcela do objeto que lhe é
repassada, sendo a CONTRATADA a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo dos
servicos e de todos os encargos trabalhistas e tributarios.

Garantia da contratagao.

6.3.1. Podera ser exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e
seguintes, da LeiFederal n.° 14.133/2021, no percentual e condi¢cbes descritas nas
clausulas do contrato.

6.3.2. Federal n.° 14.133/2021, no percentual e condi¢bes descritas nas clausulas
do contrato:

6.3.2.1. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a
formaescritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custédiaautorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econbmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.3.2.2. seguro-garantia,;

6.3.2.3. fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamenteautorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.3.2.4. titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate

pelo valor total.

Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
nomaximo, até a data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucgéo e fiangca bancéria, devera ser prestada em até
10dias Uteis ap6s a assinatura do contrato.

Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao,
0 contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de
seguro até aordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragéao.

O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigagbesassumidas pelo contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os
prejuizos e asindenizacdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes
regras nas contratacdesregidas pela Lei Federal n.° 14.133/2021:

6.3.6.1. 0 prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo
estabelecido nocontrato principal e devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia destemediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

6.3.6.2. 0 seguro-garantia continuard em vigor mesmo se 0 contratado n&do
tiver pago oprémio nas datas convencionadas.

6.3.7. Nas contratacBes de obras, servigcos e fornecimentos, a garantia podera ser
de até 5%(cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracédo desse
percentual para até10% (dez por cento), desde que justificada mediante analise da
complexidade técnica e dosriscos envolvidos.

6.3.8. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel
execugdo docontrato ou apOs a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

6.3.9. Na contratacdo de obras e servicos de engenharia, o edital podera exigir a
prestacdo dagarantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigacdo de a
seguradora, em caso deinadimplemento pelo contratado, assumir a execuc¢éo e concluir
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6.3.10.

6.3.11.

6.3.12.

0 objeto do contrato, hipéteseem que:
6.3.9.1. a seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos,
como intervenienteanuente e podera:

a) ter livre acesso as instalacbes em que for executado o contrato
principal;

b) acompanhar a execuc¢éo do contrato principal;

C) ter acesso a auditoria técnica e contabil;

d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou
pelo fornecimento;

6.3.9.2. a emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem
ela indicar para aconclusdo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua
regularidade fiscal;

6.3.9.3. a seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato,
total ou parcialmente.
6.3.9.4. Na hipotese de inadimplemento do contratado, seréo

observadas as seguintesdisposic¢des:

a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara
isenta da obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na
apolice;

b) caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagara
a integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

Nas contratacbes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional
dolicitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcadopela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, semprejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n.°
14.133/2021.

A garantia prestada responderd por eventuais multas aplicadas a Contratada,
podendoser retida para satisfacdo de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou
de acdo ouomisséo, dolosa ou culposa, da Contratada.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo
agarantia da contratacgao.

MODELO DE EXECUCAQ DO OBJETO

7.1.
7.1.1.

Escopo dos servigos.

O escopo dos servicos abrange a CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS
VICINAIS DIVISA DE VEREDA COM ITANHEM A CRUZEIRO DO SUL, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE 944308/2023/MIDR/CAIXA, DE RESPONSABILIDADE DO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO
SUL DA BAHIA, bem como a execuc¢do de todos 0s servicos necessarios inerentes ao
objeto, tais como:

a) Todos os servigos a serem desenvolvidos deverdo atender as normas da Associacao

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

I. Normas e cadernos de encargos operacionais da CONTRATANTE;
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II. Ordem de servigco e seus anexos.

b) Além das normas técnicas da ABNT, os servi¢cos deverdo ser executados de acordo com
os elementos técnicos fornecidos, NR 18, NBR 7678 (NB 252/82) normas especificas,
legislacdo em vigor, especificacBes e consideracdes especiais, planilha(s) orcamentaria(s),
cronogramay(s) fisico(s)-financeiro(s) e memorial(is) descritivo(s).
c) Na auséncia de normas brasileiras deverao ser usadas as normas internacionais cabiveis.
d) O instrumento de Ordem de Servico estabelecera expressamente a relacdo e prazos para
execucdo dos servigos autorizados, juntamente com 0s respectivos projetos executivos, se
for o caso.
e) Todos os trabalhos serdo gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da
CONTRATADA, assessorando-se tecnicamente com os técnicos da CONTRATANTE.
f) Os servicos serdao ordenados em funcdo das demandas de obras e servigos especificos
desta licitacdo em atendimento as programacfes do planejamento operacional da
CONTRATANTE.
g) Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverao ter livre acesso
aos trabalhos em qualquer fase de sua elaboragéo, sem prévio aviso.
h) A equipe técnica para realizacdo dos servicos de campo devera contar com uma equipe de
apoio no escritdrio central da CONTRATADA.
|. Este apoio devera dispor de técnicos com larga experiéncia em servigos similares para dar
0 suporte aos técnicos alocados no escritorio de campo (local da obra).
7.2. Condi¢des de execucdo.
7.2.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
7.2.1.1. Inicio da execucao do objeto: 10 dias da emisséo da ordem de servico;
7.2.1.2. Cronograma de realizacdo dos servicos;

7.3. Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta.
7.3.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
7.3.1.1. As informagfes técnicas contidas no projeto arquitetura;
7.3.1.2. As informac®es técnicas contidas na planilha orcamentaria.
7.4. Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, 81°, inciso lll, da Lei Federal n.°
14.133/2021).
7.4.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei
Federal n.°8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

8. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CONTRATO

8.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para que sejam
cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes
exigidas para o pagamento e, apés o ateste, que certifica o recebimento provisorio, encaminhar ao
gestor de contrato para ratificacdo. (Resolucédo 001/2024, art 5).

8.2. O fiscal do contrato devera anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e
Resolucdo 001/2024, art 5 e deverd emitir notificagbes para corre¢do de rotinas ou de qualquer
inexatidao ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a correcéo.

8.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisédo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Resolugcdo 001/2024, art 5), e também devera
comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato quaisquer ocorréncias gque possam inviabilizar a
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execucdo do contrato nas datas estabelecidas. (Resolucdo 001/2024, art 5). Em caso de
impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante termo aditivo.

8.4. O fiscal do contrato devera também, comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagcdo tempestiva ou a
prorrogacao contratual (Resolu¢do 001/2024, art 5 Resolucédo 009/2024)

8.5. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.6. O 6rgéo ou entidade através do(s) fiscal(is) poder&d/ao convocar representante da
empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
8.7. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas ou
vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragédo ou
de seus agentes e prepostos, em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.°
14.133, de 2021.

9. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
9.1. Do Recebimento

9.1.1. Os servigos prestados serdo recebidos provisoriamente pelos Fiscais do
Contrato, que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato,
com a conferéncia das notas fiscais e das documentac¢des exigidas para o pagamento,
para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade dos servicos com as
exigéncias contratuais.

9.1.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

9.1.3. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, sera no prazo de 7 (sete)
dias uteis com ratificacdo que comprove a verificacdo da qualidade e quantidade do
servico prestado e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as
exigéncias contratuais.

9.1.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.1.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a
parcela incontroversa da execuc¢édo do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

9.2. Da Liguidacéo e Pagamento

9.2.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 30
(trinta) dias Uteis para fins de liquidacé@o, na forma desta secéo.

9.2.2. Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa o0s elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.2.2.1. a data da emissao;
9.2.2.2. os dados do contrato e do 6rgao contratante;
9.2.2.3. o periodo respectivo de execucédo do contrato;

9.2.2.4. o valor a pagar; e
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9.2.2.5. eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

9.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0
prazo apos a comprovacgao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao contratante.

9.24. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacgéo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no art. 68 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

9.2.5. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrénicos
oficiais da documentagdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das condigdes
de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sancdes que impegam a
participacao em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibigcdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrbnicos oficiais da
documentacdo mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

9.2.7. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 06rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.2.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nédo
regularize sua situacdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrénicos oficiais da documentacdo mencionada.

9.2.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Gteis contados
da finalizacdo da liquidacdo da despesa.

9.2.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

9.2.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Providenciar para que a obra tenha instalacdes necessarias e suficientes a uma boa
execucédo da obra.

b) Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, especificacdes, projetos e instru¢cdes da fiscalizagdo do Construir.
¢) Manter vigilancia permanente no canteiro de obras.

d) Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo CONTRATANTE a protecdo e
conservacado de tudo que ja tiver sido executado.

e) Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.
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f) Permitir e facilitar a fiscalizacdo do CONTRATANTE, a inspec¢éo das obras ou servi¢cos no
horario normal de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

g) Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, em local indicado pela fiscalizacéo.

h) Informar a fiscalizacdo do CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto
no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situacao.

i) Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos
servicos que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e
projetos que a informam, sejam eles elaborados ou ndo pelo CONTRATANTE.

j) Ser responsavel civil pela obra e ter, como responsavel(is) técnico(s), o(s) detentor(es)
do(s) atestado(s) referido(s) deste termo de referéncia.

K) SO seré& aceita a substituicdo do(s) responsavel(is) técnico(s) por outro(s) responsavel(is)
técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos neste termo de referéncia.

[) Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.

m)A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para os servi¢gos contratados, nos termos
do Cddigo Civil Brasileiro.

n) A CONTRATADA devera desenvolver os projetos executivos, independentemente de sua
necessidade para execugdo, com nivel de detalhamento que possibilite, por solicitacdo e a
critério do Construir, a disponibilizacdo de relacdo das atividades nos moldes de uma
orcamentacédo sintética, a partir da base de dados de tabela oficial (por ex: SINAPI, SICRO,
ORSE, etc) a ser definida posteriormente.

0) Seré exigido, rigorosamente, no desenvolvimento dos projetos e servigos, 0 atendimento
as normas da ABNT, aprovadas ou recomendadas, as exigéncias das Companhias
Concessionarias de Servicos Publicos, das normas e legislacdes ambientais e, de modo
geral, das leis municipais, estaduais e federais pertinentes ao tema.

p) A CONTRATADA deverd cumprir os procedimentos de protegcdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislacdo
pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificacdo do projeto.

g) A CONTRATADA responderd pelos crimes ambientais que praticar nos termos da
legislacéo vigente.

r) Os materiais resultantes de restos dos servigcos deverdo ser descartados em local
apropriado.

s) Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servigos, conforme
previsto nas especificacdes técnicas particulares da obra e normas técnicas brasileiras.

t) Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e
trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA) ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA), sendo este quando exigido.

u) O pagamento de todas as taxas relativas as aprovagdes dos projetos e licengas da obra
serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

v) Os problemas verificados em obra por inconformidades de projeto (erro, ndo atendimento as
normas, omissdo, falta de compatibilizacdo, etc.) serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.
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X) O responsavel técnico da CONTRATADA deverd, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, emitir mensalmente documento de qualidade dos servicos executados,
respondendo pela CONTRATANTE, durante o periodo estipulado pela legislacéo vigente.

y) O CONTRATANTE podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizados e
das instalacdes e instrumentos da CONTRATADA.

z) Providenciar, junto aos érgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de
taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovacdo das licencas necessarias a sua
execugao.

aa) Retirar ou substituir, qualquer funcionério que ndo esteja atendendo a contento a
fiscalizacdo do CONTRATANTE, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

bb) Somente com a prévia autorizacdo do CONSTRUIR, por escrito, e sob a inteira
responsabilidade da CONTRATADA, sera admitida a subempreitada de servicos, com
subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hip6tese alguma podera
subempreitar todo o servigo.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Fiscalizar a execucdo dos servigos, aferir, atestar, efetuar medicdo e pagamento
dos servicos executados;

11.2. Fiscalizar a qualidade da mao-de-obra de tal forma que o0 CONSTRUIR podera
exigir a substituicdo imediata de qualquer projetista ou profissional do canteiro de servigos, cujo
servico prestado seja classificado de categoria inferior a exigida por estas especificacdes;

11.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos executados de tal forma que o CONSTRUIR
podera rejeitar, no todo ou em parte, os servigos efetuados em desacordo com o Contrato e/ou
com as disposi¢des constantes no edital e de seus anexos;

11.4. A ativagdo ou desativagdo do contrato dar-se-4& mediante a emissdo, o0
CONSTRUIR, do instrumento de Ordem de Servigo que estabelecerd expressamente a relacéo
Servigcos autorizados e prazos para execucao;

11.5. Fardo parte da documentacdo de comprovacdo dos servigos realizados,
juntamente com o Boletim de Medicdo, a Memoria de célculo individual por localidade, o Relatério
fotogréfico do estado do local antes e depois da realizagédo dos servicos;

11.6. A CONTRATANTE deverd indicar o representante da administracdo para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, bem como para atestar o recebimento dos
Servicgos;

11.7. Rejeitar todo ou em parte, 0s servicos executados em desacordo com as
obrigacfes assumidas pela CONTRATADA,

11.8. Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execuc¢ao do contrato e
exigir as devidas providéncias que demandem a CONTRATADA,

11.9. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessarios a
compreensdo das especificacdes dos servigos, informagfes técnicas e dados complementares
que se tornem necessarios a boa realizagdo dos servicos, colaborando no seu estudo e
interpretacao;

11.10. Notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer alteracédo de horario, métodos de
trabalho, distribuicdo e variacdo dos quantitativos dos servigos controlados, com antecedéncia de
24h (vinte e quatro horas);

11.11. Notificar a CONTRATADA, erros ou irregularidades encontradas na prestacdo dos
servicos, fixando-lhe prazo para corrigi-los ou substitui-los;

11.12. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo da eventual multa;

11.13. Conferir os servi¢cos executados, confrontando-os com as faturas emitidas.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infracdes:
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12.1.1. Dar causa a inexecucéo parcial do contrato;

12.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. Dar causa a inexecucéo total do contrato;

12.1.4. Deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;

12.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

12.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

12.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragéo falsa durante a licitagéo ou a execugédo do contrato;

12.1.9. Fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢édo do contrato;

12.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza,;

12.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

12.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de

agosto de 2013.
12.2. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei
as seguintes sancoes:
12.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156,
§2°, da Lei 14.133/2021);

12.2.2. Multa:
12.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
12.2.2.1.1. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracédo

a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.

12.2.2.2. Compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucéo total do objeto;
12.2.2.3. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nos subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7 do item 14.1,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 84°, da
Lein.? 14.133, de 2021).

12.2.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando
praticadas as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e
14.1.12 do item 14.1, bem como os subitens14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que justifiqguem a imposicao de penalidade mais grave, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021).

12.3. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:

12.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.3.5. A implantag&do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAQO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
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13.1. Forma de selec¢éo e critério de julgamento da proposta.

13.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

13.2. Regime de Execucgéo
13.2.1. O regime de execucédo do contrato sera o de empreitada por preco unitario.
13.3. Critérios de aceitabilidade de pregos

13.3.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por
preco unitario, critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacéo.

13.3.1.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o precgo global,
0S quantitativos e os prec¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagcdo de exequibilidade (art.
59, 839, da Lei Federal n.° 14.133/2021).
13.3.1.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada
por preco unitério o critério de aceitabilidade de precos sera:
13.3.1.2.1. valor global: conforme valor estimado da licitag&o.
13.3.1.2.2. custos unitarios relevantes: itens da planilha de
orgamento.
13.4. Exigéncias de Habilitagéo.
Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
13.4.1. Habilitacao juridica
13.4.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento
equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;

13.4.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Puablico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
13.4.1.3. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU

ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada —
EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

13.4.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao
de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77/2020;

13.4.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro
Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

13.4.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou
no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz;

13.4.1.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro
de que trata o art. 107, da Lei Federal n.° 5.764/1971.

13.4.1.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados
de todas a alteracdes ou da consolidacao respectiva.
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13.4.2.

Habilitac&o fiscal, social e trabalhista
13.4.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF)

relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitacdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica —
Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;

13.4.2.2. Provas de regularidades para com as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante, com validade na data da
licitagdo, na forma da lei;

13.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo (FGTS), expedido pela Caixa Econdmica Federal (CEF), com validade na
data da licitacao;

13.4.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto Lei Federal n.° 5.452/1943;

13.4.2.5. Prova de inscricgdo no cadastro de contribuintes Municipal
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual, com validade na data da licitagédo, na forma da lei;

13.4.2.6. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
relacionados ao objeto contratual, dever4d comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;

13.4.2.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor
individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n.° 123/2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

13.4.3. Qualificagdo econdmico-financeira

13.4.3.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que

admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5° inciso I, alinea “c”, da Instrugao
Normativa Seges/ME n.° 116/2021), ou de sociedade simples;

13.4.3.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da
sede do fornecedor — Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 69, caput, inciso II).
13.4.3.3. Balanco patrimonial e demonstrag@es contabeis dos 2 (dois)

tltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (devidamente
registrado na Junta Comercial ou 6rgdo equivalente), que comprovem a boa situagéo
financeira da empresa licitante, por meio do calculo de indices contdbeis abaixo
previstos, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, devendo
apresentar separadamente os seguintes elementos: Ativo Circulante, Ativo Total,
Realizavel a Longo Prazo, Passivo Circulante e Exigivel a Longo Prazo, o indice de
liquidez corrente (ILC), o indice de Liquidez Geral (ILG) e o indice de Solvéncia
Geral (ISG);

13.4.3.4. Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos dever&o
ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme disp6e o art. 112,
da Lei Federal n.° 5.764/1971, ou de uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

13.4.3.5. Se necessaria a atualizacdo monetaria do Balanco
Patrimonial, deverd ser apresentado, juntamente com os documentos em apreco, 0O
memorial de calculo correspondente, assinado pelo contador;

13.4.3.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo
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deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura (art. 65, 81° da Lei Federal n.°
14.133/2021);

13.4.3.7. Os documentos referidos no subitem 13.4.3.3 limitar-se-ao
ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida h4d menos de 2
(dois) anos;

13.4.3.8. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco

patrimonial e demonstragdes contdbeis assim apresentados:
13.4.3.8.1. Sociedades regidas pela Lei Federal n.°
6.404/1976 (Sociedade Anbénima): publicados em Diario Oficial ou em jornal de
grande circulagdo, ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do fornecedor;
13.4.3.8.2. Sociedades empresarias, ndo empresarias e
sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): fotoco6pia do livro Diério,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor ou em
outro oOrgdo equivalente, ou fotocopia do Balango e das Demonstragdes
Contébeis, devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do fornecedor, ou em outro 6rgéo equivalente.
13.4.3.9. Os licitantes que sdo obrigados por forca de lei especifica os
documentos referidos acima deverdo ser apresentados com base no exigido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital — ECD ao
Sped.
13.4.3.10. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual
a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), serad exigido para fins de habilitacdo capital minimo ou
patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo;
13.4.3.10.1. Para comprovagdo deste subitem o licitante
deverd apresentar a exigéncia acima nos balangos apurados dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais e validado por profissional habilitado da area contabil;
13.4.3.11. O atendimento dos indices econémicos previstos no item
13.4.3 devera ser atestado mediante declaragéo assinada por profissional habilitado da
area contabil apresentada pelo licitante;
13.4.3.12.  Os documentos relativos ao subitem 13.4.3.3, deverdo ser
apresentados contendo assinatura do representante legal da empresa licitante e do
seu contador ou mediante publicacdo no Orgédo de Imprensa Oficial, devendo, neste
caso, permitir a identificacdo do veiculo e a data de sua publicacdo, a indicacdo do
nome do contador e o numero do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade;
13.4.3.13. As demonstracbes contdbeis referentes aos indices
solicitados no subitem 13.4.3.3, quando apresentados separadamente do balanco
patrimonial, deverdo conter assinatura do representante legal da empresa licitante e do
seu contador, acompanhado da certiddo do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade;
13.4.4. Qualificagao técnica
13.4.4.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacbes
e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacéo;
13.4.4.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacéo;
13.4.4.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, qual
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seja CREA/CAU em plena validade;
13.4.4.2.1. Em se tratando de empresa néo registrada no respectivo
Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar o registro do Conselho do Estado
de Origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho
local antes da assinatura do contrato.
13.4.4.3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil;
13.4.4.4. Para atendimento da qualificag&o técnico-operacional, o proponente devera
apresentar atestado(s) de capacidade técnica por execucdo de servicos e/ou obras
pertinentes e compativeis em caracteristicas com o objeto da presente licitagdo, com
as parcelas de maior relevancia e valor significativo, executado para 6rgéo ou entidade
da administracao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, devidamente registrado(s) no conselho
competente da regido onde os servicos foram executados, devendo demonstrar
experiéncia em prestacdo dos servicos considerados como parcelas relevantes, a
seguir relacionadas:

Descrigdo UND. QT. EDITAL QT. EXIGIDA 50%
Regularizacdo e compactagdo de subleito M2 35.840 12320
Escavacdo e carga material jazida M3 3.584 1.792
Transporte com caminh&o basculante de M3XKM 444.416 922208
10 m?
13.4.4.5. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de

responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, acompanhado da respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico) com 0s
itens relevantes abaixo indicado(s):

Descrigcao UND.
Regularizacdo e compactacdo de subleito M2
Escavacdo e carga material jazida M3
Il;i:faporte com caminhdo basculante de M 3XKM

13.4.4.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da
obra ou servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao;
13.4.4.7. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o0 somatério de diferentes atestados executados de forma
concomitante;
13.4.4.7.1. Os atestados de capacidade técnica poderédo
apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante;
13.4.4.7.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da

ser
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contratante e local em que foi executado o0 objeto contratado, dentre outros
documentos;
13.4.4.8. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte
documentagdo complementar:
13.4.4.8.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo O contrato, com as
respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos artigos 4, inciso XI, 21,
inciso | e 42, 882° a 6°, da Lei Federal n.° 5.764/1971;

13.4.4.8.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
13.4.4.8.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de

cooperados necessarios a prestacdo do servico;
13.4.4.8.4. O registro previsto na Lei Federal n.° 5.764/1971, art. 107,

13.4.4.8.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes
por parte dos cooperados que executardo o contrato;
13.4.4.8.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a
ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados
gue executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f)
ata da sessao que o0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitacdo; e

13.4.4.8.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112, da Lei Federal n.° 5.764/1971, ou uma declaracédo, sob
as penas da lei, de que tal auditoria néao foi exigida pelo érgéo fiscalizador.

14. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

14.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 929.983,32 (novecentos e vinte e
nove mil, novencentos e oitenta e trés reais, trinta e dois centavos) conforme planilha
orcamentaria.

15. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2024;
15.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacéo:

ORGAO: 0101 — CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL
DA BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS AQOES DOS DEMAIS CONVENIOS

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA(;()ES

FONTE: 1701 — Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas Entidades

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
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ANEXOS AO PROJETO BASICO E EDITAL
DOCUMENTOS EM ARQUIVO DIGITAL

Independente de transcricdo, os documentos em arquivo digital fazem parte deste edital de
Licitacdo, e estao disponiveis para download no endereco abaixo que podera ser acessado
pelos licitantes interessados.

Contelido:

Endereco eletronico para download:

ANEXO | - Documentos Anexos ao Projeto Basico
Anexo A: Documentos Orcamentarios;
Anexo B: Projetos e ART;
Anexo C: Especificacdes Técnicas e Memorial Descritivo;

ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar

http://consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br/licitacoes



i, N

Consorcio Publico Intermunicipal de C onstru | r
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

ANEXO Il
MINUTA TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° 12025, QUE FAZEM ENTRE SI
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DO EXTREMO SUL DA BAHIA E A EMPRESA ..........

O Consorcio Publico Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia, inscrito no
CNPJ sob o n°® 11.175.842/0001-09, com sede administrativa Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Jardim Caraipe, Teixeira de Freitas — BA, neste ato
representado pelo Presidente o Sr° Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante

denominado de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ....... , CNPJ ..... , estabelecida
na..... ,no ... R neste ato representada pelo Senhor (a) ...., residente e domiciliado na ....,
n° ...., Bairro ..... , ha cidade de ........ , tendo em vista o que consta no Processo n°

................... e em observancia as disposi¢des nos termos da Lei Federal n°® 14.133 de 1° de
abril de 2021; na Resolugcédo 001/2024; e no que couber, na Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente termo
de contrato, decorrente da CONCORRENCIA n.° ....... /2025, mediante as clausulas e
condi¢bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.0 objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE SOCIEDADE
EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA MANUTEN(}AO E CONSERVAQAO DE
ESTRADAS VICINAIS DIVISA DE VEREDA COM ITANHEM A CRUZEIRO DO SUL,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE 944308/2023/MIDR/CAIXA, DE
RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, que sera prestado nas condicoes
estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao
instrumento convocatdrio da CONCORRENCIA n°® /2025, que deu origem a este contrato.

1.2. Este termo de contrato vincula-se ao instrumento convocatério da CONCORRENCIA n°
......[2025 e seus anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora,
independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA — MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

2.1. Escopo dos servigos

2.1.1. O escopo dos servicos abrange a CONTRATACAO DE SOCIEDADE
EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
ESTRADAS VICINAIS DIVISA DE VEREDA COM ITANHEM A CRUZEIRO DO SUL,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE 944308/2023/MIDR/CAIXA, DE
RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, bem como a execucdo de todos os
Servigos necessarios inerentes ao objeto, tais como:

a) Todos os servicos a serem desenvolvidos deverdo atender as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

I. Normas e cadernos de encargos operacionais da CONTRATANTE;
II. Ordem de servigco e seus anexos.

b) Além das normas técnicas da ABNT, os servicos deverao ser executados de acordo com o0s
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elementos técnicos fornecidos, NR 18, NBR 7678 (NB 252/82) normas especificas, legislacao
em vigor, especificacdbes e consideracbes especiais, planilha(s) or¢camentaria(s),
cronograma(s)

fisico(s)-financeiro(s) e memorial(is) descritivo(s).

c) Na auséncia de normas brasileiras deverdo ser usadas as normas internacionais cabiveis.
d) O instrumento de Ordem de Servico estabelecerd expressamente a relagdo e prazos para
execucédo dos servi¢os autorizados, juntamente com 0s respectivos projetos executivos, se for
0 caso.

e) Todos os trabalhos serdo gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da
CONTRATADA, assessorando-se tecnicamente com os técnicos da CONTRATANTE.

f) Os servicos serdo ordenados em fungdo das demandas de obras e servigos especificos
desta

licitacdo em atendimento as programacdées do planejamento operacional da CONTRATANTE.
g) Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deveréo ter livre acesso aos
trabalhos em qualquer fase de sua elaboracdo, sem prévio aviso.

h) A equipe técnica para realizacéo dos servicos de campo devera contar com uma equipe de
apoio no escritorio central da CONTRATADA.

|. Este apoio devera dispor de técnicos com larga experiéncia em servigos similares para dar
0 suporte aos técnicos alocados no escritorio de campo (local da obra).

2.4. CondigOes de execucao

a) A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

b) Inicio da execuc¢éo do objeto: 10 dias da emissdo da ordem de servigo;
¢) Cronograma de realizacdo dos servicos.

2.5. Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta
a) A demanda do 6rgado tem como base as seguintes caracteristicas:
b) As informacdes técnicas contidas no projeto arquitetura;

c¢) As informacges técnicas contidas na planilha orcamentéria.

d) Especificagcdo da garantia do servigco (art. 40, 81° inciso Ill, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

e) O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei Federal
Nn.°8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

3. CLAUSULA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Providenciar para que a obra tenha instala¢cbes necesséarias e suficientes a uma boa
execucéao da obra.

b) Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente
as normas da ABNT, especificacfes, projetos e instrucdes da fiscalizacdo do Construir.

c) Manter vigilancia permanente no canteiro de obras.

d) Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo CONTRATANTE a protecdo e
conservacédo de tudo que ja tiver sido executado.

e) Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

f) Permitir e facilitar a fiscalizacdo do CONTRATANTE, a inspecdo das obras ou servicos
no horéario normal de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.
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g) Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, em local indicado pela fiscalizacéo.

h) Informar a fiscalizacdo do CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo
previsto no

cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situacao.

i) Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade
dos servicos que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e
projetos que a informam, sejam eles elaborados ou ndo pelo CONTRATANTE.

j) Ser responsavel civil pela obra e ter, como responsavel(is) técnico(s), o(s) detentor(es)
do(s) atestado(s) referido(s) deste termo de referéncia.

K) S6 sera aceita a substituicdo do(s) responsavel(is) técnico(s) por outro(s) responsavel(is)
técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos neste termo de referéncia.

[) Estabelecer normas de segurancga e tomar as providéncias que visem a total seguranga
dos operarios e de terceiros no perimetro da obra.

m) A responsabilidade da CONTRATADA ¢é integral para os servigcos contratados, nos
termos do Cédigo Civil Brasileiro.

n) A CONTRATADA devera desenvolver os projetos executivos, independentemente de
sua necessidade para execuc¢do, com nivel de detalhamento que possibilite, por solicitagdo
e a critério do Construir, a disponibilizagéo de relacdo das atividades nos moldes de uma
or¢camentacdo sintética, a partir da base de dados de tabela oficial (por ex: SINAPI, SICRO,
ORSE, etc) a ser definida posteriormente.

0) Sera exigido, rigorosamente, no desenvolvimento dos projetos e servi¢cos, o atendimento
as normas da ABNT, aprovadas ou recomendadas, as exigéncias das Companhias
Concessionarias de Servigos Publicos, das normas e legislagbes ambientais e, de modo
geral, das leis municipais, estaduais e federais pertinentes ao tema.

p) A CONTRATADA deverd cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislacao
pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificacdo do projeto.

g) A CONTRATADA respondera pelos crimes ambientais que praticar nos termos da
legislacéo vigente.

r) Os materiais resultantes de restos dos servigcos deverdo ser descartados em local
apropriado.

s) Ser responséavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme
previsto nas especificacdes técnicas particulares da obra e normas técnicas brasileiras.

t) Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e
trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da
obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA) ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA), sendo este quando exigido.

u) O pagamento de todas as taxas relativas as aprovacdes dos projetos e licencas da obra
serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

v) Os problemas verificados em obra por inconformidades de projeto (erro, néo
atendimento as normas, omissao, falta de compatibilizacdo, etc.) serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
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X) O responsavel técnico da CONTRATADA devera, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, emitir mensalmente documento de qualidade dos servicos executados,
respondendo pela CONTRATANTE, durante o periodo estipulado pela legislagéo vigente.

y) O CONTRATANTE poderd aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizados e
das instalacdes e instrumentos da CONTRATADA.

z) Providenciar, junto aos 6rgaos competentes, por sua conta exclusiva, 0 pagamento de
taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovacdo das licencas necessarias a sua
execucao.

aa) Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nado esteja atendendo a contento a
fiscalizacdo do CONTRATANTE, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

bb) Somente com a prévia autorizagdo da PREFEITURA, por escrito, e sob a inteira
responsabilidade da CONTRATADA, serd admitida a subempreitada de servigcos, com
subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipétese alguma podera
subempreitar todo o servigo.

4. CLAUSULA QUINTA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

4.1. Fiscalizar a execucgéo dos servigos, aferir, atestar, efetuar medigdo e pagamento dos
servigcos executados;

4.2. Fiscalizar a qualidade da mao-de-obra de tal forma que o CONSTRUIR podera exigir
a substituicdo imediata de qualquer projetista ou profissional do canteiro de servicos, cujo
servigo prestado seja classificado de categoria inferior a exigida por estas especificacoes;

4.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos executados de tal forma que o CONSTRUIR
podera rejeitar, no todo ou em parte, os servicos efetuados em desacordo com o Contrato
e/ou com as disposi¢des constantes no edital e de seus anexos;

4.4. A ativacdo ou desativacdo do contrato dar-se-4 mediante a emissdo, 0 CONSTRUIR,
do instrumento de Ordem de Servico que estabelecerd expressamente a relacdo servigos
autorizados e prazos para execucao;

4.5. Fardo parte da documentagdo de comprovacao dos servicos realizados, juntamente
com o Boletim de Medicdo, a Memdria de célculo individual por localidade, o Relatorio
fotografico do estado do local antes e depois da realizagdo dos servi¢os;

4.6. A CONTRATANTE devera indicar o representante da administracdo para
acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, bem como para atestar o recebimento dos
servicos;

4.7. Rejeitar todo ou em parte, 0s servicos executados em desacordo com as obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA;

4.8. Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execucgdo do contrato e
exigir as devidas providéncias que demandem a CONTRATADA,;

4.9. Fornecer a CONTRATADA todos o0s elementos que se fizerem necessarios a
compreensdo das especificacdbes dos servicos, informacbes técnicas e dados
complementares que se tornem necessarios a boa realizagdo dos servicos, colaborando no
seu estudo e interpretacao;

4.10. Notificar, por escrito, & CONTRATADA qualquer alteragdo de horério,
métodos de trabalho, distribuicdo e variacdo dos quantitativos dos servigos controlados, com
antecedéncia de 24h (vinte e quatro horas);

4.11. Notificar @ CONTRATADA, erros ou irregularidades encontradas na
prestacdo dos servicos, fixando-lhe prazo para corrigi-los ou substitui-los;

412, Notificar, por escrito, & CONTRATADA, da aplicacdo da eventual multa;

4.13. Conferir os servigos executados, confrontando-os com as faturas emitidas.

5. CLAUSULA SEXTA — REGIME DE EXECUCAO
5.1. Oregime de execucao do contrato serd empreitada por preco unitario.
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6. CLAUSULA SETIMA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para que
sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes
exigidas para o pagamento e, ap0s o ateste, que certifica o recebimento provisério, encaminhar
ao gestor de contrato para ratificacdo. (Resolugédo 001/2024, art 5).

6.2. O fiscal do contrato devera anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessério para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e
Resolucdo 001/2024, art 5 e devera emitir notificac6es para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatidao ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a correcgao.

6.3. O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo 001/2024, art 5), e também devera
comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execucdo do contrato nas datas estabelecidas. (Resolugcdo 001/2024, art 5). Em caso de
impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante termo aditivo.

6.4. O fiscal do contrato devera também, comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a
prorrogacao contratual (Resolucdo 001/2024, art 5 Resolucao 009/2024)

6.5. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.6. O oOrgdo ou entidade através do(s) fiscal(is) poderd/ao convocar representante da
empresa para adocgéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.7. A fiscalizagdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeices técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021

7. CLAUSULA OITAVA - CRITERIOS DE MEDICAO, LIBERACAO E PAGAMENTO

7.1. Do Recebimento

7.1.1. Os servigos prestados serdo recebidos provisoriamente pelos Fiscais do
Contrato, que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, com a
conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para o pagamento, para efeito de
posterior verificagcdo de sua conformidade dos servicos com as exigéncias contratuais.

7.1.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia ou instrumento
contratual, devendo ser substituidos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
notificac@o da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.1.3. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, sera no prazo de 7 (sete) dias
Uteis com ratificagdo que comprove a verificacdo da qualidade e quantidade do servico prestado
e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias contratuais.

7.1.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

7.15. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa
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da execucéo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
7.2. Da Liquidacao e Pagamento

7.2.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 30
(trinta) dias Uteis para fins de liquidacao, na forma desta sec¢éo.
7.2.2. Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou

instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

7.2.2.1. a data da emisséo;

7.2.2.2. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.2.2.3. o periodo respectivo de execuc¢éo do contrato;

7.2.2.4, o valor a pagar; e

7.2.2.5. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca

equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que
o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacgao da
regularizagédo da situagéo, sem 6nus ao contratante.

7.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 68 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.

7.2.5. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrénicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das condicbes de habilitacdo
exigidas no edital; b) identificar possiveis San¢fes que impecam a participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgédo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrénicos oficiais da documentacédo
mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.2.7. N&ao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessérias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua
situacdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios eletrbnicos oficiais da
documentacdo mencionada.

7.2.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da
finalizac&o da liquidagc&o da despesa.

7.2.11. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.2.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

8. CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO
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8.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano
contado da data do orcamento estimado.

8.1.1. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO);

8.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice IROR/DNIT exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do
Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V(-19/1,
onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
do orgcamento;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seréa contado a
partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.;

8.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer;

8.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;

8.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor;

8.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. O reajuste sera realizado, ap0s solicitacdo pela CONTRATADA, por apostilamento.

9. CLAUSULA DECIMA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
9.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:

9.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

9.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. Dar causa a inexecucéao total do contrato;

9.1.4. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

9.15. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

9.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

9.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou

prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;
9.1.9. Fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;
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9.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

9.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

9.2. Serédo aplicadas ao responséavel pelas infrac6es administrativas previstas nesta Lei
as seguintes sangoes:

9.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §82°,
da Lei 14.133/2021);

9.2.2. Multa:

9.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

9.2.2.1.1. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a extincao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.

9.2.2.2. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdao total do objeto;
9.2.2.3. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nos subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7 do item 14.1, sempre
gue ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 84°, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

9.2.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12 do item 14.1,
bem como os subitens14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7, que justifiquem a
imposi¢cdo de penalidade mais grave, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos (art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021).

9.3. Na aplicacéo das sanc¢fes serdo considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

9.4. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacBes dos érgaos de controle.

10. CLAU§ULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMALIZACAO, PRAZO DE VIGENCIA E DE
EXECUCAO DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO

10.1. A formalizacao da contratacédo se dara por contrato formal e escrito, firmado
em duas vias de igual teor, observando o disposto no Capitulo | da Lei n® 14.133/2021.

10.2. O prazo de vigéncia deste contrato é de 12 (dose) meses, contados de
sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

10.3. Quando da estipulagdo do prazo de vigéncia contratual, deverd ser
observado o prazo de execuc¢éo do contrato, devendo aguele ser superior a este.

10.4. Considerando que o objeto da presente contratacdo prevé a conclusédo de
escopo predefinido, conforme conceito previsto no XVII, art. 6° da Lei n°® 14.133/2021,
deverdo ser seguidas as regras estipuladas no art. 111 da Lei n® 14.133/2021, in verbis:

A contratacdo que previr a conclusédo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia
sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato;

Paragrafo Unico. Quando a ndo concluséo decorrer de culpa do contratado:
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| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sancdes administrativas;

Il - a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo
contratual.

10.5. A prorrogacao prevista no item anterior deverd ser formalizada através de
Termo Aditivo mediante justificativa emitida pelo Ordenador da Despesa, na qual constara a
motivacdo da prorroga, indicando, inclusive, se a mesma decorre ou ndo por culpa do
Contratado.

10.6. Durante o periodo de vigéncia contratual, a Contratada deverd manter todas

as condic¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.
10.7. A divulgacao do contrato observara o disposto no artigo 94 da Lei n°® 14.133/2021.
10.8. O prazo de execucdo do contrato serd de 12 (doze) meses, contado a

partir da emissdo da Ordem de Servigo, conforme cronograma fisico-financeiro anexo ao
Projeto Basico.

10.9. O prazo de execucdo podera, apos analise e aprovacado do Ordenador da
Despesa, ser prorrogado, desde que devidamente justificado.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATAGCAO

11.1. Visando a preocupacao da Administracdo Publica em viabilizar a execugéo
do contrato em sua totalidade, mesmo que diante de eventuais circunstancias que impegam
a futura contratada de cumprir as obrigacdes assumidas, sera admitida a subcontratacdo no
gue concerne a este objeto;

11.2. Admitida a subcontratacdo na execucao de parcelas da obra ou dos servigos
contratados, conforme autorizado pela Administracdo, no caso de objetos que se revistam de
aspectos técnicos especificos, podera ser exigida comprovacao da qualificacdo técnica do
potencial subcontratado, através de atestados emitidos em seu favor, limitada a exigéncia de
demonstracdo de capacidade no correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a
ser licitado;

11.3. Salienta-se que a permissdo para subcontratacdo fundamenta-se no artigo
122 da Lei n°® 14.133/2021, estando suas condi¢des estabelecidas em topico a seguir:

11.3.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

11.3.1.1. E vedada a sub-rogacéo completa ou da parcela principal da obrigag&o;

11.3.1.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a
guem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execuc¢ao do objeto;

11.3.1.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a superviséo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao;

11.3.1.4. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de
empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de
direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018;

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACAO SUBJETIVA
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12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitagé@o exigidos na licitag&o original; sejam mantidas as demais clausulas e condiges
do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracéo a continuidade do contrato.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO

13.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigcos
executados no periodo, por meio de planilha, memdria de calculo detalhada e relatério
fotografico;

13.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade;

13.3. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucao contratual, quando for o caso.

13.4. Os servigos seréo recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n°
14.133).

13.4.1. O prazo da disposi¢éo acima sera contado do recebimento de comunicacao
de cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO VALOR E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
14.1. O valor contratual € de ..cccceeerrrrremmnnnns

14.2. Do valor indicado acima, R$
sdo oriundos do Convénio n° 944308/2023, e R$ advindos do Tesouro do
Construir.

14.3. A Contratada somente possuira direito a REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO durante a vigéncia deste contrato e antes de eventual prorrogacdo, bem
como, o REEQUILTBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO somente sera concedido em casos
fortuitos ou de forca maior, e para que seu pleito e utilizagdo sejam legitimos é necessaria a
comprovacdo de que haja inequivoca anomalia de mercado, a qual seria impossivel de
prever ou, se previsivel, quantificar seus reais impactos.

14.4. Os recursos destinados ao pagamento das despesas realizadas na
execucdo do contrato estdo previstos em dotacdo orgcamentaria especifica para realizar a
despesa, prevista no Plano Plurianual — PPA e inseridos no Quadro de Detalhamento de
Despesas — 2025 conforme abaixo:

Dotacdo orcamentaria:

ORGAO: 0101 — CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXT. SUL DA BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES

FONTE: 1701 — Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades
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14.5. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular
de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s
Seus acréscimos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DA CONTRATAGAO

15.1. A contratada podera apresentar garantia da execuc¢ao do contrato, em valor
correspondente a 5% (cinco) do valor inicial do contrato (art. 96 da Lei n° 14.133/2021 e art.
76 do Resolugéao 001/2024).

15.2. Nas contratagdes de obras, servigos e fornecimentos, devera ser observado
o limite de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracao desse
percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante analise da
complexidade técnica e dos riscos envolvidos (art. 98 da Lei n® 14.133/2021 c/c 85°, art. 76,
Resolucéo 001/2024).

15.3. O Contratado poderd optar por uma das seguintes modalidades de garantia
(art. 96, 81°, Lei n°® 14.133/2021):

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custoddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

[l - flanga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

15.4. Caso opte pela modalidade seguro-garantia, o Contratado devera apresentar
prestacdo da garantia do contrato no prazo de até 01 (um) més contado da data de
homologacéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, conforme §3° do artigo 96 da
Lei n° 14.133/2021, e nos demais casos, em até 15 (quinze)dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracao Publica, contados a partir da assinatura do contrato.

15.5. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

155.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
nao adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

155.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucédo do contrato;

155.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a
Contratada; e

15.5.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
para com o FGTS, ndo adimplidas pela Contratada, quando couber.

15.6. Independente da modalidade de garantia escolhida, na hipotese de
suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o Contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a ordem de
reinicio da execu¢cdo ou o adimplemento pela Administracdo (art. 96, 82° Lei n°
14.133/2021).

15.7. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deveré abranger um periodo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.



o208%2, L

Consorcio Publico Intermunicipal de constru | r
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

15.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagédo ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacéo.

15.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigacédo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no
prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

15.10. A garantia prestada pelo Contratado sera liberada ou restituida apés
a fiel execucéo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e,
guando em dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100, Lei n°® 14.133/2021).

15.11. Nos casos de contratos que impliguem a entrega de bens pela
Administracdo, dos quais o Contratado ficara depositario, o valor desses bens devera ser
acrescido ao valor da garantia (art. 101, Lei n°® 14.133/2021).

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO

16.1. O presente contrato podera ser rescindido, independentemente de
interpelacéo judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer
indenizag&o quando:

a) N&o cumprir quaisquer das obriga¢gfes assumidas;

b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

16.2. O presente contrato podera ser rescindido por mutuo acordo, quando
atendidas as conveniéncias do Municipio e o interesse publico, bem como a disponibilidade
de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber da CONTRATANTE o
valor correspondente a execucao efetuada até aquela data.

16.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso de ndo cumprimento do
contrato a contendo, transferi-lo a terceiros ou a executad-lo diretamente, sem que a
CONTRATADA caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

17.1. Caberd a CONTRATANTE providenciar a divulgacdo deste instrumento
contratual no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), nos moldes e prazos
estabelecidos no artigo 94 da Lei 14.133/2021.

18. CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES QUANTO A LEI N° 13.709/2018 (LGPD)

18.1. Os dados pessoais tornados publicos por este contrato deverdo ser
resguardados pelas partes, observados os principios de protecao de dados previstos no art.
6° da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados) durante toda a execucéo
contratual.

18.1.1. O tratamento de dados pessoais deverd se limitar ao necessario para
a realizagéo de suas finalidades, sendo observados:

a) a compatibilidade com a finalidade especificada;
b) o interesse publico;

c) aregra de competéncia administrativa aplicavel a situagédo concreta.
19. CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

19.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacédo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios
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de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupc¢éo, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

20. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da cidade de Teixeira de Freitas, BA para dirimir todas as
guestbes oriundas deste contrato ndo resolvidas na esfera administrativa, com renuncia de

qgualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos, combinados e contratados, as partes assinam este instrumento
em duas (02) vias de igual teor, na presenga das testemunhas, que também o assinam.

Teixeira de Freitas, BA, ... de... de 2025.

(assinatura Presidente)

CONTRATANTE

(assinatura administrador/ representante)
CONTRATADA.

Testemunhas:

1) Nome: RG: CPF:

2) Nome: RG: CPF:
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ANEXO IV
DECLARACAO CONJUNTA

EMPRESA: 1,9,9,9,9,9,9,9,0,9.9.9.9.9.9,0,9,9,9,9,.9.9.0.0.9,0,9.9,9,9.0.9.9.9,9,.0,0,0,:0,0:0.9.9.9.0.0,0,4
CNPJI/CPEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXENDERECOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXFONE  XXXXXXXXXXXXXXXXXX  EMAIL  XXXXXXXXXXXXXX  NESTE ATO
REPRESENTADO POR XXXXXXXXXXXXXXX

DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes
impeditivos para sua habilitacdo no presente procedimento licitatério, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

DECLARA que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos;

DECLARA que atendem aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei;

DECLARA que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des e locais para
o cumprimento das obriga¢cdes objeto da licitagéo.

DECLARA que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta.

*kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

*eekkkx Diretor ou representante legal — RG/CPF

OBS: (Papel timbrado da empresa)
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ANEXO V - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTACAO DE
ME/EPP

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF N° , sediada
(Enderego Completo)

Modelo de Declaragdo de Enquadramento em Regime de Tributacdo de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte.(Na hipétese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ/ MF n° , sediada (endereco completo) Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participagdo de licitagdo na modalidade de
Concorréncia , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC
123/2006.

(Local e Data)

(Nome e Numero da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS: (Papel timbrado da empresa)
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MODELO DECLARAQAQDE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DE
REALIZACAO DA CONTRATACAO (VISTORIA PREVIA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2025

Em atendimento a previsao legal contida nos artigos 63, 8§ 1° e 67, inciso VI, da Lei Federal n.°

14.133/2021, (nome completo do representante
legal da empresa), declaro, em relacdo ao procedimento licitatério , Sob pena
de inabilitacdo, que o(a) Sr(a). (nome completo do

profissional indicado pela empresa), responsavel técnico por essa empresa, realizou visita prévia
para fins de vistoria técnica, onde atesto ter conhecimento integral do local e das condigbes de
realizacdo da obra e/ou servicos, ratificando que me foi assegurado o direito de realizacdo da

vistoria prévia ao (local visitado) na data do dia I , as
, horario de Brasilia, acompanhado pelo servidor , matricula

n.° lotado No Construir.

Teixeira de Freitas — BA, de de 2025.

Agente Publico
(Nome, cargo, matricula e lota¢éo)

Responsével técnico da Empresa
(Nome, cargo, n.° do registro no 6rgdo competente CREA/CAU e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

OBS: (Papel timbrado da empresa)
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MODELO DECLARACAO DE~CIENCIA DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO (DISPENSA DE VISTORIA PREVIA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2025

Declaro, em relagdo ao procedimento licitatorio , ter conhecimento pleno acerca
das condicdes e peculiaridades da contratacdo, além de ter ciéncia de todas as informacgdes para
o cumprimento das obrigagbes objeto desta licitacdo, pelo que dispenso a realizagcdo da
VISTORIA PREVIA, com o que n&o poderei alegar desconhecimento superveniente.

Teixeira de Freitas — BA, de de 2025.

Responsével técnico da Empresa
(Nome, cargo, n.° do registro no 6rgao competente CREA/CAU e carimbo da empresa)

OBS: (Papel timbrado da empresa)



