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Dispensa
23802 e
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia
AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO SIMPLIFICADA N° 001/2025
(Processo Administrativo n° 012/2025)
O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso Il da Lei Federal n.© 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b ec, do Resolucdo 006 de 01 de
marco de 2024, Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislacgdes aplicédveis, que realizaré Dispensa de Licitacdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n® 001/2025, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horarios e
local discriminados a seguir:
DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAOQ:
Referéncia de horario: horéario de Brasilia-DF.
Divulgacdo da Dispensa Simplificada: 25/02/2025.
Inicio do Acolhimento das Propostas: 25/02/2025.
Encerramento do Acolhimento das Propostas: 28/02/2025 as 10:00 h.
Endereco eletronico para envio preferencial da proposta de pregos e
habilitacdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)
1. OBJETO DA CONTRATAC/:\O DIRETA
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL (PAPELARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificacgodes
técnicas, condigdes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento, para
atender as Secretarias Municipais de Saude e Promogdo Social.
1.2. , conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.
1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificagdes e quantitativo do objeto.
1.4. A contratacdo ocorrerd em item unico, conforme Anexo do TR.
2. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA
2.1. A participacdo na presente dispensa simplificada ocorrerd por meio de
envio de documentacdo - inicialmente a proposta de precos e as declaragdes, por
meio do endereco eletrénico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).
2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitacdo na Dispensa
Simplificada, ndo cabendo ao Agente de Contratagdo ou o 6rgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negbcios, tampouco pela documentacdo enviada, ainda que por terceiros néao
autorizados.
2.3. Para todos os itens, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.
2.3.1.Ser& concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
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Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:
2.4.1.que né&o atendam as condigdes deste Aviso de Contratacao Direta e
seu(s) anexo(s);
2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacgdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedacdes:
a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, quando a contratagdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;
b) empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboragdo do
projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necesséarios;
c) pessoa fisica ou Jjuridica que se encontre, ao tempo da contratacao,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sang¢do que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo
do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigées
anadlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista.
g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;
h) organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - O0OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdédrddo n°® 746/2014-TCU-Plenédrio); e
i) agente publico do 6érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
2.4.4.Ser4d permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.
2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;
2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o 1ilicito ou a utilizacgéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.
3. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
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3.2. 0 fornecedor interessado, apdés a divulgacdo do aviso de contratacéo
direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do endereco de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descrigdo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e
o0 horario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificagdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o
pregco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais
tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condicgdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo enderego eletrdnico
encontra-se no preambulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassavel e contendo identificagcdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observédncia as especificacbes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou
representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Razdo Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacédo.

3.7. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas
adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentacgdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposic¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servigcos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugédo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retirad-la, substitui-la ou modificé-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de preco;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor devera, também, enviar por
e-mail eletrdnico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracgdes:

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. gque cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021;
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3.10.3. que estd ciente e concorda com as condigdes contidas no Aviso de

Contratacdo Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transag¢des que forem efetuadas no

sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com

deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da

Lei n° 8.213/91.

3.10.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na

condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéao.

4. JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para

envio da proposta, o Agente de Contratagcdo realizard a verificacdo da

conformidade das ©propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a

compatibilidade do preco em relacdo ao estipulado para a contratacdo, ordenando

a ordem de classificacéo.

4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro

colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente

de Contratacdo poderd negociar com o fornecedor, a fim de obter condigdes mais

vantajosas, no limite do valor estimado.

4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha

apresentado o melhor preco, para dque seja obtida melhor proposta com preco

compativel ao estimado pela Administracéo.

4.2.2.A negociacdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,

respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a

negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do

prec¢o maximo definido para a contratacéo.

4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na

ata do procedimento da dispensa simplificada.

4.3. Estando o prego compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se

necessario, de documentos complementares, adequada ao Ultimo lance.

4.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1.contiver vicios insanaveis;

4.4.2.ndo obedecer as especificagbes técnicas pormenorizadas neste aviso de

dispensa simplificada ou em seus anexos;

4.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo

definido para a contratacéo;

4.4.4.n30 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administracédo;

4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou

seus anexos, desde que insanavel.

4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso

da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas

diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a

desclassificacdo da proposta. A planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor,

no prazo indicado pela Administracdo, desde que ndo haja majoragdo do prego.

4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

que ndo alterem a substancia das propostas;

4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a

indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples

Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

4.9. Na hipdétese de a estimativa de pregos ser realizada concomitantemente a

selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §

4°, da Instrugdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificacdo quanto a
4
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compatibilidade de precos serd formal e deverd considerar, no minimo, o numero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servico ou da &rea especializada no objeto.

4.11. No caso de contratagcdo em que o procedimento exija apresentagdo de
planilhas com indicag¢do dos quantitativos e dos custos unitdrios ou de custos e
formagcdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacédo.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitag¢do da proposta, se iniciard a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5.  HABILITAGAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Pregcos em até 01 (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste
Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagcdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
enderec¢o indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitag¢do constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagdo) deste aviso e serédo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangcdo que 1impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa Jjuridica poderd haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sdécio majoritario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatédrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. 0 fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

5.6. Constatada a existéncia de sancgdo, o fornecedor sera reputado inabilitado,
por falta de condicédo de participacéo.

5.7. Caso atendidas as condicodes de participacéo, a habilitacao dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para dque estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e Jj& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminhé-
los, por enderegco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apdés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais né&o-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscric&o nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e

b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstragdes contdbeis do
ultimo exercicio.

5.13. Serd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitag¢do, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratacdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratacdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitac&o para compras em geral e nas contratagdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas Jjuridicas a comprovagdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitacdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéo,
o 6rgdo ou entidade examinarda a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta dentro do prego estimado
e, que atenda as especificag¢des do objeto e as condigdes de habilitacédo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor seréa
habilitado.

5.17. O fornecedor que participar do certame, ndo atender a convocacdo e/ou
informar que ndo consegue atender o valor ofertado na proposta serad notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuigdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacgéo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéao,
além da aplicacdo das sangdes cabiveis.

5.20. Ndo havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacdo recaird sobre of(s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a habilitagdo do fornecedor nos
remanescentes.
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6. DA CONTRATAGCAO
6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitacdo, o processo seréa
encaminhado a autoridade superior para adjudicagdo do objeto e homologagdo do
procedimento.
6.2. Apds a adjudicacdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera
firmado o instrumento de contratacdao.
6.3. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da
data de sua convocagdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.
6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagédo
justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracdo.
6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
6.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratacdo Direta Simplificada e seus anexos;
6.5.2. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo sdo aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente seréa
exigida a comprovacdo das condig¢des de habilitacdo e contratagdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.
6.7. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.
7.  SANCOES
7.1. As sancdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,
Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcricédo.
8. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
8.1. As obrigagdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricéo.
9. DOS CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO
9.1. Os critérios de medigcdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.
10. EXECUCAO DO OBJETO
10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricéo.
11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
11.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 23.534,48 (vinte e trés mil,
quinhentos e trinta e quatro reais, quarenta e oito centavos).
11.2. Os valores estimados da contratagdo seguirdo o estabelecido na Resolucédo
n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral.
12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
12.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria:
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Unidade: 0101 - Consdécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das A¢bes Administrativas

Elemento: 3.3.90.30: Material de consumo

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia

dos Estados
13. DISPOSICOES FINAIS
13.1. O procedimento serad divulgado no (wWww.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.
13.2. No ~caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administracdo poderé:
13.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;
13.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
pregcos que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores precgos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de
habilitacdo exigidas.
13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.
13.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da
documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.
13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).
13.4. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacgdo Direta, deveréa
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacéo.
13.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operag¢des, inclusive notificacgdes e
comunicados, ficando responsavel pelo O6nus decorrente da perda do negdcio
diante da inobservédncia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéo.
13.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impegca a realizacgdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos serdo
transferidos para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em contrario.
13.7. Os horarios estabelecidos na divulgag¢do deste procedimento observardo o
hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentacgdo
relativa ao procedimento.
13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacédo e classificacgdo.
13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o 1interesse da Administrag¢do, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.
13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo de
contratacao.
13.11.Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Aviso de Contratacéo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecas que compdem O pProcesso,
prevalecerd as deste Aviso.
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13.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos,
0s seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia

ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Engquadramento
ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaragdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal

ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA, 25 de fevereiro de 2025.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

B TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/2021
CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
012/2025.

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE

MATERIAL (PAPELARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA., cuja especificacdes
técnicas, condigdes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.

1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedagdo do art. 20 da Lei n®°14.133/2021, regulamentado pela Resolucgdo

n° 008, de 01 de marco de 2024.

ITEM QUANT. UNID. MATERIAL OU SERVICO

BORRACHA ESCOLAR COR BRANCO PARA APAGAR ESCRITA A
1 10 UND LAPIS,lO,B X 29,5 X 39,5MM, VARIACAO DE 5%. EMBALAGEM COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
BORRACHA ELASTICA, N°18. EMBALAGEM: PACOTE COM 1000 G, COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
BLOCO AUTOADESIVO. BLOCO AUTOADESIVO CoM DIMENSOES
APROXIMADAS DE 76X76 MM, CORES VARIADAS CONTENDO 450
3 10 UND FOLHAS, APROXIMADAMENTE. EMBALAGEM COoM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE
FABRICACAO

CAIXA ORGANIZADORA COoM TAMPA Material (plastico)
polipropileno - tipo nova onda: formato 370x280x212mm.
EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO.

CAIXA ARQUIVO MORTO (caixa para arquivo morto) tamanho:
Oficio (260 x 370 mm). Material: polipropileno 2,2 mm.
Possui espagco para anotacgdes: data / referéncia /
departamento / local / arquivar até / contetdo. Instrugdo
de montagem no produto. Dimensdes: Largura: 13 cm. Altura:
25 cm. Comprimento: 35 cm.

CALCULADORA DIGITAL, PORTATIL, CAPACIDADE 12 (DOZE)
piGITOS, COM AS 04 (QUATRO) OPERACOES BASICAS, RAIZ
QUADRADA, PORCENTAGEM, CORRECAO PARCIAL E TOTAL, INVERSAO
DE SINAIS, MEMORIA, BATERIA A LUZ SOLAR.

CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL
PLASTICO, FORMATO CORPO CILTNDRICO, MATERIAL PONTA PLASTICO
COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA
AZUL.

2 4 UND

4 4 UND

5 50 UND

6 4 UND

7 70 UND
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CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL
PLASTICO, FORMATO CORPO CILINDRICO, MATERIAL PONTA PLASTICO
COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA
PRETA.

8 40 UND

CANETA MARCA TEXTO PONTA INDEFORMAVEL, TINTA FLUORESCENTE A
9 24 UND |BASE D’AGUA, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE.
DIVERSAS CORES.

CLIPS PARA PAPEL N° 3/0. ARAME DE ACO NIQUELADO, CAIXA COM

10 20 CX |100 UNIDADES. DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.
CLIPS PARA PAPEL N°. 6/0 ARAME DE ACO NIQUELADO, CAIXA COM
11 20 CX |50 UNIDADES. DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.
CLIPS PARA PAPEL N°. 8/0 ARAME DE ACO NIQUELADO, CAIXA COM
12 20 CX |50 UNIDADES. DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.
15 p oNp | COLA BASTAO 40G COLA BASTAO COM 40G. EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML BRANCO, NAO TOXICO, A BASE DE AGUA,
14 p unp |DISPERSANTES E TITANIO, SECAGEM RAPIDA. EMBALAGEM COM 18
ML, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.
ENVELOPE PARA CORRESPONDENCTA 240X340 ENVELOPE,
15 150 UND |PARACORRESPONDENCIA, NA COR BRANCA TAMANHO 240X340. DADOS
DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
ENVELOPES BRANCOS PARA CORRESPONDENCIA TIPO CARTA 180X250
16 100 unp |ENVELOPES, — BRANCOS  PARA CORRESPONDENCIA, ~ TIPO  CARTA
180X250. DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.
19 5 unp |ESTILETE LARGO, DIMENSOES 18X105MM ESTILETE LARGO, CORPO
PLASTICO, LAMINA LARGA DIVIDIDA, DIMENSOES 18X105 MM.
EXTRATOR DE GRAMPO CONFECCIONADO EM ACO CROMADO, FORMATO
18 5 UND |TIPO ESPATULA. DADOS DE IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.
19 10 onp |FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30 DUREX FITA  ADESIVA

TRANSPARENTE 12X30 DUREX

GRAMPEADOR ESCRITORIO EM ACO PARA  GRAMPO 26/6 COM
CAPACIDADE PARA 25 FLS. ESCRITORIO EM ACO, PARA GRAMPO 26/6
COM CAPACIDADE PARA 25 FLS, SISTEMA DE GRAMPEAMENTO ABERTO
20 5 UND |E FECHADO, BASE PLASTICA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE 105
GRAMPOS, COMPRIMENTO 140 MM APROXIMADAMENTE. DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE

FABRICACAO.
PENTES COM 105 GRAMPOS, EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES.
21 25 CX |DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,

DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.

LAPIS GRAFITE, N°2. LAPIS, GRAFITE, NUMERO 02 (DOIS)
REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, COMPRIMENTO 175
22 1 CX MM. EMBALAGEM CAIXA COM NO MINIMO 100 UND, COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.

MARCADOR DE PAGINAS AUTOADESIVO MARCADOR DE  PAGINAS
AUTOADESIVO COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 38X15MM DE CORES

23 6 UND |VARIADAS E COM APROXIMADAMENTE 200 FOLHAS. COM DADOS DE
IDENTIFICAGCAODO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE
FABRICAGCAO

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL COMPOSICAO BASICA: RESINA
TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE ALCOOL, PIGMENTOS, RESINAS,
SOLVENTES, ADITIVOS E PONTA DE ACRILICO. DEVERA CONSTAR NA
EMBALAGEM: SELO DO INMETRO - 1% LINHA.

24 10 UND
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MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO COMPOSICAO BASICA: RESINA
TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE ALCOOL, PIGMENTOS, RESINAS,

25 0 UND SOLVENTES, ADITIVOS E PONTA DE ACRILICO. DEVERA CONSTAR NA
EMBALAGEM: SELO DO INMETRO - 1% LINHA.
MOLHADOR DE DEDO MOLHADOR DE DEDOS ATOXICO, LEVEMENTE
26 4 UND PERFUMADO, NAO GORDUROSO E COMPOSTO DE GLICERINA, COM

APROXIMADAMENTE 12G, COM DADOS DE IDENTIFICAGAO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE
MOUSE SEM FIO PLATAFORMA: WINDOWS, SENSOR: OPTICO,
RESOLUCAO APROXIMADA DPI: 1200, ALCANCE APROXIMADO DE 5M,
27 3 UND |QUANTIDADE DE BOTOES: 7 (INCLUINDO O DO SCROLL), FORMATO
ERGONOMICO. DADOS DE IDENTIFICAGCAO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO.

MOUSE PAD C/ APOIO DE PUNHO EM GEL MOUSE PAD C/ APOIO DE
PUNHO EM GEL COMPOSTO POR TECIDO, GELATINA DE SILICONE E
POLIURETANO, DIMENSOES APROXIMADAS: 21CM X 2,8CM X 23CM,
COM VARIAGAO DE +/- 10 POR CENTO, NA COR PRETA. DADOS DE
IDENTIFICAGCAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE
FABRICACAO.

PAPEL FLIP CHART PAPEL FLIP CHART, MATERIAL CELULOSE
VEGETAL, GRAMATURA 75, DIMENSOES 660 X 960 COR BRANCA,
29 50 UND |APRESENTACAO EM  FOLHAS. EMBALAGEM  COM  DADOS  DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAGAO E PRAZO DE VALIDADE.

PAPEL VERGE BRANCO 210 X 297 MM 180 G/M2 PAPEL VERGE BRANCO
DIMENSOES DE 210 X 297 MM, 180 G/M2, EMBALAGEM PACOTE COM
50 FOLHAS, COM DADOS DE IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.

PAPEL SULFITE 75G BRACO FORMATO A-4 210X297 PAPEL, BRANCO,
FORMATO A-4, DIMENSOES 210X297, GRAMATURA 75G/M2. EMBALAGEM
31 20 CX |EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CONTRA UMIDADE, CAIXA COM 10
RESMAS (RESMA COM 500 FOLHAS), CONTENDO A MARCA DO
FABRICANTE.

PASTA DOCUMENTO EM ACETATO TRANSPARENTE, COM PRESILIA ROMEU
32 40 UND |E JULIETA, DIMENSOES 235 X 350 MM. DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAGAO.

28 3 UND

30 6 UND

PASTA DOCUMENTO EM ACETATO TRANSPARENTE. COM ABAS E
ELASTICO, 55 mm de altura DIMENSOES 235 X 350 MM. DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE
FABRICACAO.

33 40 UND

PASTA SANFONADA sanfonada, em plastico resistente, incolor,
com 12 divisdes, dimensdes 250 x 340mm, podendo variar em
34 15 UND |ate +/- 5% As seguintes informa¢des deverdo ser impressas
ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, céddigo de barra.
PEN DRIVE 64 GB INTERFACE: USB 2.0 - CAPACIDADE: 64GB -
SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS OS, MAC E LINUX. DRIVER PARA

35 6 UND |WINDOWS 98SE, GARANTIA DO FORNECEDOR: 120 MESES. DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE
FABRICACAO.

PERFURADOR CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS PERFURADOR,
COM DOIS FUROS, CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS DE

36 4 UND PAPEL, 75 G/M2 DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE E DATA DE FABRICAGAO.
PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 70 FOLHAS COM DOIS FUROS,
37 2 UND CAPACIDADE PAR% PERFURAR 70 FOLHAS DE PAPEL, 75 G/M2 DADOS
DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE
FABRICACAO.
PRENDEDOR DE PAPEL PRENDEDOR DE PAPEL COM TAMANHO
38 4 UND |APROXIMADO DE 32 MM, COM 12 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS
DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE
39 4 UND PRENDEDOR DE PAPEL PRENDEDOR DE PAPEL COM TAMANHO
APROXIMADO DE 51 MM, COM 12 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS
12
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DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE

REFIL PARA ECOTANK PARA IMPRESSORA EPSON L380 NA COR PRETA,
ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM RENDIMENTO
40 6 UND |APROX. DE 4000 PAGINAS IMPRESSAS, DEVERA CONTER ETIQUETA
INDICANDO A PROCEDENCIA DO ITEM, RAZAO SOCIAL E CNPJ DA
EMPRESA FORNECEDORA.,

REFIL PARA ECOTANK PARA IMPRESSORA EPSON L380 NA COR
AMARELA, ORIGINAL DO  FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, CoM
41 6 UND |RENDIMENTO APROX. DE 4000 PAGINAS IMPRESSAS, DEVERA CONTER
ETIQUETA INDICANDO A PROCEDENCIA DO ITEM, RAZAO SOCIAL E
CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA.

REFIL PARA ECOTANK PARA IMPRESSORA EPSON L380 NA COR
MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, coM
42 6 UND |RENDIMENTO APROX. DE 4000 PAGINAS IMPRESSAS, DEVERA CONTER
ETIQUETA INDICANDO A PROCEDENCIA DO ITEM, RAZAO SOCIAL E
CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA.

REFIL PARA ECOTANK PARA IMPRESSORA EPSON L380 NA COR CIANO,
ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM RENDIMENTO
43 6 UND |APROX. DE 4000 PAGINAS IMPRESSAS, DEVERA CONTER ETIQUETA
INDICANDO A PROCEDENCIA DO ITEM, RAZAO SOCIAL E CNPJ DA
EMPRESA FORNECEDORA.

TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO NA COR PRETA. EMBALAGEM COM
44 4 UND |40ML COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, E DATA DE
FABRICAGCAO E VALIDADE.

TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR AZUL E PRETO,
FACIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESIDUOS. EMBALAGEM COM 20ML COM

45 6 UND | pADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, E DATA DE FABRICACAO E
VALIDADE.

46 30 UND |PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA), 1,5V.

47 30 UND |PILHA ALCALINA AAA (PALITO), 1,5V.

48 15 UND |PILHA ALCALINA TAMANHO C (MEDIA), 1,5V.

49 10 UND |TESOURA ACO INOXIDAVEL 21CM, COM CABO DE PLASTICO.

2.  FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a contratacgédo direta por Dispensa de Licitacgdo, nos termos do
art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucdo
n® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. A definicdo do quantitativo foi com base na Dispensa de Licitacéo
029/2023.

A contratacdo da empresa, visa suprir as necessidades do CONSORCIO PUBLICO DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, execugdo das atividades de demanda do
Consorcio - Construir, para atendimento aos servidores, agentes politicos,
assessores e consultores, no exercicio de suas funcdes e atividades

institucionais.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
3.1. Previsdo no Plano de Contratacfes Anual:

3.1.1. Contratacdo ndo estd prevista no Plano de Contratagdes Anual em funcédo
de sua nédo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de

Licitag¢des (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboragdo de um
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Plano Anual de Contratacdes (PAC), in verbis:
“(.) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os Orgédos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratacdes dos o6rgdos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a
elaboracdo das respectivas leis orgamentarias”.
4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)
4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a
elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do
art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de marco de 2024, assim como do art. 72, I da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Os servigcos deverd obedecer as especificacdes minimas indicada neste Termo
de Referéncia;
5.2. Os servicos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descrigbes, detalhamento e especificagbes contidas nesse Termo de Referéncia,
ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execugdo de outras atividades
atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracéo.
6. GARANTIA DA CONTRATACAO
6.1. Ndo haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021.
7. SUBCONTRATAQAO
7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.
8. PRAZO DE VIGENCIA
8.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) mes contados da
assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021.
9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
9.1. Condigdes de Entrega
9.1.1. O prazo de entrega do bem é de imediato, contados do recebimento da
ordem de fornecimento, conforme endereco indicado Pela Contratante.
9.2. Especificacdo da garantia:
9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cdéddigo de Defesa do Consumidor) .
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10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.
10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao seréa prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.
10.3. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocgdo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
10.4. As comunicagdes entre o O6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.
10.5. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de
2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condic¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas
para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisodrio,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo. (Resolugdo n.° 09, 01 de
margco de 2024, art. 10, VI).
10.6. O fiscal do contrato devera:
10.6.1. Anotar no histdérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢do do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificag¢des para corregdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).
10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias gque possam inviabilizar a execugdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, V).
10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).
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10.7. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicbes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, né&o
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. Da Medigéo
11.1.1. A avaliagcdo da execugdo do objeto serd atestada pelo gestor do
contrato.
11.1.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:
11.1.1.1.1. né&o produzir os resultados acordados;
11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou
11.2. Do Recebimento (Quando couber)
11.2.1.0 bem seré& recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificag¢des constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2.0 bem poderéd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificag¢do da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.
11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrancga
equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as
exigéncias contratuais.
11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.
11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacgédo e pagamento.
11.3. Da Liquidagdo e Pagamento
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11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o
prazo de 30 (trinta) dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo.
11.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.3.2.1. a data da emisséao;

11.
11.
11.
11.

os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
o periodo respectivo de execucdo do contrato;

o valor a pagar; e

NNND N
oo W N

w w w w

eventual destaque do valor de retencdes tributédrias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante.

11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrangca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdbnicos oficiais ou a

documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos
oficiais da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das
condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sangdes
que impecam a participacdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, Jjunto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documentacdo mencionada, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacédo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.Nado havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para gque sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
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normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néao
regularize sua situagdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrbénicos oficiais da documentacdo mencionada.
11.3.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa.
11.3.11. O pagamento serda realizado por meio de ordem banciria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
11.3.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.
11.3.13. Quando do pagamento, serda efetuada a retengdo tributédria prevista na
legislacdo aplicavel.
12. OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigag¢des constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,
conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.
12.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacéo;
12.3. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacgdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas
neste Termo de Referéncia;
12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorrecgdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
servico (s);
12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto
do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizac¢des na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;
12.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;
12.7. Indicar preposto para representd-la durante a execucdo do contrato;
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13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a entrega dos bens a serem
adquiridos;

13.2. Receber os bens no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeig¢des, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando n&do estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condicgdes
pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das
obrigag¢bdes decorrentes do contrato;

13.11. Proceder a publicagdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

13.12. A Administracdo ndo responderd por qualisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracodes:

14.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

14.1.2. Dar causa a 1inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para manutencdo das condigdes
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de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
14.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
14.1.6.Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;
14.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracédo falsa durante o processo ou a execucdo do contrato;
14.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;
14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
14.1.11. Praticar atos ilicitos «com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;
14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.
14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas
nesta Lei as seguintes sancgdes:
14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);
14.2.2. Multa:
14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;
14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clédusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
14.2.3.C0mpensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucgdo total do objeto;
14.2.4. Multa:
14.2.5. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);
14.2.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que Jjustifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°
14.133/2021) .
14.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
14.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. As circunstdncias agravantes ou atenuantes;
14.3.4.0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
14.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.
15. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
15.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta.
15.1.1. 0 contratado sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitacdo, na forma eletrdnica, com fundamento na hipdtese do art.
75, II, da Lei n° 14.133/202.
15.2. Forma de Fornecimento.
15.2.1.0 fornecimento do objeto serd parcial de acordo com a ordem de
fornecimento.
15.3. Exigéncias de Habilitacéo.
15.3.1. Previamente & celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o
eventual descumprimento das condig¢des para contratacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos
oficiais, tais como:
15.3.1.1. SICAF;
15.3.1.2. Certiddo de Licitantes Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;
15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_ requerido.php) .
15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Iniddéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .
15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
interessada e de seu sb6cio majoritario, por forgca do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de 1improbidade administrativa, a proibigcdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sbécio
majoritéario.
15.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.
15.3.4. A  tentativa de Dburla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
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15.3.5. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual negativa de contratacédo.
15.3.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
15.3.7. Para fins de habilitagdo, deverd o interessado comprovar oOs
seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
15.3.8. Habilitagdo Juridica:
15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o
territdério nacional;
15.3.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Pablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada
unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;
15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;
15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;
15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacgdo respectiva.
15.3.9. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista:
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15.3.9.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitagdo, mediante apresentagdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (O documento devera ser expedido no méaximo 90
(Noventa) dias antes da data do certame).
15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.
15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.
15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.
15.3.9.5. Alvara ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;
15.3.9.6. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou
[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual.
15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servicgo
(FGTS) ;
15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
15.3.9.9. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo.
15.3.10. Qualificacdo Econdmico-Financeira:
15.3.10.1. Certiddo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II)
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16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da

seguinte dotagdo orgamentaria:

Unidade: 0101 - Consécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das A¢bes Administrativas

Elemento: 3.3.90.30: Material de consumo

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2025

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e

do outro lado a empresa , pessoa Jjuridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_, Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).
profisséo,

, inscrito(a) no CPF/MF sob o n°

residente e domiciliado(a) no endereco

n° , Bairro , Cidade
Estado_ , por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato

Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
012/2025 e em observancia as disposigdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucédo
n°® 008, de 01 de marco de 2024 e demais legislacdes aplicaveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
001/2025, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as clédusulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL
(PAPELARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condic¢cdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratagdo Direta, Termo de Referéncia
TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolugdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacdes abaixo, no valor de:

R ) VALOR ALOR
ITEM [ESPECIFICAGAO CODIGO  |UND. QTD. UNITARIO  TOTAL
001

002

003

alor Total: alor Total por extenso:

* O valor definido nesta cléausula inclui todos os custos operacionais pela
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execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais ©provas para controle

tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo do objeto deste Contrato.

. Vinculam esta contratag¢do, independentemente de transcricédo:
. O Termo de Referéncia;

.2.A Autorizacédo de Contratacao Direta e/ou o Aviso de Dispensa
A Proposta do contratado;

1

1 1.

1 2.

Simplificada, caso existentes;

1 3.

1 4.Eventuails anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAQ

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da
assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.

2.2. 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto nédo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

3.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. O valor total da contratacdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).
CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 30
(trinta) dias Gteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo.
5.2. Para fins de liquidacg¢do, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
.2.1.a data da emisséao;
2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;
.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;
4.0 valor a pagar; e
5. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca

(SN0, RGN C, BN RN )]
NN NN

equivalente, ou circunstédncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao
contratante.

5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5. A Administracdo realizara consulta ao SICAF ou sitios eletrénicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das condigcdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sanc¢des que impecam a
participagdo em 1licitagcdo, no é&mbito do oérgdo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
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5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da

documentagdo mencionada, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera

providenciada sua notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O

prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do

contratante.

5.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o

contratante deverd comunicar aos O6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da

regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a

existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas

necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados

normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o

regularize sua situagdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios

eletrénicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uUteis contados

da finalizacdo da liquidacé&o da despesa.

5.11. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em

banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida

a ordem bancaria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na

legislacado aplicéavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de

11 (onze) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou

outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do <contrato e mediante solicitacgdo e

comprovagdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o

interregno, aplicando-se o 1indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -

IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a

ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més seré

contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seréa(ao),

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o

que vier a ser determinado pela legislac&o entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de

Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,

conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacodes

inerentes ao objeto.

7.2. Comunicar & Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovacédo;

7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
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obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas

nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou

parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o

objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou

incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou

equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)

servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungdo do objeto do

contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de

paralizacgcdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,

apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da

CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéao, sempre que necesséario, esclarecimentos,

fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;

7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;

8.2. Receber os Dbens no prazo e condi¢cdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou

irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,

reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,

através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das

especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos

ou quando n&do estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando

ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumira todas as despesas dai

decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicagdo de penalidades;

8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as

quando 1inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condicdes

pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensdveis a boa execucdo das

obrigag¢des decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial.

8.12. A Administrag¢do nédo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUQAO DO OBJETO

9.1. O prazo de entrega do bem é de imediato, contados do recebimento da ordem

de fornecimento, conforme endereco indicado Pela Contratante.

9.2. Caso né&o seja possivel a prestacdo dos servigcos na data assinalada, a

empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
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quatro) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.3. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.4. O bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

9.5. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacgdo da qualidade e quantidade do
servigco e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.6. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracoes:

10.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das
condicgdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11. Praticar atos ilicitos <com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel ©pelas infragdes administrativas
previstas nesta Lei as seguintes sancdes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
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injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.2.2. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingcdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clédusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

10.2.4. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, gquando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientag¢des dos drgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. Nao haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag¢do ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugéo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. 0O o6rgédo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucgdo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)

30
Pc Castro Alves, | 01 | Centro | ltanhém-Ba Péagina 032

www.consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: AE01C832E680109733D7FAF9CFFDDACF



DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

N° 000719

Estado da Bahia - terca-feira, 25 de fevereiro de 2025

Ano 9

.zXIXx. W
CONSTRUIR

Consorcio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

fiscal (is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para gque sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentag¢des exigidas para o pagamento e, apbds o ateste, que certifica o
recebimento provisério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacédo.
(Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato deveréa:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificagdes para correcgdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hédbil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo héabil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagcdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O contrato sera extinto quando vencido o ©prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou nd&o as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecucgdo, total ou parcial do contrato ensejard extingdo do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual deverd ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
cldusulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

14.4.3. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forgca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execugdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtengdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;

14.4.7. atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagdo

ou a servidado administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas &areas;

14.4.8. razdes de interesse publico, Jjustificadas pela autoridade méaxima do
31

Pc Castro Alves, | 01 | Centro | Itanhém-Ba
www.consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: AE01C832E680109733D7FAF9CFFDDACF

Péagina 033



e %@Eﬁﬁvgﬁ\‘

Q ol AW
G A NS,

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

N° 000719 Estado da Bahia - terca-feira, 25 de fevereiro de 2025 Ano 9
23802 N

Consércio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

6rgdo ou da entidade contratante;

14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;

14.5. A extincdo do contrato poderd ser:

14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdépria conduta;

14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacgdo
ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracéo;

14.5.3. determinada por deciséao arbitral, em decorréncia de cléusula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a rescisdo
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracgdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovagcdo da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUAQAO ORQAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria.

Unidade: 0101 - Consécio Piblico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das Ac¢des Administrativas

Elemento: 3.3.90.30: Material de consumo

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicgdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicadveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cdédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2025.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Contratante

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :
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ANEXO 111 - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 001/2025
OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAIL ESPECIALIZADA PARA
AQUISICAO DE MATERIAL (PAPELARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO
SUL DA BAHIA, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, Termo de
Referéncia - TR e seus Anexos.
ADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE / UF
TELEFONE
[WHATSAPP
E-MATIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA CONTA CORRENTE
~ . PRECO PRECO
ITEMESPECIFICACAO CODIGO |[UND. [QTD. UNITARIO TOTAL
001
002
003
ALOR GLOBAL: R$ ALOR POR EXTENSO:
Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
exigéncias deste Aviso e seus anexos.
VALIDADE DA PROPOSTA: [RAssinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias empresa
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.
Observacdo importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.
Observagdo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: 2 empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4d.
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ANEXO 1V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.©
12372006
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.© 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 001/2025

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

A EIMPIESE sttt vttt e e et , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e , com endereco a
....................................... , n® e ey, bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedag¢des a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaracédo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedagdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracéo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n°® do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Nédo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LEI FEDERAL N.© 14.133/2021
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.©
14.133/2021
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 001/2025
o 111 a1 , inscrita no CNPJ sob o
o , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdéteses de impedimento para disputa de licitacéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal
Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII, DA LEl FEDERAL N.° 14.133/2021

DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVIl, DA LEI
FEDERAL N.© 14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 001/2025

A EIMPTESE ettt it ettt ettt e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , ne° e e ey bairro
............................. cidade de
................................................... ' estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencé&o ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracgles manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXINl DO ART. 7° DA CONSTITUICAO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXI1I DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 001/2025
A EIIPILESA v et ettt ittt e e e , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e , com endereco a
....................................... , ne° e e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que né&o
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de
aprendiz ( )
Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n°® do RG do Representante Legal
Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII1 - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAQAO DE
INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 001/2025
N (1) o = , dnscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e , com endereco a
....................................... , n° e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
lei, que cumpre, plenamente, o0s requisitos exigidos procedimento de
contratacgédo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.
Em especial, declara que seus diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou
sécio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de natureza técnica,
comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem
com membros da sua gestdo e nem com agentes puUblicos que desempenhem fung&o na
licitagdo ou atuem na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato administrativo
objeto do presente certame.
Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa ndo sé&o
casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.
Declara estar ciente de que a falsidade nas informac¢des acima implicard nas
penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cédigo Penal, tornando nulo e
sem efeito o contrato firmado com a Administracdo Publica, além de obrigar a
restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem
prejuizo da atualizacgdo monetdria até o dia da efetiva devolucédo.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n® do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracgdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO SIMPLIFICADA N° 002/2025
(Processo Administrativo n° 014/2025)

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso Il da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b e c, do Resolucédo 006 de 01 de
marco de 2024, Lei Complementar n°© 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislagdes aplicaveis, que realizard Dispensa de Licitacdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n© 002/2025, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horédrios e
local discriminados a seguir:

DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAQ:

Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.

Divulgacgdo da Dispensa Simplificada: 25/02/2025.

Inicio do Acolhimento das Propostas: 25/02/2025.

Encerramento do Acolhimento das Propostas: 28/02/2025 as 14:00 h.

Endereco eletronico para envio preferencial da proposta de pregos e
habilitacdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. CONTRATAGCAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL (ALIMENTOS PADARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificacgdes
técnicas, condigdes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento, para
atender as Secretarias Municipais de Saude e Promogdo Social.

1.2. , conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificac¢des e quantitativo do objeto.

1.4. A contratacdo ocorrerd em item unico, conforme Anexo do TR.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA

2.1. A participacdo na presente dispensa simplificada ocorrerd por meio de
envio de documentagdo - inicialmente a proposta de precos e as declaracdes, por
meio do endereco eletrdnico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).

2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitacdo na Dispensa
Simplificada, n&o cabendo ao Agente de Contratacdo ou o 6rgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negdcios, tampouco pela documentagdo enviada, ainda que por terceiros néao
autorizados.

2.3. Para todos os itens, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c¢/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
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Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:
2.4.1.que né&o atendam as condigdes deste Aviso de Contratacao Direta e
seu(s) anexo(s);
2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacgdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedacdes:
a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, quando a contratagdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;
b) empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboragdo do
projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necesséarios;
c) pessoa fisica ou Jjuridica que se encontre, ao tempo da contratacao,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sang¢do que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo
do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigées
anadlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista.
g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;
h) organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - O0OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdédrddo n°® 746/2014-TCU-Plenédrio); e
i) agente publico do 6érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
2.4.4.Ser4d permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.
2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;
2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o 1ilicito ou a utilizacgéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.
3. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
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3.2. 0 fornecedor interessado, apdés a divulgacdo do aviso de contratacéo
direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do endereco de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descrigdo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e
o0 horario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificagdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o
pregco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais
tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condicgdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo enderego eletrdnico
encontra-se no preambulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassavel e contendo identificagcdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observédncia as especificacbes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou
representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Razdo Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacédo.

3.7. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas
adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentacgdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposic¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servigcos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugédo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retirad-la, substitui-la ou modificé-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de preco;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor devera, também, enviar por
e-mail eletrdnico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracgdes:

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. gque cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021;
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3.10.3. que estd ciente e concorda com as condigdes contidas no Aviso de

Contratacdo Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transag¢des que forem efetuadas no

sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com

deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da

Lei n° 8.213/91.

3.10.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na

condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéao.

4. JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para

envio da proposta, o Agente de Contratagcdo realizard a verificacdo da

conformidade das ©propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a

compatibilidade do preco em relacdo ao estipulado para a contratacdo, ordenando

a ordem de classificacéo.

4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro

colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente

de Contratacdo poderd negociar com o fornecedor, a fim de obter condigdes mais

vantajosas, no limite do valor estimado.

4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha

apresentado o melhor preco, para dque seja obtida melhor proposta com preco

compativel ao estimado pela Administracéo.

4.2.2.A negociacdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,

respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a

negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do

prec¢o maximo definido para a contratacéo.

4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na

ata do procedimento da dispensa simplificada.

4.3. Estando o prego compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se

necessario, de documentos complementares, adequada ao Ultimo lance.

4.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1.contiver vicios insanaveis;

4.4.2.ndo obedecer as especificagbes técnicas pormenorizadas neste aviso de

dispensa simplificada ou em seus anexos;

4.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo

definido para a contratacéo;

4.4.4.n30 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administracédo;

4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou

seus anexos, desde que insanavel.

4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso

da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas

diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a

desclassificacdo da proposta. A planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor,

no prazo indicado pela Administracdo, desde que ndo haja majoragdo do prego.

4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

que ndo alterem a substancia das propostas;

4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a

indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples

Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

4.9. Na hipdétese de a estimativa de pregos ser realizada concomitantemente a

selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §

4°, da Instrugdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificacdo quanto a
4
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compatibilidade de precos serd formal e deverd considerar, no minimo, o numero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servico ou da &rea especializada no objeto.

4.11. No caso de contratagcdo em que o procedimento exija apresentagdo de
planilhas com indicag¢do dos quantitativos e dos custos unitdrios ou de custos e
formagcdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacédo.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitag¢do da proposta, se iniciard a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5.  HABILITAGAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Pregcos em até 01 (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste
Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagcdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
enderec¢o indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitag¢do constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagdo) deste aviso e serédo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangcdo que 1impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa Jjuridica poderd haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sdécio majoritario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatédrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. 0 fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

5.6. Constatada a existéncia de sancgdo, o fornecedor sera reputado inabilitado,
por falta de condicédo de participacéo.

5.7. Caso atendidas as condicodes de participacéo, a habilitacao dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para dque estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e Jj& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminhé-
los, por enderegco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apdés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais né&o-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscric&o nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e

b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstragdes contdbeis do
ultimo exercicio.

5.13. Serd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitag¢do, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratacdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratacdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitac&o para compras em geral e nas contratagdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas Jjuridicas a comprovagdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitacdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéo,
o 6rgdo ou entidade examinarda a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta dentro do prego estimado
e, que atenda as especificag¢des do objeto e as condigdes de habilitacédo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor seréa
habilitado.

5.17. O fornecedor que participar do certame, ndo atender a convocacdo e/ou
informar que ndo consegue atender o valor ofertado na proposta serad notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuigdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacgéo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéao,
além da aplicacdo das sangdes cabiveis.

5.20. Ndo havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacdo recaird sobre of(s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a habilitagdo do fornecedor nos
remanescentes.
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6. DA CONTRATAGCAO
6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitacdo, o processo seréa
encaminhado a autoridade superior para adjudicagdo do objeto e homologagdo do
procedimento.
6.2. Apds a adjudicacdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera
firmado o instrumento de contratacdao.
6.3. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da
data de sua convocagdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.
6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagédo
justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracdo.
6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
6.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratacdo Direta Simplificada e seus anexos;
6.5.2. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo sdo aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente seréa
exigida a comprovacdo das condig¢des de habilitacdo e contratagdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.
6.7. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.
7.  SANCOES
7.1. As sancdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,
Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcricédo.
8. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
8.1. As obrigagdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricéo.
9. DOS CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO
9.1. Os critérios de medigcdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.
10. EXECUCAO DO OBJETO
10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricéo.
11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
11.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 23.237,00 (vinte e trés mil,
duzentos e trinta e sete reais).
11.2. Os valores estimados da contratacdo seguirdo o estabelecido na Resolucédo
n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral.
12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
12.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria:
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Unidade: 0101 - Consdécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das A¢bes Administrativas

Elemento: 3.3.90.30: Material de consumo

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia

dos Estados
13. DISPOSICOES FINAIS
13.1. O procedimento serad divulgado no (wWww.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.
13.2. No ~caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administracdo poderé:
13.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;
13.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
pregcos que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores precgos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de
habilitacdo exigidas.
13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.
13.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da
documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.
13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).
13.4. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacgdo Direta, deveréa
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacéo.
13.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operag¢des, inclusive notificacgdes e
comunicados, ficando responsavel pelo O6nus decorrente da perda do negdcio
diante da inobservédncia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéo.
13.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impegca a realizacgdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos serdo
transferidos para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em contrario.
13.7. Os horarios estabelecidos na divulgag¢do deste procedimento observardo o
hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentacgdo
relativa ao procedimento.
13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacédo e classificacgdo.
13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o 1interesse da Administrag¢do, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.
13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo de
contratacao.
13.11.Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Aviso de Contratacéo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecas que compdem O pProcesso,
prevalecerd as deste Aviso.
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13.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos,
0s seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia

ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Engquadramento
ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaragdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal

ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA, 25 de fevereiro de 2025.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/2021
CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°©
014/2025.
1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL (ALIMENTOS PADARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA., cuja especificacdes
técnicas, condigdes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.
1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.
1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedagdo do art. 20 da Lei n®°14.133/2021, regulamentado pela Resolucgdo
n° 008, de 01 de marco de 2024.
ITEM QUANT | UNID DESCRICAO DO MATERIAL

1 300 LT LEITE, liquido, integral, UHT pasteurizado, longa vida.
Embalagem com 01 1litro, com dados de identificacdo do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
capacidade. Embalagem TETRAPAK. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saude, de acordo com a resolucdo 12/78 DA CNNPA.

2 200 LT CAFE + ACUCAR.

70 KG PRESUNTO COZIDO sem gordura fatiado. Embalagem com dados de
identificacdo do produto, marca do fabricante, lote,
validade, peso liquido, e registro no Ministério da Saude
e/ou Agricultura. Deverd ser transportado em carros fechados
refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (10°c ou
de acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a
caracteristicas do produto. De modo que a embalagem ndo se
apresente alteradas.

4 70 KG QUEIJO tipo mussarela, fatiado, embalagem com identificacgéo
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
liquido. O produto deverd ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saude.

5 120 UN SUCO DE FRUTA sabores diversos pronto para consumo,
acondicionada em embalagem tetra pak de 01 1litro. As
seguintes informag¢des deverdo ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto estéa
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereco, composicdo, data de fabricagcdo ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos 6rgdos
competentes. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, n&o deverd ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referéncia, a data de fabricacéao
ou lote, impressa na embalagem.
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6 3.000 UN PAO DE LEITE, com no minimo 50g, fabricado com matéria prima
de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos
e em perfeito estado de conservacdo, de acordo com a
Resolucdo 17/78 da CNNPA.

7 3.000 UN PAO TIPO FRANCES, com no minimo 50g, fabricado com matéria
prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa,
parasitos e em perfeito estado de conservagdo, de acordo com
a Resolugdo 17/78 da CNNPA.

8 330 UND |AGUA MINERAL, sem gés, garrafa c¢/500ml, natural. O produto
deverd ter registro no Ministério da Satde e atender a
portaria 451/97 do Ministério da saude e a resolucdo 12/78
da Comiss&do Nacional de Normas e Padrdes para alimentos -
CNNPA.

9 330 UND |AGUA MINERAL, sem gas, copo c¢/200ml, natural, acondicionada
em embalagem descartavel de 200ml (tipo copinho), com tampa
em aluminio. O produto deverd ter registro no Ministério da
Saude e atender a portaria 451/97 do Ministério da satde e a
resolugdo 12/78 da Comissdo Nacional de Normas e Padrdes
para alimentos - CNNPA.

10 700 UND PAO DE LEITE, com manteiga, com no minimo 50g, fabricado com
matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria
terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservacdo, de
acordo com a Resolucdo 17/78 da CNNPA.

11 700 UND PAO TIPO FRANCES, com manteiga, com no minimo 50g, fabricado
com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria
terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservacdo, de
acordo com a Resolugdo 17/78 da CNNPA.

12 80 LT CHOCOLATE QUENTE + ACI:]CAR + ADOCANTE.

13 50 UND BOLO SIMPLES, DIVERSOS SABORES

2.  FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a contratacgédo direta por Dispensa de Licitacdo, nos termos do
art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucdo
n® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. A definicdo do quantitativo foi com Dbase na Dispensa de Licitacéo
031/2023.

A contratacdo da empresa, visa suprir as necessidades do CONSORCIO PUBLICO DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, execucgdo das atividades de demanda do
Consorcio - Construir, para atendimento aos servidores, agentes politicos,
assessores e consultores, no exercicio de suas funcdes e atividades

institucionais.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
3.1. Previsdo no Plano de Contratacfes Anual:

3.1.1. Contratacdo ndo estd prevista no Plano de Contratagdes Anual em funcéo
de sua ndo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licitag¢des (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
Plano Anual de Contratacées (PAC), in verbis:

“(.) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os Orgdos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de

regulamento, elaborar plano de <contratagdes anual, com o objetivo de
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racionalizar as contratagdes dos oérgdos e entidades sob sua competéncia,

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a

elaboracdo das respectivas leis orgamentarias”.

4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)

4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a

elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do

art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de marco de 2024, assim como do art. 72, I da

Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAQ

5.1. Os servigos deverd obedecer as especificac¢des minimas indicada neste Termo

de Referéncia;

5.2. Os servigos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as

descricgdes, detalhamento e especificagdes contidas nesse Termo de Referéncia,

ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execugdo de outras atividades

atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administragdo.

6. GARANTIA DA CONTRATACAO

6.1. Ndo haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes

da Lei n° 14.133, de 2021.

7. SUBCONTRATAQAO

7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

8. PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢é de 12 (doze) mes contados da

assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°

14.133, de 2021.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1. Condigdes de Entrega

9.1.1. O prazo de entrega do bem é de imediato, contados do recebimento da

ordem de fornecimento, conforme endereco indicado Pela Contratante.

9.2. Especificacdo da garantia:

9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as

cldusulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da

Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte respondera pelas
12
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consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, mediante termo aditivo.

10.3. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.4. As comunicagdes entre o O6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

10.5. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de
2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas
para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisério,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo. (Resolugdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, VI).

10.6. O fiscal do contrato deveréa:

10.6.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucg¢do do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificag¢des para corregdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolugdo n.° 09, 01 de margo de 2024, art. 10, III).

10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolugcdo n.° 09, 01 de
margo de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.

10, V).

10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

10.7. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, né&o

implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
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em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. Da Medigao
11.1.1. A avaliagdo da execugcdo do objeto serd atestada pelo gestor do
contrato.
11.1.1.1. Ser4d indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancgdes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:
11.1.1.1.1. né&o produzir os resultados acordados;
11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou
11.2. Do Recebimento (Quando couber)
11.2.1.0 bem seréd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificag¢des constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2. 0 bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacéo das penalidades.
11.2.3.0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as
exigéncias contratuais.
11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.
11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidagé&o e pagamento.
11.3. Da Liquidagdo e Pagamento
11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o
prazo de 30 (trinta) dias uUteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo.
11.3.2. Para fins de liquidagédo, o setor competente deverd verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os
14
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elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
11.3.2.1. a data da emisséao;

11. os dados do contrato e do érgdo contratante;
11. o periodo respectivo de execugcdo do contrato;
11.

11.

o valor a pagar; e

NN
oo W N

w w w w

eventual destaque do valor de retencgdes tributédrias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstédncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao
contratante.

11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrangca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administragdo deverad realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdénicos
oficiais da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das
condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sangdes
que impecam a participacdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade,
proibicédo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, Jjunto ao SICAF ou sitios eletrbénicos oficiais da
documentagdo mencionada, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteils, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos O6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néao
regularize sua situacdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrbénicos oficiais da documentacdo mencionada.

11.3.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias futeis
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contados da finalizac&o da liquidac&o da despesa.
11.3.11. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancédria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
11.3.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.
11.3.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributédria prevista na
legislacdo aplicavel.
12. OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigag¢des constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacodes
inerentes ao objeto.
12.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacdo;
12.3. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas
neste Termo de Referéncia;
12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorrecdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
servigo (s);
12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto
do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forga maior,
apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;
12.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;
12.7. Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato;
13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a entrega dos bens a serem
adquiridos;
16
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13.2. Receber os bens no prazo e condigcdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;
13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;
13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeic¢des, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;
13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.
13.6. Efetuar o pagamento & Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;
13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dail
decorrentes;
13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condigdes
pactuadas;
13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensdveis a boa execucdo das
obrigacdes decorrentes do contrato;
13.11. Proceder a publicagdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.
13.12.A Administracdo ndo responderd por dquaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados & execug¢do do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
14. SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:
14.1.1. Dar causa a inexecug¢do parcial do contrato;
14.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
14.1.3. Dar causa a inexecugdo total do contrato;
14.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para manutencdo das condigdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
14.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
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14.1.6.Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;
14.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;
14.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;
14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
14.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacdo;
14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.
14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas
nesta Lei as seguintes sangdes:
14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa & inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);
14.2.2. Multa:
14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;
14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cléusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
14.2.3.C0mpensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto;
14.2.4. Multa:
14.2.5. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);
14.2.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, guando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que Jjustifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°
14.133/2021) .
14.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
14.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.3.4.0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
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14.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de ©programa de integridade,
conforme normas e orientag¢des dos érgdos de controle.
15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAQ
15.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta.
15.1.1. 0 contratado serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitacdo, na forma eletrdnica, com fundamento na hipdtese do art.
75, II, da Lei n° 14.133/202.
15.2. Forma de Fornecimento.
15.2.1.0 fornecimento do objeto serd parcial de acordo com a ordem de
fornecimento.
15.3. Exigéncias de Habilitagao.
15.3.1. Previamente & celebracdo do contrato, a Administracdo verificaréd o
eventual descumprimento das condig¢des para contratacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos
oficiais, tais como:
15.3.1.1. SICAF;
15.3.1.2. Certidédo de Licitantes Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;
15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .
15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .
15.3.2. A consulta aos cadastros serda realizada em nome da empresa
interessada e de seu s6écio majoritéario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibig¢do de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sécio
majoritario.
15.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.
15.3.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
15.3.5. O interessado serada convocado para manifestagdo previamente a uma
eventual negativa de contratacédo.
15.3.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
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CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
15.3.7. Para fins de habilitagdo, deverd o 1interessado comprovar os
seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
15.3.8. Habilitagdo Juridica:
15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territdério nacional;
15.3.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada
unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de
seus administradores;
15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serda considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;
15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;
15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagcdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva.
15.3.9. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista:
15.3.9.1. Prova de Inscrigcdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
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licitagdo, mediante apresentagdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (O documento devera ser expedido no méximo 90
(Noventa) dias antes da data do certame).
15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Uni&do, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Uni&o (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.
15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.
15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.
15.3.9.5. Alvara ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;
15.3.9.6. Prova de inscrigcdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou
[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual.
15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS) ;
15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
15.3.9.9. Declaragcdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo.
15.3.10. Qualificacdo Econdmico-Financeira:
15.3.10.1. Certiddo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II)
16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
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seguinte dotacdo orcamentaria:

Unidade: 0101 - Consbécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das Acdes Administrativas

Elemento: 3.3.90.30: Material de consumo

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2025

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e

do outro lado a empresa , pessoa Jjuridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_, Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).
profisséo,

, inscrito(a) no CPF/MF sob o n°

residente e domiciliado(a) no endereco

n° , Bairro , Cidade
Estado_ , por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato

Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
014/2025 e em observancia as disposigdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucédo
n°® 008, de 01 de marco de 2024 e demais legislacdes aplicaveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
002/2025, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as clédusulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL
(ALIMENTOS PADARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, Termo
de Referéncia TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolugdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacdes abaixo, no valor de:

R ) VALOR ALOR
ITEM [ESPECIFICAGAO CODIGO  |UND. QTD. UNITARIO  TOTAL
001

002

003

alor Total: alor Total por extenso:

* O valor definido nesta cléausula inclui todos os custos operacionais pela
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execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais ©provas para controle

tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo do objeto deste Contrato.

. Vinculam esta contratag¢do, independentemente de transcricédo:
. O Termo de Referéncia;

.2.A Autorizacédo de Contratacao Direta e/ou o Aviso de Dispensa
A Proposta do contratado;

1

1 1.

1 2.

Simplificada, caso existentes;

1 3.

1 4.Eventuails anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAQ

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da
assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.

2.2. 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto nédo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

3.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. O valor total da contratacdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).
CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 30
(trinta) dias Gteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo.
5.2. Para fins de liquidacg¢do, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
.2.1.a data da emisséao;
2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;
.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;
4.0 valor a pagar; e
5. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca

(SN0, RGN C, BN RN )]
NN NN

equivalente, ou circunstédncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao
contratante.

5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5. A Administracdo realizara consulta ao SICAF ou sitios eletrénicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das condigcdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sanc¢des que impecam a
participagdo em 1licitagcdo, no é&mbito do oérgdo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

24

Pc Castro Alves, | 01 | Centro | ltanhém-Ba Pagina 065
www.consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: AE01C832E680109733D7FAF9CFFDDACF



DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

N° 000719 Estado da Bahia - terca-feira, 25 de fevereiro de 2025 Ano 9
23802 N
CONSTRUIR

Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da

documentagdo mencionada, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera

providenciada sua notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O

prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do

contratante.

5.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o

contratante deverd comunicar aos O6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da

regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a

existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas

necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados

normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o

regularize sua situagdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios

eletrénicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uUteis contados

da finalizacdo da liquidacé&o da despesa.

5.11. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em

banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida

a ordem bancaria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na

legislacado aplicéavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de

11 (onze) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou

outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do <contrato e mediante solicitacgdo e

comprovagdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o

interregno, aplicando-se o 1indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -

IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a

ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més seré

contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seréa(ao),

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o

que vier a ser determinado pela legislac&o entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de

Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,

conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacodes

inerentes ao objeto.

7.2. Comunicar & Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovacédo;

7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
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obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas

nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou

parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o

objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou

incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou

equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)

servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungdo do objeto do

contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de

paralizacgcdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,

apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da

CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéao, sempre que necesséario, esclarecimentos,

fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;

7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;

8.2. Receber os Dbens no prazo e condi¢cdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou

irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,

reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,

através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das

especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos

ou quando n&do estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando

ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumira todas as despesas dai

decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicagdo de penalidades;

8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as

quando 1inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condicdes

pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensdveis a boa execucdo das

obrigag¢des decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial.

8.12. A Administrag¢do nédo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUQAO DO OBJETO

9.1. O prazo de entrega do bem é de imediato, contados do recebimento da ordem

de fornecimento, conforme endereco indicado Pela Contratante.

9.2. Caso né&o seja possivel a prestacdo dos servigcos na data assinalada, a

empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
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quatro) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.3. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.4. O bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

9.5. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacgdo da qualidade e quantidade do
servigco e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.6. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracoes:

10.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das
condicgdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11. Praticar atos ilicitos <com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel ©pelas infragdes administrativas
previstas nesta Lei as seguintes sancdes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
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injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.2.2. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingcdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clédusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

10.2.4. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, gquando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientag¢des dos drgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. Nao haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag¢do ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugéo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. 0O o6rgédo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucgdo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
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fiscal (is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para gque sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentag¢des exigidas para o pagamento e, apbds o ateste, que certifica o
recebimento provisério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacédo.
(Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato deveréa:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificagdes para correcgdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hédbil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo héabil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagcdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O contrato sera extinto quando vencido o ©prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou nd&o as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecucgdo, total ou parcial do contrato ensejard extingdo do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual deverd ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
cldusulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

14.4.3. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forgca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execugdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtengdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;

14.4.7. atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagdo

ou a servidado administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas &areas;

14.4.8. razdes de interesse publico, Jjustificadas pela autoridade méaxima do
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6rgdo ou da entidade contratante;

14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;

14.5. A extincdo do contrato poderd ser:

14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdépria conduta;

14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacgdo
ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracéo;

14.5.3. determinada por deciséao arbitral, em decorréncia de cléusula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a rescisdo
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracgdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovagcdo da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUAQAO ORQAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria.

Unidade: 0101 - Consécio Piblico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das Ac¢des Administrativas

Elemento: 3.3.90.30: Material de consumo

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicgdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicadveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cdédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

30
Pc Castro Alves, | 01 | Centro | Itanhém-Ba Pagina 071

www.consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: AE01C832E680109733D7FAF9CFFDDACF



DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo
N° 000719 Estado da Bahia - terca-feira, 25 de fevereiro de 2025 Ano 9

-!xix!I _ R

Conséreio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2025.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Contratante

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :
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ANEXO 111 - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 002/2025
OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
AQUISICAO DE MATERIAL I(ALIMENTOS PADARIA) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condig¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta,
Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.
ADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE / UF
TELEFONE
[WHATSAPP
E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA CONTA CORRENTE
~ . PRECO PRECO
ITEMESPECIFICACAO CODIGO |[UND. [QTD. UNITARIO TOTAL
001
002
003
ALOR GLOBAL: R$ ALOR POR EXTENSO:
Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
exigéncias deste Aviso e seus anexos.
VALIDADE DA PROPOSTA: [Assinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias empresa
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.
Observacdo importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.
Observagdo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: 2 empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4d.
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ANEXO 1V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.©
12372006
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.© 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 002/2025

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

A EIMPIESE sttt vttt e e et , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e , com endereco a
....................................... , n® e ey, bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedag¢des a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaracédo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedagdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracéo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n°® do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Nédo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LEI FEDERAL N.© 14.133/2021
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.©
14.133/2021
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 002/2025
o 111 a1 , inscrita no CNPJ sob o
o , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdéteses de impedimento para disputa de licitacéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal
Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII, DA LEl FEDERAL N.° 14.133/2021

DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVIl, DA LEI
FEDERAL N.© 14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 002/2025

A EIMPTESE ettt it ettt ettt e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , ne° e e ey bairro
............................. cidade de
................................................... ' estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencé&o ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracgles manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXINl DO ART. 7° DA CONSTITUICAO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXI1I DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 002/2025
A EIIPILESA v et ettt ittt e e e , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e , com endereco a
....................................... , ne° e e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que né&o
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de
aprendiz ( )
Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n°® do RG do Representante Legal
Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII1 - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAQAO DE
INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 002/2025
N (1) o = , dnscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e , com endereco a
....................................... , n° e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
lei, que cumpre, plenamente, o0s requisitos exigidos procedimento de
contratacgédo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.
Em especial, declara que seus diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou
sécio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de natureza técnica,
comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem
com membros da sua gestdo e nem com agentes puUblicos que desempenhem fung&o na
licitagdo ou atuem na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato administrativo
objeto do presente certame.
Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa ndo sé&o
casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.
Declara estar ciente de que a falsidade nas informac¢des acima implicard nas
penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cédigo Penal, tornando nulo e
sem efeito o contrato firmado com a Administracdo Publica, além de obrigar a
restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem
prejuizo da atualizacgdo monetdria até o dia da efetiva devolucédo.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n® do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracgdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO SIMPLIFICADA N° 003/2025
(Processo Administrativo n° 013/2025)

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso Il da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b e c, do Resolucédo 006 de 01 de
marco de 2024, Lei Complementar n°© 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislagdes aplicaveis, que realizard Dispensa de Licitacdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n© 003/2025, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horédrios e
local discriminados a seguir:

DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAQ:

Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.

Divulgacgdo da Dispensa Simplificada: 25/02/2025.

Inicio do Acolhimento das Propostas: 25/02/2025.

Encerramento do Acolhimento das Propostas: 28/02/2025 as 15:00 h.

Endereco eletronico para envio preferencial da proposta de pregos e
habilitacdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. CONTRATAGCAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL (LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificacgdes
técnicas, condigdes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento, para
atender as Secretarias Municipais de Saude e Promogdo Social.

1.2. , conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificac¢des e quantitativo do objeto.

1.4. A contratacdo ocorrerd em item unico, conforme Anexo do TR.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA

2.1. A participacdo na presente dispensa simplificada ocorrerd por meio de
envio de documentagdo - inicialmente a proposta de precos e as declaracdes, por
meio do endereco eletrdnico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).

2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitacdo na Dispensa
Simplificada, n&o cabendo ao Agente de Contratacdo ou o 6rgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negdcios, tampouco pela documentagdo enviada, ainda que por terceiros néao
autorizados.

2.3. Para todos os itens, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c¢/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
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Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:
2.4.1.que né&o atendam as condigdes deste Aviso de Contratacao Direta e
seu(s) anexo(s);
2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacgdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedacdes:
a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, quando a contratagdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;
b) empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboragdo do
projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necesséarios;
c) pessoa fisica ou Jjuridica que se encontre, ao tempo da contratacao,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sang¢do que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo
do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigées
anadlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista.
g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;
h) organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - O0OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdédrddo n°® 746/2014-TCU-Plenédrio); e
i) agente publico do 6érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
2.4.4.Ser4d permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.
2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;
2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o 1ilicito ou a utilizacgéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.
3. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
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3.2. 0 fornecedor interessado, apdés a divulgacdo do aviso de contratacéo
direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do endereco de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descrigdo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e
o0 horario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificagdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o
pregco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais
tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condicgdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo enderego eletrdnico
encontra-se no preambulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassavel e contendo identificagcdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observédncia as especificacbes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou
representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Razdo Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacédo.

3.7. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas
adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentacgdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposic¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servigcos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugédo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retirad-la, substitui-la ou modificé-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de preco;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor devera, também, enviar por
e-mail eletrdnico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracgdes:

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. gque cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021;
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3.10.3. que estd ciente e concorda com as condigdes contidas no Aviso de

Contratacdo Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transag¢des que forem efetuadas no

sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com

deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da

Lei n° 8.213/91.

3.10.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na

condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéao.

4. JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para

envio da proposta, o Agente de Contratagcdo realizard a verificacdo da

conformidade das ©propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a

compatibilidade do preco em relacdo ao estipulado para a contratacdo, ordenando

a ordem de classificacéo.

4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro

colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente

de Contratacdo poderd negociar com o fornecedor, a fim de obter condigdes mais

vantajosas, no limite do valor estimado.

4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha

apresentado o melhor preco, para dque seja obtida melhor proposta com preco

compativel ao estimado pela Administracéo.

4.2.2.A negociacdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,

respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a

negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do

prec¢o maximo definido para a contratacéo.

4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na

ata do procedimento da dispensa simplificada.

4.3. Estando o prego compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se

necessario, de documentos complementares, adequada ao Ultimo lance.

4.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1.contiver vicios insanaveis;

4.4.2.ndo obedecer as especificagbes técnicas pormenorizadas neste aviso de

dispensa simplificada ou em seus anexos;

4.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo

definido para a contratacéo;

4.4.4.n30 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administracédo;

4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou

seus anexos, desde que insanavel.

4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso

da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas

diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a

desclassificacdo da proposta. A planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor,

no prazo indicado pela Administracdo, desde que ndo haja majoragdo do prego.

4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

que ndo alterem a substancia das propostas;

4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a

indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples

Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

4.9. Na hipdétese de a estimativa de pregos ser realizada concomitantemente a

selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §

4°, da Instrugdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificacdo quanto a
4
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compatibilidade de precos serd formal e deverd considerar, no minimo, o numero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servico ou da &rea especializada no objeto.

4.11. No caso de contratagcdo em que o procedimento exija apresentagdo de
planilhas com indicag¢do dos quantitativos e dos custos unitdrios ou de custos e
formagcdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacédo.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitag¢do da proposta, se iniciard a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5.  HABILITAGAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Pregcos em até 01 (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste
Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagcdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
enderec¢o indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitag¢do constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagdo) deste aviso e serédo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangcdo que 1impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa Jjuridica poderd haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sdécio majoritario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatédrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. 0 fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

5.6. Constatada a existéncia de sancgdo, o fornecedor sera reputado inabilitado,
por falta de condicédo de participacéo.

5.7. Caso atendidas as condicodes de participacéo, a habilitacao dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

Pc Castro Alves, | 01 | Centro | Itanhém-Ba
www.consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: AE01C832E680109733D7FAF9CFFDDACF

Péagina 083



DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

N° 000719

Estado da Bahia - terca-feira, 25 de fevereiro de 2025

Ano 9

.32§Xx. W
CONSTRUIR

Consorcio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para dque estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e Jj& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminhé-
los, por enderegco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apdés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais né&o-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscric&o nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e

b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstragdes contdbeis do
ultimo exercicio.

5.13. Serd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitag¢do, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratacdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratacdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitac&o para compras em geral e nas contratagdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas Jjuridicas a comprovagdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitacdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéo,
o 6rgdo ou entidade examinarda a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta dentro do prego estimado
e, que atenda as especificag¢des do objeto e as condigdes de habilitacédo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor seréa
habilitado.

5.17. O fornecedor que participar do certame, ndo atender a convocacdo e/ou
informar que ndo consegue atender o valor ofertado na proposta serad notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuigdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacgéo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéao,
além da aplicacdo das sangdes cabiveis.

5.20. Ndo havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacdo recaird sobre of(s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a habilitagdo do fornecedor nos
remanescentes.
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6. DA CONTRATAGCAO
6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitacdo, o processo seréa
encaminhado a autoridade superior para adjudicagdo do objeto e homologagdo do
procedimento.
6.2. Apds a adjudicacdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera
firmado o instrumento de contratacdao.
6.3. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da
data de sua convocagdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.
6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagédo
justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracdo.
6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
6.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratacdo Direta Simplificada e seus anexos;
6.5.2. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo sdo aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente seréa
exigida a comprovacdo das condig¢des de habilitacdo e contratagdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.
6.7. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.
7.  SANCOES
7.1. As sancdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,
Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcricédo.
8. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
8.1. As obrigagdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricéo.
9. DOS CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO
9.1. Os critérios de medigcdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.
10. EXECUCAO DO OBJETO
10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricéo.
11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
11.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 24.463,20 (vinte e quatro mil,
quatrocentos e sessenta e trés reais, vinte centavos).
11.2. Os valores estimados da contratagdo seguirdo o estabelecido na Resolucédo
n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral.
12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
12.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria:

7
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Unidade: 0101 - Consdécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das A¢bes Administrativas

Elemento: 3.3.90.30: Material de consumo

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia

dos Estados
13. DISPOSICOES FINAIS
13.1. O procedimento serad divulgado no (wWww.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.
13.2. No ~caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administracdo poderé:
13.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;
13.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
pregcos que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores precgos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de
habilitacdo exigidas.
13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.
13.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da
documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.
13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).
13.4. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacgdo Direta, deveréa
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacéo.
13.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operag¢des, inclusive notificacgdes e
comunicados, ficando responsavel pelo O6nus decorrente da perda do negdcio
diante da inobservédncia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéo.
13.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impegca a realizacgdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos serdo
transferidos para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em contrario.
13.7. Os horarios estabelecidos na divulgag¢do deste procedimento observardo o
hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentacgdo
relativa ao procedimento.
13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacédo e classificacgdo.
13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o 1interesse da Administrag¢do, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.
13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo de
contratacao.
13.11.Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Aviso de Contratacéo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecas que compdem O pProcesso,
prevalecerd as deste Aviso.
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13.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos,
0s seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia

ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Engquadramento
ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaragdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal

ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA, 25 de fevereiro de 2025.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/2021
CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°©
013/2025.
1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL (LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA., cuja especificacdes
técnicas, condigdes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.
1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.
1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo do art. 20 da Lei n°14.133/2021, regulamentado pela Resolucédo
n° 008, de 01 de marco de 2024.
ITEM | QUANT. | UNID. MATERIAL OU SERVICO
AGUA, sanitéria, uso doméstico, a base de hipoclorito de sédio,
com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem pléstica
1 20 UN contendo 02 litros, com dados de identificac¢do do produto, marca
do fabricante, data de fabricagdo, prazo de validade ndo inferior
a 06 meses e registro no Ministério da Saude. UNIDADE DE
FORNECIMENTO: Un (UNIDADE) .
ALCOOL, para limpeza doméstica, apresentacdo liquido, isento de
5 12 UN pureza. Embalagem: frasco com 1000 ml, com dados de identificacdo
do produto, marca do fabricante, data de fabricagdo e prazo de
validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Un (UNIDADE).
BALDE PLASTICO, em polietileno de alta densidade, resistente a
impacto, paredes e fundo reforgados, algca em ago zincado,
3 5 UN capacidade 10 litros. O produto deverd ter etiqueta com
identificacdo, marca do fabricante e capacidade. UNIDADE DE
FORNECIMENTO: Un (UNIDADE) .
BALDE PLASTICO, em polietileno de alta densidade, resistente a
impacto, paredes e fundo reforgados, algca em ago zincado,
4 5 UN capacidade 20 1litros. O produto deverd ter etiqueta com
identificacdo, marca do fabricante e capacidade. UNIDADE DE
FORNECIMENTO: Un (UNIDADE).
COADOR, para cafe, de pano 100% algodao, na cor branca, dimensoes
24 cm (diametro) X 36 cm (profundidade), cabo com 16
(comprimento), com variacao de +/- 10 cm (dimensao total).
5 12 UN EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou
carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente na
embalagem em que o produto esta acondicionado com todos
dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante,
10
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nome do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Un (UNIDADE).

COLHER, para sobremesa, descartavel, em plastico resistente,
transparente ou branco, comprimento 12 cm, com variacao de +/-
2cm. Embalagem: pacote com 50 unidades. EMBALAGEM: As seguintes
informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante

(legivel e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto
6 10 PC esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa
(Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de

fabricacao e /ou numero do lote, endereco e/ou telefone de
contato. O produto devera atender a(s) portaria(s) e resolucao
(oes) do INMETRO e ANVISA e vigente(s). UNIDADE DE FORNECIMENTO:
Pc (PACOTE)

COPO, para agua, descartavel, em plastico, capacidade 200 ml, com
resina termoplédstica destinada ao consumo de bebidas, ndo toxica,
cor branca, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras,
furos, deformagdes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100
unidades (cento) do copo deverd ser igual ou superior a 200
7 80 PC gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou
identificacdo do fabricante, capacidade e simbolo de material
recicléavel, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucdes /
Anvisa. Embalagem em manga/pacote inviolavel, com 100 unidades,
contendo dados de identificagdo do produto, marca e informagdes
sobre o fabricante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pc (PACOTE)

COPO, para café, descartavel, em plastico, capacidade 50 ml, com
resina termopléstica destinada ao consumo de bebidas, ndo toxica,
cor branca, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras,
furos, deformagdes, bordas afiadas e rebarbas. Deve estar gravado
em alto relevo a marca ou identificacdo do fabricante, capacidade
e simbolo de material reciclavel, de acordo com as Normas NBR
vigentes e Resolucdes / Anvisa. Embalagem em manga/pacote
inviolavel, com 100 unidades, contendo dados de identificacdo do
produto, marca e informacdes sobre o fabricante. UNIDADE DE
FORNECIMENTO. Pc (PACOTE).

DESINFETANTE, liquido floral, acdo bactericida e germicida, para
uso geral. Embalagem plastica contendo 2.000 ml, contendo o nome
9 20 UN do fabricante, data de fabricacdo, prazo de validade e registro
ou notificacdo no Ministério da Saude. UNIDADE DE FORNECIMENTO:
Un (UNIDADE).

DETERGENTE, 1liquido neutro concentrado, biodegradavel, com no
minimo 11% (onze por cento) do principio ativo Dbéasico do
detergente. Embalagem plastica de 500 ml, contendo o nome do
fabricante, data de fabricacdo, prazo de validade e registro ou
notificacdo no Ministério da Saude. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Un
(UNIDADE) .

ESPONJA - sintética dupla face, um lado em espuma poliuretano e
outro em fibra sintética abrasiva, dimensdes 100 x 70 x 20 mm,
11 30 UN com variacdo de +/- 10 mm. Para uso de lava lougas e limpeza em
geral. Embalagem com dados de identificac¢do do produto e marca do
fabricante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Un (UNIDADE).

ESPONJA, de 14 de aco carbono abrasivo, para limpeza em geral.
Embalagem: pacote com 8 unidades, peso liquido ndo inferior a 50
gramas, marca do fabricante, data de fabricagcdo e prazo de
validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pc (PACOTE).

FLANELA, em 100% algoddo, bordas overloqueadas em linhas de
13 30 UN algoddo, dimensdes minimas 30x50 e maxima 30x60 cm, para uso
geral. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Un (UNIDADE).

FOSFORO, contendo no minimo 40 palitos. Embalagem: pacote com 10
14 10 PC caixas. - Material com o selo do INMETRO. UNIDADE DE
FORNECIMENTO: Pc (PACOTE).

10 200 UN

12 30 UN

GARFO, descartavel, em plastico, para sobremesa, 12,5 cm de
15 10 PC comprimento, com variacao de +/- 1 cm. Embalagem: pacote com 50
unidades. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pc (PACOTE).
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GUARDANAPO, de papel, folha simples, com 4 dobras, na cor branca,
dimensdes minimas de 20 x 22 cm, com variacdo de +/- 1 cm, em
papel n&o reciclado, isento de contaminantes, absorvente, com
100% fibra natural, sem odor e com textura com relevo sensivel ao
tato (gofrado). Embalagem: pacote com 100 unidades, com dados do
fabricante. Unidade de fornecimento. Pc(PACOTE).

INSETICIDA, a Dbase de agua, em aerosol, nao contendo CFC-
Clorofluorcarbono. Embalagem: contendo 360ml. ROTULAGEM: Devera
conter as informacoes legiveis, indeleveis diretamente sobre o
produto, no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto;
Marca; Lote; Data de Fabricacao e/ou Lote; Prazo de Validade;
Indicacao quantitativa; Componente ativo ou materia ativa ou

principio ativo; Praga (s) para af(s) qual (is) o produto e
recomendado; Modo de usar; Riscos. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter sido

ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de
fabricacao contido na embalagem. Atender a(s) portariaf(s) e
resolucao (oes) vigente (s) da ANVISA e INMETRO. UNIDADE DE
FORNECIMENTO: Un (UNIDADE) .

NAFITALINA 30g em Dbolas. Indicada para armarios, gavetas,
guardarroupas e estantes.UNIDADE DE FORNECIMENTO: Un (UNIDADE) .

ODORIZADOR, de ar, para ambiente, aerosol, fragrancia agradavel,
nao contendo CFC - Clorofluorcarbono. Embalagem: contendo 360 ml.
ROTULAGEM: Devera conter as informacoes legiveis, indeleveis
diretamente sobre o produto, no minimo: Nome/CNPJ do fabricante,
Nome do produto; Marca; Data de Fabricacao e/ou Lote; Prazo de
Validade; Indicacao quantitativa; Componente ativo ou materia
ativa ou principio ativo; Modo de wusar; Riscos. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia,
a data de fabricacao contido na embalagem. Atender al(s
portaria(s) e resolucao(oes) vigente(s) da ANVISA e INMETRO.
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Un (UNIDADE).

PA COLETORA LIXO, material coletor pléastico, material cabo metal
revestido com pléstico, comprimento cabo 60 cm, comprimento 25
cm, largura 20 cm, modelo sem tampa, caracteristicas adicionais
cabo e coletor em angulo de 90°. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Un
(UNIDADE) -

PANO, de chdo, tipo saco, 100% algoddo, alvejado, bordas com
acabamento em overlock, dimensées 70 x 50 cm e peso 100 g, com
variacdo de +/- 5%. Etiqueta com dados de identificacdo do
produto e marca do fabricante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Un
(UNIDADE) -

PANO, de copa, aberto, 100% algoddo, alvejado, sem estampa,
bordas com acabamento em overlock, alta absorcdo, dimensdes 70 x
50 cm e peso 70 g, com variagdo de +/- 5%. Etiqueta com dados de
identificacdo do produto e marca do fabricante. UNIDADE DE
FORNECIMENTO: Un (UNIDADE).

16 50 PC
17 20 UN
18 10 UN
19 20 UN
20 5 UN
21 30 UN
22 30 UN
23 60 PC

PAPEL HIGIENICO, neutro, folha dupla, em rolo, com dimensées
minimas de 10cm (largura) x 30m (comprimento) com variac¢do de ate
- 2% (dois por cento), 100% TFibras naturais, ndo reciclado,
isento de particulas lenhosas, metalicas, fragmentos pléasticos ou
outras substancias nocivas a saude, apresentando textura com
relevo sensivel ao tato (gofrado), crepado (com elasticidade), na
cor branca, macio, alta absorgdo, soltvel em agua, sem odor.
Embalagem contendo 12 (doze) rolos, apresentando o nome do
fabricante, a marca, as dimensdes, a indicagcdo de neutro e néo
reciclado, sendo todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil

Critérios de conferencia e inspegdo no recebimento: visual, por
cheiro, tato e medic&o. Deverdo ser considerados para efeito de
recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos.
O rolo (01 unidade) devera ser pesado, sem embalagem, e ter o
peso minimo de 300 gramas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pc (PACOTE)
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PAPEL TOALHA, interfolhado, 02 dobras, com dimensdes minimas 2lcm
(largura) e minimo de 23cm e méximo 27cm (comprimento), com
variacdo de ate - 2% (dois por cento), 100% fibras naturais, nao
reciclado, na cor branca, sem odor e apresentando textura com

relevo sensivel ao tato (gofrado). Embalagem contendo 1000
folhas, apresentando o nome do fabricante, a marca, as dimensdes,
24 60 PC a indicacdo de neutro e ndo reciclado, sendo todos os dizeres na

lingua portuguesa (Brasil) Critérios de conferencia e inspeg¢do no
recebimento: visual, por cheiro, tato e medigdo. Deverdo ser
considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados
em caixa, pacotes ou sacos. As folhas (1.000 unidades) deverdo
ser pesadas, sem embalagem, e ter o peso minimo de 1000 gramas.
Unidade de Fornecimento: Pc (PACOTE).

PEDRA  SANITARIA, Bouquet diversas fragrancias. Com 99% de

25 300 UN paradiclorobenzeno, substédncia sublimavel e de acdo desinfetante,
40g.
26 oa N PERFUME, para ambiente, interiores, embalagem com 1.100ml.

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Un (UNIDADE).

PRATO, de sobremesa, descartéavel, formato circular, em pléastico,
didmetro 15 cm, com variagdo de +/- 1 cm. Embalagem: pacote com

27 100 BC 10 unidades, com dados de identificagdo do produto e marca do
fabricante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pc (PACOTE).
PRATO, de sobremesa, descartavel, formato circular, em plastico,
o8 100 pC didmetro 21 cm, com variagdo de +/- 1 cm. Embalagem: pacote com

10 unidades, com dados de identificagdo do produto e marca do
fabricante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pc (PACOTE).

RODO, para piso, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno
comprimento 400 mm, cabo em madeira com encaixe rosqueado
29 10 UN comprimento 1200 mm, podendo ter variacdo dimensional de +/- 5 %,
a borracha deverd ultrapassar a base em no minimo 10 mm. UNIDADE
DE FORNECIMENTO: Un (UNIDADE).

SABAO, em po, com tensoativo biodegradéavel, contendo na
composicdo agua, corante e branqueador Optico. Embalagem: pacote
com 1 kg, com dados do fabricante, data de fabricacdo, prazo de
validade e composicdo quimica. O produto deverd ter registro ou
notificagao na Anvisa/Ministério da Saude. UNIDADE DE
FORNECIMENTO: Un. (UNIDADE)

30 30 UN

SABAO, em barra, multi-uso, para limpeza em geral, biodegradavel.
Embalagem: pacote contendo 5 unidades de 200 g, totalizando 1 kg.
EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou
carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente na
embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os
dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante,
nome do produto, data de fabricacao, numero do lote, prazo/data
de wvalidade, composicao, informacao sobre os riscos que
apresentam a saude e seguranca dos consumidores, endereco e/ou
telefone de contato. 1 - Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote
impresso na embalagem; O produto devera atender a(s) Norma(s)
a(s) portaria(s) e resolucao (oes) vigente(s) da ANVISA e e
registros nos orgaos competentes. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pc
(PACOTE) -

31 15 PC
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SABONETE, liquido, fragradncia erva doce ou maca verde ou floral,
para limpeza das médos, pronto para uso, aparéncia perolada
cremosa, livre de residuos suspensos ou precipitacdes PH entre
6,5 e 7,5 (neutro), ndo irritante a ©pele e aos olhos,
biodegradavel, miscivel em agua, acondicionado em recipiente
pléstico de 51lt. A embalagem devera apresentar roétulo impresso
32 25 UN colado sobre a mesma, contendo os seguintes dados: nome/CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composigédo,
garantia, prazo de validade, bem como sobre os riscos que
apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes
e registros nos oOrgdo competentes. A validade do produto néo
devera ter sido ultrapassada em 50%, na data da entrega do
produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Un (UNIDADE) .

SABONETE, sé6lido, em barra, neutro, antibacteriano, fragréncia
agradavel. Embalagem com 90 g, com dados de identificacdo do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou
notificacdo na Anvisa/MS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Un (UNIDADE).
SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de residuos
domiciliares (residuos geral ou misturado ou contaminado né&o
passivel de separacdo), classe I, em resina termopléastica virgem
ou reciclada, largura 59 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura
minima de 62 cm, micragem de 8mm, capacidade nominal para 30
LITROS, na cor azul. Embalagem: pacote com 100 unidades. A
embalagem deverd informar a marca do fabricante, dimensdes do
saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de
34 30 PC criancas", "uso exclusivo para lixo" e "saco ndo adequado a
contetdos perfurantes". O produto devera atender Normas ABNT NBR
9191, sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio:
condicionamento, medidas, resisténcia ao levantamento,
resisténcia a queda livre, verificacéao da estanqueidade,
resisténcia de filmes a perfuracdo estidtica, determinacdo da
capacidade volumétrica e verificagcdo da transparéncia e a
Resolucdo CONAMA 275 de 25/04/2001. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pc
(PACOTE) .

SACO, pléastico para 1lixo, para acondicionamento de residuos
domiciliares (residuos geral ou misturado ou contaminado ndao
passivel de separacdo), classe I, em resina termopléastica virgem
ou reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura
minima de 105 cm, micragem de 10mm, capacidade nominal para 100
LITROS, na cor preto. Embalagem: pacote com 100 unidades. A
embalagem devera informar a marca do fabricante, dimensdes do
saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de
35 30 PC criancgas", "uso exclusivo para 1lixo"™ e "saco ndo adequado a
contetidos perfurantes". O produto devera atender Normas ABNT NBR
9191 e, sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio:
condicionamento, medidas, resisténcia ao levantamento,
resisténcia a queda livre, verificacéao da estanqueidade,
resisténcia de filmes a perfuracdo estidtica, determinacédo da
capacidade volumétrica e verificagcdo da transparéncia e a
Resolucdo CONAMA 275 de 25/04/2001. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pc
(PACOTE) .

VASSOURA, cerdas em piacava, cabo e base em madeira largura 220
36 5 UN mm, com 22 furos, cabo em madeira comprimento 1100 mm, variacdo
dimensional de +/- 5%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Un (UNIDADE).
VASSOURA, de pelo, base de polietileno medindo 30 cm de
comprimento - cerdas sintéticas medindo 65 mm aproximadamente.
Indicada para pisos lisos. Cabo de madeira plastificado, medindo
1,30 m. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Un (UNIDADE) .

33 100 UN

37 5 UN

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGAO

2.1. Justifica-se a contratacdo direta por Dispensa de Licitacdo, nos termos do

art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucdo
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n°® 006, de 01 de marco de 2024.
2.2. A definicdo do quantitativo foi com base no Pregdo 014/2023.
A contratagdo da empresa, visa suprir as necessidades do CONSORCIO PUBLICO DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, execugdo das atividades de demanda do
Consorcio - Construir, para atendimento aos servidores, agentes politicos,
assessores e consultores, no exercicio de suas funcdes e atividades
institucionais.
3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
3.1. Previsdo no Plano de Contratacfes Anual:
3.1.1. Contratacdo ndo estd prevista no Plano de Contratagdes Anual em funcéo
de sua nédo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licitag¢des (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
Plano Anual de Contratacées (PAC), in verbis:
“(.) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os Orgdos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderédo, na forma de
regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratagdes dos oérgdos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a
elaboracdo das respectivas leis orcamentéarias”.
4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)
4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a
elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do
art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de margo de 2024, assim como do art. 72, I da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAQ
5.1. Os servigos deverd obedecer as especificag¢des minimas indicada neste Termo
de Referéncia;
5.2. Os servicos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descricdes, detalhamento e especificacdes contidas nesse Termo de Referéncia,
ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execugdo de outras atividades
atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracéo.
6. GARANTIA DA CONTRATACAO
6.1. Ndo havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021.
7. SUBCONTRATAQAO
7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.
15
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8.  PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da

assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°

14.133, de 2021.

9. MODELO DE EXECUQAO DO OBJETO

9.1. Condigdes de Entrega

9.1.1. O prazo de entrega do bem é de imediato, contados do recebimento da

ordem de fornecimento, conforme endereco indicado Pela Contratante.

9.2. Especificagdo da garantia:

9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) .

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as

clausulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da

Resolugcdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, <cada parte responderd pelas

consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisac&o ou suspensdo do contrato, o

cronograma de execucdao sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, mediante termo aditivo.

10.3. O o6rgédo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocgao

de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o

uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

10.5. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)

fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de

2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condigodes

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a

Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacgdes exigidas

para o pagamento e, apdés o ateste, que certifica o recebimento provisoério,

encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo. (Resolucédo n.° 09, 01 de

margo de 2024, art. 10, VI).

10.6. O fiscal do contrato deveré:

10.6.1. Anotar no histdérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias

relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para

a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°

14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.

10, II) e deverd emitir notificag¢des para correcdo de rotinas ou de qualquer
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inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).
10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolugdo n.° 09, 01 de
margo de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, V).
10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo h&bil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou & prorrogacdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).
10.7. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administrac&o ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
11. DOS CRITERIOS DE MEDICAQO E PAGAMENTO
11.1. Da Medigao
11.1.1. A avaliagdo da execugcdo do objeto serd atestada pelo gestor do
contrato.
11.1.1.1. Ser4d indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate
que a Contratada:
11.1.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados;
11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou
11.2. Do Recebimento (Quando couber)
11.2.1. 0 bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificacgdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2.0 bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteils, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.
11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga
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equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do

material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as

exigéncias contratuais.

11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente

prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade

de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.

11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a

dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da

Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no

que pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de

liquidacdo e pagamento.

11.3. Da Liquidacdo e Pagamento

11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o

prazo de 30 (trinta) dias uUteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo.

11.3.2. Para fins de liquidac&o, o setor competente deverd verificar se a

nota fiscal ou instrumento de cobrang¢a equivalente apresentado expressa os

elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.3.2.1. a data da emisséao;

11.3.2.2. os dados do contrato e do érgdo contratante;

11.3.2.3. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

11.3.2.4. o valor a pagar; e

11.3.2.5. eventual destaque do valor de retencgdes tributédrias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca

equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-

se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao

contratante.

11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser

obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada

por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao

referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbdbnicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administracgdo deverd realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos

oficiais da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das

condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sangdes

que impecam a participacdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade,

proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias

impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, Jjunto ao SICAF ou sitios eletrbénicos oficiais da

documentagdo mencionada, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
18
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providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
ateis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos O6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situacdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrdénicos oficiais da documentacdo mencionada.

11.3.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa.

11.3.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.3.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

11.3.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgdo tributédria prevista na

legislacdo aplicavel.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de

Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigodes,
conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.

12.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacéo;

12.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas
neste Termo de Referéncia;

12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o

objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
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incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
servico (s);

12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto
do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacgdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

12.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necesséaria;

12.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a entrega dos bens a serem
adquiridos;

13.2. Receber os bens no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeig¢des, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento & Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dail
decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condigdes
pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensdveis a boa execucdo das
obrigacdes decorrentes do contrato;

13.11. Proceder a publicagdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.
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13.12.A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
14. SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracoées:
14.1.1. Dar causa a inexecug¢do parcial do contrato;
14.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
14.1.3. Dar causa a inexecucdao total do contrato;
14.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para manutencdo das condigdes
de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
14.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
14.1.6.Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;
14.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracédo falsa durante o processo ou a execucdao do contrato;
14.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;
14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
14.1.11. Praticar atos ilicitos <com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;
14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.
14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas
nesta Lei as seguintes sancgdes:
14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa & inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);
14.2.2. Multa:
14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;
14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cléusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
14.2.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
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caso de inexecucdo total do objeto;
14.2.4. Multa:
14.2.5. Impedimento de licitar e contratar, gquando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);
14.2.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, guando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que Jjustifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°
14.133/2021) .
14.3. Na aplicacédo das sancdes serdo considerados:
14.3.1. A natureza e a gravidade da infrac&o cometida;
14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
14.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientag¢des dos Orgdos de controle.
15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
15.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta.
15.1.1. 0 contratado serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
dispensa de licitag¢do, na forma eletrdnica, com fundamento na hipdétese do art.
75, 11, da Lei n° 14.133/202.
15.2. Forma de Fornecimento.
15.2.1. 0 fornecimento do objeto sera parcial de acordo com a ordem de
fornecimento.
15.3. Exigéncias de Habilitacgao.
15.3.1. Previamente & celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o
eventual descumprimento das condig¢des para contratacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos
oficiais, tais como:
15.3.1.1. SICAF;
15.3.1.2. Certiddo de Licitantes Iniddneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;
15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_ requerido.php) .
15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o (www.portaldatCadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
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(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .
15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
interessada e de seu s6cio majoritéario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sancgdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibigcdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sécio
majoritario.
15.3.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do interessado a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatédrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.
15.3.4. A tentativa de burla serda verificada por meio dos vinculos
societdrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
15.3.5. O interessado ser& convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual negativa de contratacéo.
15.3.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
15.3.7. Para fins de habilitagdo, deverd o interessado comprovar oOs
seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
15.3.8. Habilitacdo Juridica:
15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;
15.3.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada
unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;
15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da wunidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;
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15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagcdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

15.3.9. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista:

15.3.9.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitacdo, mediante apresentagcdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscrigdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil. (O documento deverd ser expedido no méximo 90

(Noventa) dias antes da data do certame) .

15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Uni&o, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.

15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.

15.3.9.5. Alvara ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;

15.3.9.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou
[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual.

15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
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(FGTS) ;

15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

15.3.9.9. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e n&do emprega menor de 16 anos, salvo menor, a

partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constituicédo.
15.3.10. Qualificagdo Econdmico-Financeira:
15.3.10.1. Certiddo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo

distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,

inciso II)

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correr&o por conta da

seguinte dotacdo orcamentaria:

Unidade: 0101 - Consécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das Acdes Administrativas

Elemento: 3.3.90.30: Material de consumo

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2025

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e

do outro lado a empresa , pessoa Jjuridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_, Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).
profisséo,

, inscrito(a) no CPF/MF sob o n°

residente e domiciliado(a) no endereco

n° , Bairro , Cidade
Estado_ , por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato

Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
013/2025 e em observancia as disposigdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucédo
n°® 008, de 01 de marco de 2024 e demais legislacdes aplicaveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
003/2025, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as clédusulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL
(LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condic¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratagdo Direta, Termo de Referéncia
TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolugdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacdes abaixo, no valor de:

R ) VALOR ALOR
ITEM [ESPECIFICAGAO CODIGO  |UND. QTD. UNITARIO  TOTAL
001

002

003

alor Total: alor Total por extenso:

* O valor definido nesta cléausula inclui todos os custos operacionais pela
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execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais ©provas para controle

tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo do objeto deste Contrato.

. Vinculam esta contratag¢do, independentemente de transcricédo:
. O Termo de Referéncia;

.2.A Autorizacédo de Contratacao Direta e/ou o Aviso de Dispensa
A Proposta do contratado;

1

1 1.

1 2.

Simplificada, caso existentes;

1 3.

1 4.Eventuails anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAQ

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da
assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.

2.2. 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto nédo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

3.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. O valor total da contratacdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).
CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 30
(trinta) dias Gteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo.
5.2. Para fins de liquidacg¢do, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
.2.1.a data da emisséao;
2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;
.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;
4.0 valor a pagar; e
5. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca

(SN0, RGN C, BN RN )]
NN NN

equivalente, ou circunstédncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao
contratante.

5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5. A Administracdo realizara consulta ao SICAF ou sitios eletrénicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das condigcdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sanc¢des que impecam a
participagdo em 1licitagcdo, no é&mbito do oérgdo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
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5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da

documentagdo mencionada, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera

providenciada sua notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O

prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do

contratante.

5.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o

contratante deverd comunicar aos O6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da

regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a

existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas

necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados

normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o

regularize sua situagdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios

eletrénicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uUteis contados

da finalizacdo da liquidacé&o da despesa.

5.11. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em

banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida

a ordem bancaria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na

legislacado aplicéavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de

11 (onze) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou

outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do <contrato e mediante solicitacgdo e

comprovagdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o

interregno, aplicando-se o 1indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -

IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a

ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més seré

contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seréa(ao),

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o

que vier a ser determinado pela legislac&o entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de

Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,

conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacodes

inerentes ao objeto.

7.2. Comunicar & Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovacédo;

7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
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obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas

nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou

parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o

objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou

incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou

equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)

servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungdo do objeto do

contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de

paralizacgcdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,

apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da

CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéao, sempre que necesséario, esclarecimentos,

fornecendo toda e qualquer orientacdo necesséaria;

7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;

8.2. Receber os Dbens no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou

irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,

reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,

através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das

especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos

ou quando n&do estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando

ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumira todas as despesas dai

decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicagdo de penalidades;

8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as

quando 1inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condicdes

pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensdveis a boa execucdo das

obrigag¢des decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial.

8.12. A Administrag¢do nédo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUQAO DO OBJETO

9.1. O prazo de entrega do bem é de imediato, contados do recebimento da ordem

de fornecimento, conforme endereco indicado Pela Contratante.

9.2. Caso né&o seja possivel a prestacdo dos servigcos na data assinalada, a

empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
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quatro) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.3. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.4. O bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

9.5. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacgdo da qualidade e quantidade do
servigco e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.6. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracoes:

10.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das
condicgdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11. Praticar atos ilicitos <com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel ©pelas infragdes administrativas
previstas nesta Lei as seguintes sancdes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso

30

Pc Castro Alves, | 01 | Centro | Itanhém-Ba
www.consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: AE01C832E680109733D7FAF9CFFDDACF

Péagina 108



e %@Eﬁﬁvgﬁ\‘

Q ol AW
G A NS,

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

N° 000719 Estado da Bahia - terca-feira, 25 de fevereiro de 2025 Ano 9
.32§2:. o
CONSTRUIR

Infasstrunorado Extrema Sl da Baia Construir
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.2.2. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingcdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clédusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

10.2.4. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, gquando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientag¢des dos drgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. Nao haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag¢do ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugéo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. 0O o6rgédo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucgdo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
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fiscal (is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para gque sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentag¢des exigidas para o pagamento e, apbds o ateste, que certifica o
recebimento provisério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacédo.
(Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato deveréa:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessdrio para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificagdes para corregdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hédbil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo héabil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagcdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O contrato sera extinto quando vencido o ©prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou nd&o as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecucgdo, total ou parcial do contrato ensejard extingdo do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual deverd ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
cldusulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

14.4.3. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forgca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execugdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtengdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;

14.4.7. atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagao

ou a servidado administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas &areas;

14.4.8. razdes de interesse publico, Jjustificadas pela autoridade méaxima do
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6rgdo ou da entidade contratante;

14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;

14.5. A extincdo do contrato poderd ser:

14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdépria conduta;

14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacgdo
ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracéo;

14.5.3. determinada por deciséao arbitral, em decorréncia de cléusula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a resciséo
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracgdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovagcdo da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUAQAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria.

Unidade: 0101 - Consécio Piblico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das Ac¢des Administrativas

Elemento: 3.3.90.30: Material de consumo

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicgdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicidveis e, subsidiariamente, segundo as disposic¢bes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cdédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2025.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Contratante

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :

34

Pc Castro Alves, | 01 | Centro | ltanhém-Ba Pagina 112
www.consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: AE01C832E680109733D7FAF9CFFDDACF



DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo
N° 000719 Estado da Bahia - terca-feira, 25 de fevereiro de 2025 Ano 9
23802 N
Consércio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia
ANEXO 111 - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 003/2025
OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
AQUISICAO DE MATERIAL (LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO
SUL DA BAHIA, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, Termo de
Referéncia - TR e seus Anexos.
ADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE / UF
TELEFONE
[WHATSAPP
E-MATIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA CONTA CORRENTE
~ . PRECO PRECO
ITEMESPECIFICACAO CODIGO |[UND. [QTD. UNITARIO TOTAL
001
002
003
ALOR GLOBAL: R$ ALOR POR EXTENSO:
Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
exigéncias deste Aviso e seus anexos.
VALIDADE DA PROPOSTA: [Assinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias empresa
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.
Observacdo importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.
Observagdo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: 2 empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4d.
35
Pc Castro Alves, | 01 | Centro | ltanhém-Ba Pagina 113

www.consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: AE01C832E680109733D7FAF9CFFDDACF



LAY
¥¥ DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

&S

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo
N° 000719 Estado da Bahia - terca-feira, 25 de fevereiro de 2025 Ano 9

szixx. L
CONSTRUIR

Conséreio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

ANEXO 1V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.©
12372006
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.© 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 003/2025

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

A EIMPIESE sttt vttt e e et , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e , com endereco a
....................................... , n® e ey, bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas veda¢des a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaracédo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedagdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracéo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n°® do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Nédo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LEI FEDERAL N.© 14.133/2021
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.©
14.133/2021
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 00372025
o 111 a1 , inscrita no CNPJ sob o
o , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdéteses de impedimento para disputa de licitacéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal
Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII, DA LEl FEDERAL N.° 14.133/2021

DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVIl, DA LEI
FEDERAL N.© 14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 003/2025

A EIMPTESE ettt it ettt ettt e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , ne° e e ey bairro
............................. cidade de
................................................... ' estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencé&o ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracgles manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXINl DO ART. 7° DA CONSTITUICAO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXI1I DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 00372025
A EIIPILESA v et ettt ittt e e e , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e , com endereco a
....................................... , ne° e e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que né&o
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de
aprendiz ( )
Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n°® do RG do Representante Legal
Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII1 - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAQAO DE
INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 003/2025
N (1) o = , dnscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e , com endereco a
....................................... , n° e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
lei, que cumpre, plenamente, o0s requisitos exigidos procedimento de
contratacgédo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.
Em especial, declara que seus diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou
sécio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de natureza técnica,
comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem
com membros da sua gestdo e nem com agentes puUblicos que desempenhem fung&o na
licitagdo ou atuem na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato administrativo
objeto do presente certame.
Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa ndo sé&o
casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.
Declara estar ciente de que a falsidade nas informac¢des acima implicard nas
penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cédigo Penal, tornando nulo e
sem efeito o contrato firmado com a Administracdo Publica, além de obrigar a
restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem
prejuizo da atualizacgdo monetdria até o dia da efetiva devolucédo.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n® do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracgdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO SIMPLIFICADA N°© 004/2025
(Processo Administrativo n° 016/2025)

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso Il da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b e c, do Resolucédo 006 de 01 de
marco de 2024, Lei Complementar n°© 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislagdes aplicaveis, que realizard Dispensa de Licitacdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n© 004/2025, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horédrios e
local discriminados a seguir:

DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAQ:

Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.

Divulgacgdo da Dispensa Simplificada: 25/02/2025.

Inicio do Acolhimento das Propostas: 25/02/2025.

Encerramento do Acolhimento das Propostas: 28/02/2025 as 15:00 h.

Endereco eletronico para envio preferencial da proposta de pregos e
habilitacdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. CONTRATAGCAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL (ALIMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificacgdes
técnicas, condigdes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento, para
atender as Secretarias Municipais de Saude e Promogdo Social.

1.2. , conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificac¢des e quantitativo do objeto.

1.4. A contratacdo ocorrerd em item unico, conforme Anexo do TR.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA

2.1. A participacdo na presente dispensa simplificada ocorrerd por meio de
envio de documentagdo - inicialmente a proposta de precos e as declaracdes, por
meio do endereco eletrdnico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).

2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitacdo na Dispensa
Simplificada, n&o cabendo ao Agente de Contratacdo ou o 6rgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negdcios, tampouco pela documentagdo enviada, ainda que por terceiros néao
autorizados.

2.3. Para todos os itens, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c¢/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
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Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:
2.4.1.que né&o atendam as condigdes deste Aviso de Contratacao Direta e
seu(s) anexo(s);
2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacgdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedacdes:
a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, quando a contratagdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;
b) empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboragdo do
projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necesséarios;
c) pessoa fisica ou Jjuridica que se encontre, ao tempo da contratacao,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sang¢do que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo
do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigées
anadlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista.
g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;
h) organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - O0OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdédrddo n°® 746/2014-TCU-Plenédrio); e
i) agente publico do 6érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
2.4.4.Ser4d permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.
2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;
2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o 1ilicito ou a utilizacgéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.
3. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
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3.2. 0 fornecedor interessado, apdés a divulgacdo do aviso de contratacéo
direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do endereco de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descrigdo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e
o0 horario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificagdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o
pregco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais
tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condicgdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo enderego eletrdnico
encontra-se no preambulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassavel e contendo identificagcdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observédncia as especificacbes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou
representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Razdo Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacédo.

3.7. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas
adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentacgdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposic¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servigcos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugédo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retirad-la, substitui-la ou modificé-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de preco;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor devera, também, enviar por
e-mail eletrdnico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracgdes:

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. gque cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021;

Pc Castro Alves, | 01 | Centro | Itanhém-Ba
www.consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: AE01C832E680109733D7FAF9CFFDDACF

Péagina 121



DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

N° 000719 Estado da Bahia - terca-feira, 25 de fevereiro de 2025 Ano 9
23802 N
CONSTRUIR

Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

3.10.3. que estd ciente e concorda com as condigdes contidas no Aviso de

Contratacdo Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transag¢des que forem efetuadas no

sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com

deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da

Lei n° 8.213/91.

3.10.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na

condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéao.

4. JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para

envio da proposta, o Agente de Contratagcdo realizard a verificacdo da

conformidade das ©propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a

compatibilidade do preco em relacdo ao estipulado para a contratacdo, ordenando

a ordem de classificacéo.

4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro

colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente

de Contratacdo poderd negociar com o fornecedor, a fim de obter condigdes mais

vantajosas, no limite do valor estimado.

4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha

apresentado o melhor preco, para dque seja obtida melhor proposta com preco

compativel ao estimado pela Administracéo.

4.2.2.A negociacdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,

respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a

negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do

prec¢o maximo definido para a contratacéo.

4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na

ata do procedimento da dispensa simplificada.

4.3. Estando o prego compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se

necessario, de documentos complementares, adequada ao Ultimo lance.

4.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1.contiver vicios insanaveis;

4.4.2.ndo obedecer as especificagbes técnicas pormenorizadas neste aviso de

dispensa simplificada ou em seus anexos;

4.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo

definido para a contratacéo;

4.4.4.n30 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administracédo;

4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou

seus anexos, desde que insanavel.

4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso

da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas

diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a

desclassificacdo da proposta. A planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor,

no prazo indicado pela Administracdo, desde que ndo haja majoragdo do prego.

4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

que ndo alterem a substancia das propostas;

4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a

indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples

Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

4.9. Na hipdétese de a estimativa de pregos ser realizada concomitantemente a

selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §

4°, da Instrugdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificacdo quanto a
4
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compatibilidade de precos serd formal e deverd considerar, no minimo, o numero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servico ou da &rea especializada no objeto.

4.11. No caso de contratagcdo em que o procedimento exija apresentagdo de
planilhas com indicag¢do dos quantitativos e dos custos unitdrios ou de custos e
formagcdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacédo.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitag¢do da proposta, se iniciard a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5.  HABILITAGAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Pregcos em até 01 (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste
Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagcdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
enderec¢o indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitag¢do constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagdo) deste aviso e serédo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangcdo que 1impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa Jjuridica poderd haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sdécio majoritario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatédrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. 0 fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

5.6. Constatada a existéncia de sancgdo, o fornecedor sera reputado inabilitado,
por falta de condicédo de participacéo.

5.7. Caso atendidas as condicodes de participacéo, a habilitacao dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para dque estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e Jj& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminhé-
los, por enderegco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apdés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais né&o-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscric&o nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e

b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstragdes contdbeis do
ultimo exercicio.

5.13. Serd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitag¢do, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratacdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratacdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitac&o para compras em geral e nas contratagdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas Jjuridicas a comprovagdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitacdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéo,
o 6rgdo ou entidade examinarda a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta dentro do prego estimado
e, que atenda as especificag¢des do objeto e as condigdes de habilitacédo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor seréa
habilitado.

5.17. O fornecedor que participar do certame, ndo atender a convocacdo e/ou
informar que ndo consegue atender o valor ofertado na proposta serad notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuigdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacgéo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéao,
além da aplicacdo das sangdes cabiveis.

5.20. Ndo havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacdo recaird sobre of(s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a habilitagdo do fornecedor nos
remanescentes.
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6. DA CONTRATAGCAO
6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitacdo, o processo seréa
encaminhado a autoridade superior para adjudicagdo do objeto e homologagdo do
procedimento.
6.2. Apds a adjudicacdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera
firmado o instrumento de contratacdao.
6.3. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da
data de sua convocagdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.
6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagédo
justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracdo.
6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
6.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratacdo Direta Simplificada e seus anexos;
6.5.2. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo sdo aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente seréa
exigida a comprovacdo das condig¢des de habilitacdo e contratagdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.
6.7. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.
7.  SANCOES
7.1. As sancdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,
Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcricédo.
8. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
8.1. As obrigagdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricéo.
9. DOS CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO
9.1. Os critérios de medigcdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.
10. EXECUCAO DO OBJETO
10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricéo.
11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
11.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 15.008,63 (quinze mil oitocentos
reais, sessenta e trés centavos).
11.2. Os valores estimados da contratagdo seguirdo o estabelecido na Resolucédo
n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral.
12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
12.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria:
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Unidade: 0101 - Consdécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das A¢bes Administrativas

Elemento: 3.3.90.30: Material de consumo

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia

dos Estados
13. DISPOSICOES FINAIS
13.1. O procedimento serad divulgado no (wWww.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.
13.2. No ~caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administracdo poderé:
13.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;
13.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
pregcos que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores precgos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de
habilitacdo exigidas.
13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.
13.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da
documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.
13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).
13.4. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacgdo Direta, deveréa
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacéo.
13.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operag¢des, inclusive notificacgdes e
comunicados, ficando responsavel pelo O6nus decorrente da perda do negdcio
diante da inobservédncia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéo.
13.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impegca a realizacgdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos serdo
transferidos para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em contrario.
13.7. Os horarios estabelecidos na divulgag¢do deste procedimento observardo o
hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentacgdo
relativa ao procedimento.
13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacédo e classificacgdo.
13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o 1interesse da Administrag¢do, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.
13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo de
contratacao.
13.11.Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Aviso de Contratacéo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecas que compdem O pProcesso,
prevalecerd as deste Aviso.
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13.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos,
0s seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia

ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Engquadramento
ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaragdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal

ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA, 25 de fevereiro de 2025.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

B TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/2021
CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
016/2025.

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE

MATERIAL (ALIMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA., cuja especificacdes
técnicas, condigdes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.

1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedagdo do art. 20 da Lei n®°14.133/2021, regulamentado pela Resolucgdo

n° 008, de 01 de marco de 2024.

ITEM QUANT UNID DESCRIGAO DO MATERIAL

ACUCAR, cristalizado, sacarose de cana-de-actcar, na cor branca.
Embalagem em polietileno, contendo dados de identificagdo do
1 60 KG produto, marca do fabricante, data de fabricacdo e prazo de
validade, de acordo com a Resolugdo 12/78 da Comissdo Nacional
de Normas e Padrdes para Alimentos - CNNPA. Embalagem 1lkg.

AGUA, mineral, natural, acondicionada em garrafdo retornavel,
capacidade de 20 litros lacrado com tampa plastica descartéavel,
sem vazamentos, com lacre pléastico de seguranca e rotulo
intactos. O produto deverd atender a RDC n°® 173/2006 do
Ministério da Saude/ANVISA Devera conter no rotulo data de
engarrafamento, prazo de validade, nome da fonte, nome da
empresa engarrafadora o seu CNPJ e o n° do registro no
Ministério da Saude. Na entrega da &gua, o prazo de validade néao
devera ser inferior a 1(um) més da data do seu engarrafamento. O
garrafdo, retornavel, para agua mineral, deverd ser fabricado em
2 100 UND pléstico resistente, sem manchas, sem odor, sem furos ou micro
furos, sem fissuras, sem amasso, devendo estar em conformidade
com a norma ABNT vigente no que diz respeito a Requisitos e
Métodos de Ensaios. Deverd constar no fundo do garrafdo sua data
de fabricacgdo, prazo de validade que ndo deverd ser superior a 3
(trés) anos, marca e n°® do CNPJ do fabricante e o n° do registro
da embalagem no Ministério da Satde. Na entrega, o garrafédo
deverd estar com no Maximo2 (dois) anos de uso em relagdo a sua
data de fabricagdo. A tampa deverd estar em conformidade com a
norma ABNT vigente no que diz respeito a Requisitos e Métodos de
Ensaios.
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AVEIA, em flocos finos, 100% natural, sem aditivos ou
conservantes. Embalagem com 500 g, com tolerancia de ate -3%. O
produto deve ser rotulado de acordo com o cereal de origem e a
classificacao. As seguintes informacoes devem ser impressas,
estampadas, gravadas, gravadas em relevo ou litografadas ou
coladas sobre a embalagem: nome e/ou CNPJ do fabricante, marca
do produto, endereco, quantidade, composicao, data de fabricacao
ou lote, validade. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote
impresso na embalagem. O produto devera atender a(s) portaria(s)
e resolucao (oes) do INMETRO e ANVISA e vigente(s).

BISCOITO, tipo criar cracker (amanteigado). Embalagem tripla,
contendo no minimo 400 g, com dados de identificac¢do do produto,
4 64 PCT marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo
com a resolucdo 12/78 da comissdo Nacional de Normas e padrdes
para Alimentos - CNNPA.

BISCOITO, tipo Maizena. Embalagem dupla, contendo no minimo 400
g, com dados de identificacdo do produto, marca do fabricante,

3 20 UND

5 64 PCT prazo de validade, peso liquido e de acordo com a resolugdo
12/78 da comissdo Nacional de Normas e padrdes para Alimentos -
CNNPA.

CACAU, em pd instantaneo, 100% cacau puro natural. Embalagem de
500 g, com identificacdo do produto, marca do fabricante, prazo

12 PCT .
6 ¢ de validade e modo de preparo. De acordo com a Resolucdo 12/78
da Comissdo Nacional de Normas e Padrdes para Alimentos - CNNPA.
CAFE, torrado e moido, empacotado automaticamente (sem contato
manual) . Embalagem a vacuo de 250 g contendo dados de
7 300 UND identificacéo do produto, marca do fabricante, data de

fabricacdo, prazo de validade, de acordo com a Portaria 377/99 -
ANVISA e selo de pureza da Associac¢do Brasileira da Industria do
Café - ABIC.

FARINHA, de milho, flocada, cuscuz. Embalagem com 500 g. O
produto deve ser rotulado de acordo com o cereal de origem e a
classificacao. As seguintes informacoes devem ser impressas,
estampadas, gravadas, gravadas em relevo ou litografadas ou
coladas sobre a embalagem: nome e/ou CNPJ do fabricante, marca
8 20 UND do produto, endereco, quantidade, composicao, data de fabricacao
ou lote, validade. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou
lote, 1impressa na embalagem. O produto devera atender af(s)
portaria(s) e resolucao(oes) do INMETRO e ANVISA e vigente(s).

LEITE, de vaca, em po, integral, pasteurizado, sem soro e sem
amido, acondicionado em embalagem contendo 380 g. EMBALAGEM: As
seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo
fabricante (legivel e indelevel), diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua
portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto,
data de fabricacao, numero do lote, prazo/data de validade,
9 40 LATA |composicao, endereco e/ou telefone de contato. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia,
a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem; O produto
devera atender a(s) Norma(s) a(s) portaria(s) e resolucao (oes)
vigente(s) da ANVISA e INMETRO. Embalagem LATA. O produto
deveréd ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saude, de acordo com a resolucdo 12/78 DA CNNPA.
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MANTEIGA ANIMAL, comum, de primeira qualidade; em embalagem de
500 g com dizeres de rotulagem, contendo informagdes dos
ingredientes, composig¢do nutricional, data de fabricacdo e prazo
de validade. - Registro no M.A., inspecionado pelo SIF.

10 50 POTE

MASSA, para tapioca, natural. Embalagem com 1 kg. No rotulo deve
constar a denominacdo do produto de acordo com sua designacao ou
classificacao, As farinhas trarao o nome, seguida do nome
vegetal comum de origem. EMBALAGEM: As seguintes informacoes
deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e
indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa
(Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de
fabricacao e/ou numero do lote, data de validade, composicao,
endereco e/ou telefone de contato. Na data da entrega, o prazo
de validade do produto nao devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia a data de fabricacao impresso
na embalagem. O produto devera atender a(s) portaria(s) e
resolucao (oes) do INMETRO e ANVISA e vigente(s).

11 20 UN

MILHO DE PIPOCA, 500G tipo milho, apropriado para pipoca.
12 20 UND embalagem com 500 g, com dados de identificag¢do do produto,
marca do fabricante, data de fabricagdo e prazo de validade.

PAO DE FORMA, embalagem de pléastico com 500 g, com dados de
identificacdo do produto, informag¢des nutricionais, marca do
fabricante, prazo de validade, de acordo com a resolucdo 12/78
da cnnpa.

13 20 PCT

TEMPERO PRONTO, diversos sabores, pacote C/12 Sachés 5g, com
14 20 PCT dados de identificacdo do produto, marca do fabricante, data de
fabricacdo e prazo de validade.

VASILHAME, pléastico de &agua mineral de 20 (vinte) litros vazio.
Produto novo, fabricado com matéria prima de 1% qualidade,
super-resistente e com 80% de wvida Util, no minimo. PRODUTO
FABRICADO DENTRO DOS PADROES DE CERTIFICACAO DA NBR 14222.

15 10 UND

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGAO

2.1. Justifica-se a contratacdo direta por Dispensa de Licitacdo, nos termos do

art. 75, inciso ITI da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucédo
n°® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. A definicdo do quantitativo foi com base no Pregdo 013/2023.

A contratacdo da empresa, visa suprir as necessidades do CONSORCIO PUBLICO DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, execucdo das atividades de demanda do
Consorcio - Construir, para atendimento aos servidores, agentes politicos,
assessores e consultores, no exercicio de suas fungdées e atividades

institucionais.

3.  PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

3.1. Previsdo no Plano de Contratacgfes Anual:

3.1.1. Contratacdo ndo estad prevista no Plano de Contratac¢des Anual em funcao
de sua ndo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de

Licita¢des (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
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Plano Anual de Contratacdes (PAC), in verbis:
“(..) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os Orgaos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratacdes dos o6rgdos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a
elaboracdo das respectivas leis orgamentarias”.
4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)
4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a
elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do
art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de marco de 2024, assim como do art. 72, I da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Os servigcos deverd obedecer as especificac¢des minimas indicada neste Termo
de Referéncia;
5.2. Os servicos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descrigbes, detalhamento e especificagbes contidas nesse Termo de Referéncia,
ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execugdo de outras atividades
atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracéo.
6. GARANTIA DA CONTRATACAO
6.1. Ndo haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021.
7. SUBCONTRATAQAO
7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.
8. PRAZO DE VIGENCIA
8.1. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de 12 (doze) meses contados da
assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021.
9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
9.1. Condigdes de Entrega
9.1.1. O prazo de entrega do bem é de imediato, contados do recebimento da
ordem de fornecimento, conforme endereco indicado Pela Contratante.
9.2. Especificacdo da garantia:
9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cdéddigo de Defesa do Consumidor) .
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10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.
10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao seréa prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.
10.3. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocgdo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
10.4. As comunicagdes entre o O6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.
10.5. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de
2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condic¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas
para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisodrio,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo. (Resolugdo n.° 09, 01 de
margco de 2024, art. 10, VI).
10.6. O fiscal do contrato devera:
10.6.1. Anotar no histdérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢do do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificag¢des para corregdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).
10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias gque possam inviabilizar a execugdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, V).
10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).
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10.7. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicbes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, né&o
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. Da Medigéo
11.1.1. A avaliagcdo da execugdo do objeto serd atestada pelo gestor do
contrato.
11.1.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:
11.1.1.1.1. né&o produzir os resultados acordados;
11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou
11.2. Do Recebimento (Quando couber)
11.2.1.0 bem seréd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificag¢des constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2.0 bem poderéd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificag¢do da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.
11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrancga
equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as
exigéncias contratuais.
11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.
11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacgédo e pagamento.
11.3. Da Liquidagdo e Pagamento
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11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o
prazo de 30 (trinta) dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo.
11.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.3.2.1. a data da emisséao;

11.
11.
11.
11.

os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
o periodo respectivo de execucdo do contrato;

o valor a pagar; e

NNND N
oo W N

w w w w

eventual destaque do valor de retencdes tributédrias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante.

11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrangca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdbnicos oficiais ou a

documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos
oficiais da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das
condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sangdes
que impecam a participacdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, Jjunto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documentacdo mencionada, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacédo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.Nado havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos O6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para gque sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
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normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situagdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrbénicos oficiais da documentacdo mencionada.
11.3.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa.
11.3.11. O pagamento serda realizado por meio de ordem banciria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
11.3.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.
11.3.13. Quando do pagamento, serda efetuada a retengdo tributédria prevista na
legislacdo aplicavel.
12. OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigag¢des constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condicgdes,
conforme especificag¢des, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.
12.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacéo;
12.3. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacgdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas
neste Termo de Referéncia;
12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
servico (s);
12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto
do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizac¢des na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;
12.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;
12.7. Indicar preposto para representd-la durante a execucdo do contrato;
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13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a entrega dos bens a serem
adquiridos;

13.2. Receber os bens no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeig¢des, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando nédo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condigdes
pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das
obrigag¢bdes decorrentes do contrato;

13.11. Proceder a publicagdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

13.12. A Administracdo ndo responderd por qualisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracodes:

14.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

14.1.2. Dar causa a 1inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para manutencdo das condigdes
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de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
14.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
14.1.6.Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;
14.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracédo falsa durante o processo ou a execucdo do contrato;
14.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;
14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
14.1.11. Praticar atos ilicitos «com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;
14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.
14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas
nesta Lei as seguintes sancgdes:
14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);
14.2.2. Multa:
14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;
14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clédusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
14.2.3.C0mpensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucgdo total do objeto;
14.2.4. Multa:
14.2.5. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);
14.2.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que Jjustifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°
14.133/2021) .
14.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
14.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. As circunstdncias agravantes ou atenuantes;
14.3.4.0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
14.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.
15. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
15.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta.
15.1.1. 0 contratado sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitac¢do, na forma eletrdnica, com fundamento na hipdtese do art.
75, II, da Lei n° 14.133/202.
15.2. Forma de Fornecimento.
15.2.1.0 fornecimento do objeto serd parcial de acordo com a ordem de
fornecimento.
15.3. Exigéncias de Habilitacéo.
15.3.1. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o
eventual descumprimento das condig¢des para contratacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos
oficiais, tais como:
15.3.1.1. SICAF;
15.3.1.2. Certiddo de Licitantes Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;
15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_ requerido.php) .
15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Iniddéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .
15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
interessada e de seu sb6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de 1improbidade administrativa, a proibigcdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sbécio
majoritéario.
15.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.
15.3.4. A  tentativa de Dburla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
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15.3.5. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual negativa de contratacédo.
15.3.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
15.3.7. Para fins de habilitagdo, deverd o interessado comprovar oOs
seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
15.3.8. Habilitagdo Juridica:
15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o
territdério nacional;
15.3.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Pablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada
unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;
15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;
15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;
15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacgdo respectiva.
15.3.9. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista:
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15.3.9.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitagdo, mediante apresentagdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (O documento devera ser expedido no méaximo 90
(Noventa) dias antes da data do certame).
15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Uni&do, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.
15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.
15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.
15.3.9.5. Alvara ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;
15.3.9.6. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou
[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual.
15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servicgo
(FGTS) ;
15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
15.3.9.9. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo.
15.3.10. Qualificacdo Econdmico-Financeira:
15.3.10.1. Certiddo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II)
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16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da

seguinte dotagdo orgamentaria:

Unidade: 0101 - Consécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das A¢bes Administrativas

Elemento: 3.3.90.30: Material de consumo

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2025

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e

do outro lado a empresa , pessoa Jjuridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_, Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).
profisséo,

, inscrito(a) no CPF/MF sob o n°

residente e domiciliado(a) no endereco

n° , Bairro , Cidade
Estado_ , por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato

Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
016/2025 e em observancia as disposigdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucédo
n°® 008, de 01 de marco de 2024 e demais legislacdes aplicaveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
004/2025, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as clédusulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL
(ALIMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condic¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratagdo Direta, Termo de Referéncia
TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolugdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacdes abaixo, no valor de:

R ) VALOR ALOR
ITEM [ESPECIFICAGAO CODIGO  |UND. QTD. UNITARIO  TOTAL
001

002

003

alor Total: alor Total por extenso:

* O valor definido nesta cléausula inclui todos os custos operacionais pela
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execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais ©provas para controle

tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo do objeto deste Contrato.

. Vinculam esta contratag¢do, independentemente de transcricédo:
. O Termo de Referéncia;

.2.A Autorizacédo de Contratacao Direta e/ou o Aviso de Dispensa
A Proposta do contratado;

1

1 1.

1 2.

Simplificada, caso existentes;

1 3.

1 4.Eventuails anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAQ

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da
assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.

2.2. 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto nédo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

3.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. O valor total da contratacdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).
CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 30
(trinta) dias Gteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo.
5.2. Para fins de liquidacg¢do, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
.2.1.a data da emisséao;
2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;
.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;
4.0 valor a pagar; e
5. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca

(SN0, RGN C, BN RN )]
NN NN

equivalente, ou circunstédncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao
contratante.

5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5. A Administracdo realizara consulta ao SICAF ou sitios eletrénicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das condigcdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sanc¢des que impecam a
participagdo em 1licitagcdo, no é&mbito do oérgdo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
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5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da

documentagdo mencionada, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera

providenciada sua notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O

prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do

contratante.

5.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o

contratante deverd comunicar aos O6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da

regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a

existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas

necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados

normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o

regularize sua situagdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios

eletrénicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uUteis contados

da finalizacdo da liquidacé&o da despesa.

5.11. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em

banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida

a ordem bancaria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na

legislacado aplicéavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de

11 (onze) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou

outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do <contrato e mediante solicitacgdo e

comprovagdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o

interregno, aplicando-se o 1indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -

IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a

ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més seré

contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seréa(ao),

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o

que vier a ser determinado pela legislac&o entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de

Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,

conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacodes

inerentes ao objeto.

7.2. Comunicar & Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovacédo;

7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
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obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas

nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou

parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o

objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou

incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou

equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)

servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungdo do objeto do

contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de

paralizacgcdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,

apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da

CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéao, sempre que necesséario, esclarecimentos,

fornecendo toda e qualquer orientacdo necesséaria;

7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;

8.2. Receber os Dbens no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou

irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,

reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,

através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das

especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos

ou quando n&do estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando

ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumira todas as despesas dai

decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicagdo de penalidades;

8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as

quando 1inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condicdes

pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensdveis a boa execucdo das

obrigag¢des decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial.

8.12. A Administrag¢do nédo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUQAO DO OBJETO

9.1. O prazo de entrega do bem é de imediato, contados do recebimento da ordem

de fornecimento, conforme endereco indicado Pela Contratante.

9.2. Caso né&o seja possivel a prestacdo dos servigcos na data assinalada, a

empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
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quatro) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.3. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.4. O bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

9.5. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacgdo da qualidade e quantidade do
servigco e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.6. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracoes:

10.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das
condicgdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11. Praticar atos ilicitos <com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel ©pelas infragdes administrativas
previstas nesta Lei as seguintes sancdes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
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injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.2.2. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingcdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clédusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

10.2.4. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, gquando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientag¢des dos drgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. Nao haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag¢do ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugéo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. 0O o6rgédo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucgdo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
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fiscal (is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para gque sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentag¢des exigidas para o pagamento e, apbds o ateste, que certifica o
recebimento provisério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacédo.
(Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato deveréa:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessdrio para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificagdes para corregdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hédbil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo héabil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagcdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O contrato sera extinto quando vencido o ©prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou nd&o as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecucgdo, total ou parcial do contrato ensejard extingdo do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual deverd ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
cldusulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

14.4.3. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forgca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execugdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtengdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;

14.4.7. atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagao

ou a servidado administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas &areas;

14.4.8. razdes de interesse publico, Jjustificadas pela autoridade méaxima do
30
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6rgdo ou da entidade contratante;

14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;

14.5. A extincdo do contrato poderd ser:

14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdépria conduta;

14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacgdo
ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracéo;

14.5.3. determinada por deciséao arbitral, em decorréncia de cléusula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a resciséo
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracgdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovagcdo da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUAQAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria.

Unidade: 0101 - Consécio Piblico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das Ac¢des Administrativas

Elemento: 3.3.90.30: Material de consumo

Fonte de Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicgdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicidveis e, subsidiariamente, segundo as disposic¢bes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cdédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2025.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Contratante

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :
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ANEXO 111 - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 004/2025
OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAIL ESPECIALIZADA PARA
AQUISICAO DE MATERIAL (ALIMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO
SUL DA BAHIA, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, Termo de
Referéncia - TR e seus Anexos.
ADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE / UF
TELEFONE
[WHATSAPP
E-MATIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA CONTA CORRENTE
~ . PRECO PRECO
ITEMESPECIFICACAO CODIGO |[UND. [QTD. UNITARIO TOTAL
001
002
003
ALOR GLOBAL: R$ ALOR POR EXTENSO:
Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
exigéncias deste Aviso e seus anexos.
VALIDADE DA PROPOSTA: [RAssinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias empresa
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.
Observacdo importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.
Observagdo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: 2 empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4d.
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ANEXO 1V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.©
12372006
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.© 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.°© 004/2025

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

A EIMPIESE sttt vttt e e et , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e , com endereco a
....................................... , n® e ey, bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas veda¢des a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaracédo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedagdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracéo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n°® do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Nédo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LEI FEDERAL N.© 14.133/2021
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.©
14.133/2021
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 004/2025
o 111 a1 , inscrita no CNPJ sob o
o , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdéteses de impedimento para disputa de licitacéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal
Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII, DA LEl FEDERAL N.° 14.133/2021

DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVIl, DA LEI
FEDERAL N.© 14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 004/2025

A EIMPTESE ettt it ettt ettt e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , ne° e e ey bairro
............................. cidade de
................................................... ' estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencé&o ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracgles manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXINl DO ART. 7° DA CONSTITUICAO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXI1I DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 004/2025
A EIIPILESA v et ettt ittt e e e , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e , com endereco a
....................................... , ne° e e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que né&o
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de
aprendiz ( )
Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n°® do RG do Representante Legal
Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII1 - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAQAO DE
INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 004/2025
N (1) o = , dnscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e , com endereco a
....................................... , n° e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
lei, que cumpre, plenamente, o0s requisitos exigidos procedimento de
contratacgédo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.
Em especial, declara que seus diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou
sécio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de natureza técnica,
comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem
com membros da sua gestdo e nem com agentes puUblicos que desempenhem fung&o na
licitagdo ou atuem na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato administrativo
objeto do presente certame.
Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa ndo sé&o
casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.
Declara estar ciente de que a falsidade nas informac¢des acima implicard nas
penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cédigo Penal, tornando nulo e
sem efeito o contrato firmado com a Administracdo Publica, além de obrigar a
restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem
prejuizo da atualizacgdo monetdria até o dia da efetiva devolucédo.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n® do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaracgdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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