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%

Mín: 3,00% Máx: 5,50%

Mín: 0,80% Máx: 1,00%

Mín: 0,97% Máx: 1,27%

Mín: 0,59% Máx: 1,39%

Mín: 6,16% Máx: 8,96%

0,65%

3,00%

5,00%

0,00%

Condeúba, 10 de Abril de 2024.

                  BDI - Planilha de Cálculo

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TERÊNCIO

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

Município: CONDEÚBA - ALEGRE

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para 
taxas de BDI:

Obras que se enquadram no tipo escolhido:
Tipo de obra: Construção de edifícios

Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: 
edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, 

edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e 
quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, 

rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais 
(fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. 

Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

Alternativa mais vantajosa para a 
Administração Pública: Onerado

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

OK

22,47%
OBSERVAÇÕES

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme 
legislação vigente. Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre 

esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal  é de 50%, 
com aliquota efetiva de 5%.

Parâmetro Verificação
Administração Central 3,00% OK

Seguros e Garantias 0,80% OK

Riscos
0,97% OK As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a 

folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a 
mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a 

alíquota de 2% no item impostos.Despesas Financeiras
0,59% OK

Lucro 6,16% OK

Impostos: PIS OK

Impostos: COFINS OK

Impostos: ISS (mun.) OK

______________________________________________________
IAGO NASCIMENTO RIBEIRO TEIXEIRA DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA BA Nº 052095639-7

Regime de desoneração (4,5%) OK
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Objeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TERÊNCIO. 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Condeúba/BA 

Localidade: Centro, Condeúba/BA 
 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS  
14°53’49.00”S  41°58’00”W 
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ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 57,63% 35,16% 21,78% 42,70% 0,36% 0,00%
Financeiro R$ 172.163,59 R$ 60.528,98 R$ 37.492,82 R$ 73.517,11 R$ 624,68 R$ 0,00

Físico % 9,63% 100,00%
Financeiro R$ 28.778,17 R$ 28.778,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 35,86% 25,00% 35,00% 40,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 107.122,34  R$    26.780,59  R$    37.492,82  R$    42.848,94 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 3,61% 100,00%
Financeiro R$ 10.787,29 R$ 0,00 R$ 0,00  R$    10.787,29 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 8,32% 20,00% 80,00%
Financeiro R$ 24.851,11 R$ 4.970,22 R$ 0,00 R$ 19.880,89 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,21% 100,00%
Financeiro R$ 624,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 624,68 R$ 0,00

Físico % 41,70% 9,91% 15,00% 17,39% 24,99% 32,70%

Financeiro R$ 124.580,11 R$ 12.344,98 R$ 18.691,13 R$ 21.662,62 R$ 31.137,73 R$ 40.743,66

Físico % 3,46% 100,00%
Financeiro R$ 10.343,20 R$ 10.343,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 23,64% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Financeiro R$ 70.636,24 R$ 0,00 R$ 17.659,06 R$ 17.659,06 R$ 17.659,06 R$ 17.659,06

Físico % 1,55% 100,00%
Financeiro R$ 4.632,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.632,66

Físico % 2,85% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 8.503,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.251,65 R$ 4.251,65

Físico % 1,73% 20,00% 50,00% 30,00%
Financeiro R$ 5.160,33 R$ 0,00 R$ 1.032,07 R$ 0,00 R$ 2.580,17 R$ 1.548,10

Físico % 6,70% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00%
Financeiro R$ 20.017,80 R$ 2.001,78 R$ 0,00 R$ 4.003,56 R$ 4.003,56 R$ 10.008,90

Físico % 1,77% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 5.286,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.643,29 R$ 2.643,29

Físico % 0,67% 100,00%
Financeiro R$ 2.007,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.007,94

 R$    72.873,96  R$    56.183,95  R$    95.179,73  R$    31.762,41  R$    42.751,60 

24,39% 18,81% 31,86% 10,63% 14,31%
Físico % 100,00% 24,39% 43,20% 75,06% 85,69% 100,00%

Financeiro R$ 298.751,64  R$    72.873,96  R$  129.057,90  R$  224.237,64  R$  256.000,04  R$  298.751,64 

IAGO NASCIMENTO RIBEIRO TEIXEIRA DE SOUZA
______________________________________________________

ENGENHEIRO CIVIL
CREA BA Nº 052095639-7

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TERÊNCIO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA OBRA: R$: 298751,64
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

LOCAL: CENTRO, CONEÚBA/BA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TERÊNCIO

1.3 PAISAGISMO

1.2 URBANIZAÇÃO

TOTAL
Físico %

Financeiro

TOTAL ACUMULADO

1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICA

1.5 REDE HIDROSSANITARIA

2 SANITÁRIOS

2.1

1 PRAÇA

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA - SAPATAS  E VIGA BALDRAME

2.2 SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS BALDRAMES E LAJE PRÉ MOLDADA

2.3 PAVIMENTAÇÃO

2.7 ESQUADRIAS

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.4 COBERTURA

2.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

2.6 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
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DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 

 

 
Condeúba, 10 de Abril de 2024. 
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OBRA:
END.:

1. PRAÇA
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)

1.1.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA 20,00 1,50 30,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)

 1.1.2 Placa de obra em chapa aço galvanizado 2,00 0,00 1,50 0,00 3,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.1.3 BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA 3,00 3,00 0,00 0,00 9,00 1,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) Ctotal(M)

 1.1.4 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 50,00 16,00

132,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)

 1.1.5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 48,00 14,00 672,00

1.2 URBANIZAÇÃO

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)

 1.2.1 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. 

254,60

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)

 1.2.2 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. 297,96

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.2.3 
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio 
público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, 
com pintura indicativa em novacor, 02 demãos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)

 1.2.4 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 
8 CM. 66,58

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TERÊNCIO
Centro, Condeúba/BA.

MEMORIAL DE CÁLCULO
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OBRA:
END.:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TERÊNCIO
Centro, Condeúba/BA.

MEMORIAL DE CÁLCULO

 1.2.5 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 15,38

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
48,00+3,30+2,40+7,30+2,00+2,40+3,93+2,59+29,62+2,59+
5,90+2,20+2,00+2,91+3,08 + (Ao redor da cerca viva  + 
2,48 + 3,05 + 3,88 + 2,46 + 3,87 + 3,05) 

 1.2.6 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). 139,01

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)

 1.2.7 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 139,01 0,10 0,15 2,09

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
4,30 0,45 7,74 4,00 Bancos

 1.2.8 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 
CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 

9,20 0,50

4,60

1,00

Canteiro
TOTAL 12,34

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
4,30 0,16 0,45 10,49 4,00 Bancos

 1.2.9 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

9,20

0,65

0,50

10,58

1,00

Canteiro
TOTAL 42,14

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
4,30 0,16 0,45 10,49 4,00 Bancos

 1.2.10 

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L.

9,20

0,65

0,50

10,58

1,00

Canteiro
TOTAL 42,14

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
7,25 0,16 0,45 17,69 4,00 Bancos

 1.2.11 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 9,20 0,65 0,50 10,58 1,00 Canteiro

TOTAL 28,27

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID Ctotal(M)

 1.2.12 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça 
serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes 3,20 0,17 0,00 0,00 0,00 4,00 12,80
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CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TERÊNCIO
Centro, Condeúba/BA.

MEMORIAL DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
1,02 0,00 0,45 0,00 1,84 4,00 Bancos

 1.2.13 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 6,00 0,00 0,50 0,00 3,00 1,00 Canteiro

TOTAL 4,84

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.2.14 Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa 
basculante, capacidade 50 litros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

1.3 PAISAGISMO

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.3.1 PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 
50 A 100CM, COM 4UN/M 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.3.2 Planta - Sibipiruna com H=2,00m, fornecimento e plantio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.3.3 Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICA

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.1 
Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada 
aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 
9000W - 220/127V

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.2 
Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, 
contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm 
(topo)ref.1006/B, incl.base concreto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.3 

Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para 
luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo 
de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária deØ de 
48mm/60,3mm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.4 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 
138 W ATÉ 180 W 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
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DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.6 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.7 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.8 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.9
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.12
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.13
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.14
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.15 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 
0,12m,  dim. int. =  0,30 x 0,30 x 0,40m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
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DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.16 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm 
(1") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.17 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 
175v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.18 Disjuntor monopolar DR 25 A  - Dispositivo residual 
diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.4.19 Disjuntor monopolar DR 40 A  - Dispositivo residual 
diferencial, tipo AC, Siemens ou similar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 1.5.1 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 1 
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2. SANITÁRIOS
2.1 INFRAESTRUTURA - SAPATAS  E VIGA BALDRAME

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID Ctotal(M)

 2.1.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 10,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

36,65 0,25 0,30 2,75 Viga 
Baldrame

 2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 0,50 0,50 0,60 1,50 0,00 10,00 Sapatas

TOTAL 4,25

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.1.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF_08/2020

36,65 0,15 0,04 0,22 Viga 
Baldrame

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 36,65 0,15 0,20 1,10 Viga 

Baldrame
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DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.1.5 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

36,65 0,20 14,66 2,00 Viga 
Baldrame

DESCRIÇÃO

C (M)
C. 

BARRA 
(M)

PESO (KG/M QUANT. 
ESTRIBO

PESO 
TOTAL 

(KG)

P. TOTAL 
+10% 
(KG)

 2.1.6 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

36,65 0,66 0,154 183,25 18,63 20,49 Viga 
Baldrame

DESCRIÇÃO

C (M)
C. 

BARRA 
(M)

PESO (KG/M
QUANT. 
SAPATA

S

PESO 
TOTAL 

(KG)

P. TOTAL 
+10% 
(KG)

7,50 0,395 10,00 29,63 32,59 Sapatas

 2.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 36,65 0,395 4,00 57,91 63,70 Viga 

Baldrame
TOTAL 96,29

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
0,50 0,50 0,30 0,75 10,00 Sapatas

 2.1.8 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 36,65 0,15 0,20 1,10 Viga 

Baldrame
TOTAL 1,85

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
0,50 0,50 0,30 0,75 10,00 Sapatas

 2.1.9 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

36,65 0,15 0,20 1,10 Viga 
Baldrame

TOTAL 1,85

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) LADOS

 2.1.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 36,65 0,15 0,20 20,16 2,00 Viga 

Baldrame

2.2 SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS BALDRAMES E LAJE PRÉ MOLDADA

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) LADOS A (M2) UNID
0,25 0,15 2,90 2,00 14,50 10,00 Pilares

0,25 0,15 1,30 2,00 2,60 4,00 Pilares da 
Platibanda

 2.2.1 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. 

36,65 0,15 0,30 2,00 27,49
Viga Superior

TOTAL 44,59
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DESCRIÇÃO

C (M)
C. 

BARRA 
(M)

PESO (KG/M QUANT. 
ESTRIBO

PESO 
TOTAL 

(KG)

P. TOTAL 
+10% 
(KG)

2,90 0,76 0,154 145,00 16,97 18,67 Pilares

1,30 0,76 0,154 26,00 3,04 3,35 Pilares da 
Platibanda

 2.2.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

36,65 0,86 0,154 183,25 24,27 26,70
Viga Superior

TOTAL 48,71

DESCRIÇÃO

C (M)
C. 

BARRA 
(M)

PESO (KG/M QUANT.
PESO 
TOTAL 

(KG)

P. TOTAL 
+10% 
(KG)

11,60 0,395 10,00 45,82 50,40 Pilares

5,20 0,395 4,00 8,22 9,04 Pilares da 
Platibanda

 2.2.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

36,65 0,395 14,48 15,92
Viga Superior

TOTAL 75,36

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
0,25 0,15 2,90 1,09 10,00 Pilares

0,25 0,15 1,30 0,20 4,00 Pilares da 
Platibanda

 2.2.4 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

36,65 0,15 0,30 1,65
Viga Superior

TOTAL 2,93

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
0,25 0,15 2,90 1,09 10,00 Pilares

0,25 0,15 1,30 0,20 4,00 Pilares da 
Platibanda

 2.2.5 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

36,65 0,15 0,30 1,65

Viga Superior
TOTAL 2,93

DESCRIÇÃO C (M)
COMP. 
+0,40M H (M) V (M3) A (M2)

COMP. 
TOTAL 

(M)
6,40 0,40 6,80 Janelas

 2.2.6 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 4,80 0,40 5,20 Portas

TOTAL 12,00

DESCRIÇÃO C (M)
COMP. 
+0,40M H (M) V (M3) A (M2)

COMP. 
TOTAL 

(M)

 2.2.7 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024 6,40 0,40 6,80 Janelas

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
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 2.2.8 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2-
VA0 4,0m 9,50 5,00 47,50

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M)

VÃO 
(JANELA

S/ 
PORTAS)

A (M2) UNID

25,00 1,30 32,50 Platibanda

 2.2.9 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

29,75 2,90 6,34 79,94

Banheiro
TOTAL 112,44

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M)

VÃO 
(JANELA

S/ 
PORTAS)

A (M2) UNID

 2.2.10 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

11,10 1,90 5,40 15,69
Inteiro 
Banheiro

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M)

VÃO 
(JANELA

S/ 
PORTAS)

A (M2) UNID

25,00 1,30 32,50 2,00 Platibanda

11,10 1,90 6,34 14,75 2,00 Inteiro 
Banheiro

 2.2.11 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

29,75 2,90 5,40 80,88 2,00

Banheiro
TOTAL 256,25
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DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M)

VÃO 
(JANELA

S/ 
PORTAS)

A (M2) UNID

25,00 1,30 32,50 2,00 Platibanda

29,75 2,90 2,56 83,72 1,00 Inteiro 
Banheiro

 2.2.12 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES 
DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

29,75 1,00 2,56 27,19 1,00

Banheiro
TOTAL 175,91

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M)

VÃO 
(JANELA

S/ 
PORTAS)

A (M2) UNID

11,10 1,90 6,34 14,75 2,00 Inteiro 
Banheiro

 2.2.13 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

29,75 1,90 3,42 53,11 1,00

Banheiro
TOTAL 82,61

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M)

VÃO 
(JANELA

S/ 
PORTAS)

A (M2) UNID

11,10 1,90 6,34 14,75 2,00 Inteiro 
Banheiro

 2.2.14 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, 
Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

29,75 1,90 3,42 53,11 1,00

Banheiro
TOTAL 82,61

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M)

VÃO 
(JANELA

S/ 
PORTAS)

A (M2) UNID

25,00 1,30 32,50 2,00 Platibanda

29,75 2,90 2,56 83,72 1,00 Inteiro 
Banheiro

 2.2.15 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

29,75 1,00 2,56 27,19 1,00

Banheiro
TOTAL 175,91
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DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M)

VÃO 
(JANELA

S/ 
PORTAS)

A (M2) UNID

25,00 1,30 32,50 2,00 Platibanda

29,75 2,90 2,56 83,72 1,00 Inteiro 
Banheiro

 2.2.16 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 29,75 1,00 2,56 27,19 1,00 Banheiro

TOTAL 175,91

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M)

VÃO 
(JANELA

S/ 
PORTAS)

A (M2) UNID

 2.2.17 PINGADEIRA EM PLACAS DE ARDOSIA 30cm 25,00 Platibanda

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M)

VÃO 
(JANELA

S/ 
PORTAS)

A (M2) UNID

 2.2.18 

Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 
demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex 
convencional para exteriores

17,00

2.3 PAVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V(M³) A (M2) UNID

 2.3.1 Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com 
espalhamento e compactação 0,15 4,26 28,37

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V(M³) A (M2) UNID

 2.3.2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

28,37

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V(M³) A (M2) UNID

 2.3.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 
AF_02/2023_PE

28,37
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2.4 COBERTURA

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V(M³) A (M2) UNID

 2.4.1 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

28,69

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V(M³) A (M2) UNID

 2.4.2 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

28,69

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V(M³) A (M2) UNID

 2.4.3 
Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto 
elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e 
lajes descobertas, Denverpren ou similar

28,69

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V(M³) A (M2) UNID C. TOTAL (M)

 2.4.4 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

3,70 2,00 7,40

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V(M³) A (M2) UNID

 2.4.5 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

16,75

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V(M³) A (M2) UNID

 2.4.6 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

7,00

2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICA

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.5.1 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00
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DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.5.2 Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.5.3 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.5.4 Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.5.5 
Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em 
aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin 
ou similar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.5.6 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO 
DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.5.7 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO 
DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.5.8 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.5.9 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.5.10 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.5.11 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.5.12 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.5.13 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 
0,12m,  dim. int. =  0,30 x 0,30 x 0,50m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2.6 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.1 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.2 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 
mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.3 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 
mm (vaso sanitário) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.4 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.5 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.6 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO 
MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.7 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00
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DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.8 
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.9 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.10 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.11 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.12 *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 
12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.13 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 1,80 0,60 0,00 0,00 2,16 2,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.14 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.15 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.16 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
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DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.17 

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.18 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.19 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.20 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.21 
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 
3.1/2” X 1.1/2” SEM ADAPTADOR PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.22 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80CM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.23 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.24 Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de 
apoio, cap. 1000 litros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.25 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 
CINZA POLIDO, ESP = 3CM 0,40 1,30 0,00 0,52 1,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.6.26 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 
0,8X0,8X0,6M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

2.7 ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
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 2.7.1 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, 
inclusive batentes e ferragens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.7.2 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,00 0,00 1,80 0,00

5,40
0,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.7.3

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.7.4

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1,60 0,00 0,40 0,00 2,56 4,00

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 2.7.5 Alçapão de alumínio, tipo escama, cor fosca 0,60 0,00 0,80 0,00 0,48 0,00

3. ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID

 3.1 Limpeza geral 49,00 14,00 0,00 0,00 686,00 0,00

______________________________________________________
IAGO NASCIMENTO RIBEIRO TEIXEIRA DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA BA Nº 052095639-7

Vitória da Conquista/BA, 24 de Maio de 2024.
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MEMORIAL DESCRITIVO 
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TERÊNCIO 

MUNICÍPIO CONDEÚBA/BA 
 

 Considerações iniciais 
O presente Memorial tem por objetivo descrever e especificar, de forma clara e 

objetiva, serviços e informações que viabilize a Construção da Praça Antônio 

Terêncio. 

 Justificativa 
Justifica-se a realização desse projeto na necessidade dos moradores e feirantes 

locais terem a disposição um local adequado para realização de suas atividades 
culturais e de lazer. A contribuição de maneira significativa para a aproximação das 

pessoas de uma certa comunidade, proporcionando a elas um melhor convívio social.  
Os moradores da cidade serão amplamente beneficiados com a realização deste 

empreendimento, uma vez que essa localidade contará com um espaço adequado de 
urbanização. 

 Dados da obra 
Obra: Construção da Praça Antônio Terêncio. 
Localização: Centro, Condeúba. 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Condeúba/BA 

 Materiais 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente 

de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste 

material e nos respectivos projetos;  
Todo e qualquer serviço deverá ser executado em consonância com a 

metodologia, especificações, legislações vigentes e Normas Técnicas vigentes da 
ABNT;  

A não descrição de um material ou serviço deverá ser entendida como de primeira 
qualidade e primeiro uso, e estar de acordo com as Normas Brasileiras, 

especificações e método da ABNT;  
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Os materiais, de um modo geral (madeiras, metais, vidros, pisos, tintas, elétricos, 
etc.) deverão ser de marcas que possuam o Certificado de Qualidade (INMETRO, IPT, 

CIENTEC ou equivalente); 
Toda aplicação de material industrializado ou de emprego especial deverá 

obedecer de acordo com as recomendações de seus fabricantes;  
A mão de obra empregada deverá ser qualificada e capacitada a executar o serviço 

requerido. Toda técnica construtiva utilizada deverá seguir a todos os preceitos 
normativos; 

 Serviços preliminares 

 Limpeza do Terreno 
Em toda área destinada à implantação da edificação, bem como naquelas 

adjacentes onde houver trabalhos auxiliares, deverá ser feita uma limpeza cuidadosa 

que constituirá na remoção de arbustos, destocamento, raspagem e limpeza do 
terreno. Ficará sob responsabilidade da prefeitura municipal de Condeúba as 

providências e medidas necessárias para remoção dos detritos e terra imprópria 
procedentes da limpeza do terreno. 

Durante todo o decorrer da obra ficará a cargo da construtora a conservação e 
limpeza das instalações da obra, onde deverá ser feita a remoção de todo o entulho e 

dos detritos que venham a se acumular no Canteiro de Obras. 
A Construção da Praça Antônio Terêncio, conforme já explanado na justificativa, 

será de fundamental importância para o fortalecimento da atenção para moradores e 
feirantes, garantindo um melhor convívio social, além de benefícios para comunidade.  

Conforme cronograma de execução, detalharemos as metas da obra, a qual 
contribuirá consideravelmente na melhoria dos atendimentos desta natureza. 

 Administração central da obra 
O Responsável Técnico da obra, o engenheiro civil deverá acompanhar 

corretamente a construção da Praça Antônio Terêncio, assim como, o encarregado 
geral, sendo eles responsáveis pelo gerenciamento da construção. 

Fechamento da Obra 
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A obra já encontra com 80% fechada com tapume em Telha metálica, 
necessitando de uma complementação de 20%, a qual consta em Planilha 

Orçamentária. 

 Placa da Obra 
A placa da obra terá as dimensões, conteúdo e padrão específicos, cabendo sua 

execução e colocação por conta da Construtora. A placa deve ter formato retangular, 
na proporção de 2,00 m (largura) por 1,50 m (altura), e assentada em local de fácil 

visualização.  

 Locação da Obra 
Consiste na execução da locação todos os elementos necessários à perfeita 

implantação da obra. Será executada inicialmente através de equipe habilitada, que 
deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência previamente 

estabelecidos, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis 
imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as dimensões contidas em 

projeto. O gabarito deverá ser desmanchado somente após a concretagem do 
primeiro nível da obra, após a autorização da Fiscalização. 

 Praça  
 Execução de depósito no canteiro  

Após o terreno limpo e com o movimento de terra executado, o canteiro deve ser 

preparado de acordo com as necessidades da obra. Deverá ser localizado em áreas 
onde não atrapalhem a circulação de operários veículos e a locação da obra. 

Deve-se fazer um barracão de madeira, chapas compensadas, de forma que 
resistam até ao término da obra.  

Nesse barracão serão depositados os materiais (cimento, cal, etc...) e ferramentas, 
que serão utilizados durante a execução dos serviços.  

 Serviços preliminares: 

 Regularização e compactação de subleito 
Regularização do subleito é a denominação tradicional para as operações (cortes 

e aterros até 20 cm) necessárias à obtenção de um leito “conformado” para receber 
um pavimento, sendo nesse caso, os passeios, as calçadas e o canteiros. Cortes e 
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aterros acima de 20 cm são considerados serviços de terraplenagem, enquanto a 
regularização do subleito, que também envolve a compactação dos 20 cm superiores 

do subleito, é considerada um serviço de pavimentação. 
Esta especificação se aplica à regularização do subleito da praça a ser 

pavimentada com a movimentação de terra concluída. Regularização é a operação 
que é executada prévia e isoladamente na construção de outra camada do pavimento, 

destinada a conformar o subleito, quando necessário, transversal e longitudinalmente. 
Para esse serviço é indicado os seguintes tipos de equipamentos para execução da 

regularização: Rolos compactadores de pequeno porte, Liso vibratório, Compactador 
de solo e etc.   

Os materiais empregados na regularização serão do próprio subleito. Em caso 
se substituição ou adição de material, este deverá ser proveniente de jazidas 

indicadas no projeto devendo satisfazer às seguintes exigências: Ter um diâmetro de 
partícula igual ou inferior à 76 mm; Ter Índice de Suporte Califórnia (ISC), determinado 

com a energia do método DNER – ME 049 (Proctor Normal), igual ou superior ao do 
material considerado no dimensionamento do pavimento. Ter expansão inferior a 2%. 

O número de ensaios ou determinações, será definido em função do risco de rejeição 
de um serviço de boa qualidade ser assumido pela Contratada. 

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por m² de 
plataforma concluída.

 Locação de praça com piquetes de madeira 
Deverá ser feita através de piquetes de madeira. Para um perfeito 

esquadrejamento, serão tomadas as medidas das diagonais, formando-se um “X”, as 

quais serão iguais. Ocorrendo erro na locação da obra, o construtor se obriga a refazer 
por sua conta, os serviços que se fizerem necessários, a critério da fiscalização. 

 Urbanização 

 Execução de passeio em piso intertravado 
Será executado piso em bloco intertravado natural e colorido de dimensões 20x10cm 

e espessura 6cm nas áreas destacadas na praça, assentado sobre colchão de areia 
de espessura 4cm. 
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 Rampas de acessibilidade para deficiente 
Deverá ser executado rampas de acessibilidade em conformidade com o projeto e 

atendendo o que está descrito na NBR 9050/2015. As rampas de acessibilidade 

estarão dispostas nos lugares especificados em projeto, e serão confeccionadas em 
concreto com fck = 25 MPA. As rampas ainda contarão com aplicação de pintura 

acrílica, sobre sua superfície para melhor identificação, nos lugares especificados no 
projeto das rampas, será instalado ainda. 

 Piso cimentado acabamento liso 6,0 cm  
A execução do piso cimentado pela distribuição de argamassa sobre a base ou 

lastro de pavimentação em área externa, com finalidade de nivelar a superfície. Deve-

se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura da 
argamassa. Não deve ser executado em dias chuvosos e protegido da ação direta do 

sol logo após a aplicação.  
O traço deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica da 

argamassa quanto a trabalhabilidade. O afastamento máximo entre juntas paralelas 
será de 2,0 m. A disposição das juntas obedecerá ao desenho simples devendo ser 

evitados cruzamentos em ângulos e juntas alternadas. Sobre a base ou lastro 
previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que 

devem ser usados como referência do nivelamento da superfície. Colocar as juntas 
de dilatação, que poderão ser de plástico, vidro ou outro material compatível formando 

quadrados. A argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no traço 
1:3, é lançada sobre a base ou lastro, distribuído sobre a superfície, regularizado e 

nivelado com auxílio de régua metálica. Para fins de recebimento, a unidade de 
medição é o metro quadrado. 

 Assentamento de guia 
Nos locais indicados será feito assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 

concreto pré-fabricado, nas dimensões de 80x8x8x25 cm (comprimento x base inferior 
x base superior x altura). 

 Instalação elétrica 
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As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico de 
baixa tensão, fundamentado na NBR 5410/2004.  

É previsto a entrada e medição para energia elétrica, com quadros de distribuição 
de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica.  

O Fornecimento e a colocação de luminárias da praça deverão parte do quadro de 
distribuição para os 4 postes da praça. 

Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica será executada com 
eletrodutos de PVC rígidos roscáveis, compatíveis com o número de condutores que 

passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos à umidade poderão ser usados 
cabos do tipo PP, para maior segurança no fluxo das cargas elétricas. Todos os 

circuitos deverão ter sistema de proteção (aterramento). As luminárias serão de 
iluminação pública de LED e Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, conforme 

projeto elétrico. 

 Mobiliário 
O Mobiliário está localizado ao longo da praça, nas áreas de convivências e lazer, 

com suas respectivas unidades:  
Banco de alvenaria com madeira de Lei em assento. 

Postes de iluminação 2 pétalas, para lâmpadas de led; 
Lixeiras seletivas padrão; 

 Paisagismo
Apenas uma arvore existente será mantida em seus devido local, e serão 

plantadas novas espécies de vegetação que é sugerida, pois são resistentes ao calor 

e seca, sendo implantadas como indicadas nos projetos (ver na planta de paisagismo), 
são elas: 

 Cerca viva – Serão colocadas no entorno das árvores. 

 Sibipiruna – Serão implantadas em canteiros, destacados em projeto. 

 Moreia – Serão colocadas nos canteiros existentes nos bancos, duas unidades 
em cada banco. Além do Canteiro no entorno da Sibipiruna próximo ao 

Sanitário, com 12 unidades, conforme projeto. 
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 Sanitários 

 Fundação 
A fundação será do tipo direta, onde serão utilizadas sapatas isoladas interligadas 

por viga baldrame em concreto armado com dimensões e detalhes de acordo projeto. 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as 
cavas deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 

concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência 
de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida 

sua concretagem antes dessa providência. A profundidade das sapatas deverá ser 
definida com base na resistência do solo observada no momento da escavação. Antes 

da concretagem das sapatas deverá ser feita uma cuidadosa compactação do solo e 
regularização com concreto magro.   

 Pilares e Estrutura 
Os pilares e cintas de travamento serão constituídos em concreto armado com 

resistência igual ou superior a 20MPA com dimensões e detalhamento de acordo 
projeto. As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, 
arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da 

concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem 
deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser 

executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural.  

 Laje Pré-moldada 
O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de 

primeira qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As 
formas deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a 

concretagem a cura deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e 
fissuração da superfície. A desforma deverá seguir os procedimentos indicados em 

norma. O escoramento da laje só deverá ser retirado totalmente após 28 dias.  

 Alvenaria 
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A alvenaria das paredes que sobem até a laje será executada em tijolos cerâmicos 
14x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces 

planas, cor uniforme, enquanto a alvenaria das paredes das divisões internas do 
sanitário será em bloco cerâmico 9x19x39cm. Deve-se começar a execução das 

paredes pelos cantos, se assentado os blocos em amarração. Durante toda a 
execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem 

ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas conforme 
especificações do projeto de arquitetura. 

 Cobertura 
Será executada em telha metálica trapezoidal apoiada sobre terças de aço de 

acordo projeto. 

 Revestimento
A face interna das paredes do sanitário receberá revestimento cerâmico com 

30x44cm até a altura de 1,90m PEI-4, acima receberá revestimento em massa única 

sobre chapisco e posteriormente massa corrida e pintura acrílica duas demãos. 

 Pavimentação 
O piso da área interna dos sanitários será revestido em cerâmica esmaltada PEI-

IV, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica. 

Esquadrias 
As portas da entrada do sanitário serão em madeira maciça de primeira 

qualidade do tipo almofadada, enquanto as da parte interna do sanitário serão do tipo 
prancheta com estrutura interna sarrafeada, também de qualidade superior. A 

colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando 
se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade 

dos movimentos. 
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e 

zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem 
suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser 

submetidas. Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as 
portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros 
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reforçados. As portas internas poderão utilizar cilindros comuns. Nas aberturas das 
janelas serão utilizados cobogós anti-chuva em concreto com dimensões de acordo 

projeto.  

 Instalação Elétrica 
A execução das instalações elétricas deverá seguir rigorosamente o projeto, 

detalhes e especificações bem como as normas atinentes ao mesmo (NBR5410) e a 
concessionária de energia elétrica (Coelba). Todas as instalações elétricas serão 

executadas com bom acabamento, com todos os condutores, condutos e 
equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às 

estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e 
eletricamente satisfatório e de boa aparência. A execução das instalações deverá 

preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência, durabilidade e 
segurança. As instalações deverão ser executadas por profissionais devidamente 

habilitados, os quais ficarão responsáveis pelo perfeito funcionamento das mesmas.  
A energia utilizada será abastecida pela rede de distribuição da quadra, no entanto 

fazendo uso de quadro e disjuntores independentes como detalhado em projeto. 
Instalação Hidráulica 

Os serviços de instalações hidráulicas deverão ser executados de acordo com 
o que prescreve as Normas Brasileiras. As instalações hidráulicas só serão aceitas 

quando entregues em perfeitas condições de funcionamento. A junta na ligação de 
tubulação deverá ser executada de maneira a garantir perfeita estanqueidade. Na 

ligação de tubulação de PVC rígido com metais em geral, deverão serem utilizadas 
conexões com bucha de latão rosqueada e fundida diretamente na peça. Antes de 

qualquer início de revestimento as instalações hidráulicas que vierem ficar nas 
alvenarias ou concretadas deverão ser submetidas a testes de pressão, sem que 

apresentem qualquer vazamento. O registro de pressão e torneiras serão em metal 
cromado. As ligações das torneiras, engates e aparelhos serão feitas utilizando-se 

conexões azuis com bucha de latão. O diâmetro das tubulações deverá respeitar o 
projeto hidráulico. Todas as conexões, joelhos, registros... etc, estão orçados no ponto 

para conexões hidráulicas.  
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 Instalação Sanitária 
Os serviços deverão ser executados de acordo com o que prescreve as Normas 

Brasileiras para execução de instalações hidro-sanitárias, e em conformidade com as 

especificações a seguir. Todos os tubos correrão embutidos nas alvenarias ou no solo, 
conforme projeto de arquitetura. O caimento das canalizações de esgoto será no 

mínimo de 1% para tubos de 100mm e 2% para tubos de 50mm. As cavas abertas no 
solo para assentamento das canalizações só poderão ser fechadas após a verificação 

das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis e declividades. As 
juntas dos tubos de PVC serão executadas com os devidos cuidados para se evitar a 

penetração de cola no seu interior ou o enrolamento das juntas de borracha, quando 
for o caso. Os tubos de ponta e bolsa deverão ser assentes com as bolsas voltadas 

para montante, ou seja, no sentido contrário ao escoamento. 
O sistema adotado para o tratamento de esgoto será através de fossa séptica e 

sumidouro como detalhado em projeto. 

 Loucas e Metais 
Os vasos sanitários deverão ser de louça em cor branca de primeira qualidade, 

obedecendo às normas ABNT. As peças devem ser bem cozidas, sem deformações 
e fendas, duras, sonoras, resistentes e impermeáveis; o esmalte deverá ser 

homogêneo, sem manchas, depressões ou granulações. A bacia sanitária será 
sifonada, devendo ser guarnecida com assento e tampo plástico. OS mictórios 

deverão ser de louça branca, suspensos, instalados em altura compatível aos PNE. 
Os acessórios serão em metal cromado. Os aparelhos não poderão ter trincas ou 

defeitos de fabricação. 

 Serviços complementares 

 Limpeza final da obra 
A obra será entregue perfeitamente limpa, devendo ser removidos todos os 

entulhos. Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida das superfícies.  

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos e todas 

as instalações elétricas deverão estar em perfeito funcionamento. 
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A obra será considerada concluída após a fiscalização e emissão do termo de 
recebimento pela Fiscalização. 

 

 

 

________________________________________

IAGO NASCIMENTO RIBEIRO TEIXEIRA DE SOUZA 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA BA Nº 052095639-7 
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22,47%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO S/ BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI
PREÇO TOTAL PESO%

 1 PRAÇA R$ 172.163,59 57,63 %
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 28.778,17 9,63 %
 1.1.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 30,00 R$ 115,40 R$ 141,33 R$ 4.239,91 1,42 %
 1.1.2  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 3,00 R$ 376,75 R$ 461,41 R$ 1.384,22 0,46 %
 1.1.3  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 9,00 R$ 1.076,96 R$ 1.318,95 R$ 11.870,58 3,97 %
 1.1.4  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 132,00 R$ 62,67 R$ 76,75 R$ 10.131,26 3,39 %

 1.1.5  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 672,00 R$ 1,40 R$ 1,71 R$ 1.152,20 0,39 %

 1.2 URBANIZAÇÃO R$ 107.122,34 35,86 %
 1.2.1  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m² 254,60 R$ 73,09 R$ 89,51 R$ 22.790,09 7,63 %

 1.2.2  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 297,96 R$ 80,18 R$ 98,20 R$ 29.258,61 9,79 %

 1.2.3  12214 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples 
Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos

un 2,00 R$ 334,21 R$ 409,31 R$ 818,61 0,27 %

 1.2.4  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 66,58 R$ 71,70 R$ 87,81 R$ 5.846,46 1,96 %

 1.2.5  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 15,38 R$ 80,44 R$ 98,51 R$ 1.515,16 0,51 %

 1.2.6  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 139,01 R$ 32,04 R$ 39,24 R$ 5.454,67 1,83 %

 1.2.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

m³ 2,09 R$ 90,67 R$ 111,04 R$ 232,08 0,08 %

 1.2.8  103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE 
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 12,34 R$ 103,75 R$ 127,06 R$ 1.567,95 0,52 %

 1.2.9  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 42,14 R$ 7,70 R$ 9,43 R$ 397,39 0,13 %

 1.2.10  87290 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 42,14 R$ 669,13 R$ 819,48 R$ 34.533,04 11,56 %

 1.2.11  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 28,27 R$ 21,48 R$ 26,31 R$ 743,69 0,25 %

 1.2.12  202 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com 
abertura de encaixes

m 12,80 R$ 50,15 R$ 61,42 R$ 786,16 0,26 %

 1.2.13  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 4,84 R$ 46,80 R$ 57,32 R$ 277,41 0,09 %

 1.2.14  35.20.050 CPOS/CDH
U

Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros UN 2,00 R$ 1.184,38 R$ 1.450,51 R$ 2.901,02 0,97 %

 1.3 PAISAGISMO R$ 10.787,29 3,61 %
 1.3.1 36 Próprio PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M m 18,80 R$ 410,31 R$ 502,51 R$ 9.447,13 3,16 %

 1.3.2  00000037 Próprio Planta - Sibipiruna com H=2,00m, fornecimento e plantio UN 2,00 R$ 86,74 R$ 106,23 R$ 212,46 0,07 %
 1.3.3  00000038 Próprio Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio UN 20,00 R$ 46,04 R$ 56,39 R$ 1.127,70 0,38 %
 1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICA R$ 24.851,11 8,32 %
 1.4.1  151701 IOPES Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga 

instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V
und 1,00 R$ 2.166,70 R$ 2.653,56 R$ 2.653,56 0,89 %

 1.4.2  335 ORSE Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, 
d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto

un 4,00 R$ 1.972,12 R$ 2.415,26 R$ 9.661,02 3,23 %

 1.4.3  13426 ORSE Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, 
encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária deØ de 
48mm/60,3mm.

un 4,00 R$ 283,61 R$ 347,34 R$ 1.389,35 0,47 %

 1.4.4  101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 8,00 R$ 584,68 R$ 716,06 R$ 5.728,46 1,92 %

 1.4.5 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 220,00 R$ 8,66 R$ 10,61 R$ 2.333,30 0,78 %

 1.4.6 354 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") M 45,00 R$ 15,71 R$ 19,24 R$ 865,80 0,29 %
 1.4.7  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 R$ 13,36 R$ 16,36 R$ 32,72 0,01 %

 1.4.8 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 11,35 R$ 13,90 R$ 13,90 0,00 %

 1.4.9 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 13,36 R$ 16,36 R$ 16,36 0,01 %

 1.4.10 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 14,96 R$ 18,32 R$ 18,32 0,01 %

 1.4.11 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 21,63 R$ 26,49 R$ 26,49 0,01 %

 1.4.12  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 R$ 40,79 R$ 49,96 R$ 49,96 0,02 %

 1.4.13  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5,00 R$ 136,81 R$ 167,55 R$ 837,76 0,28 %

 1.4.14  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5,00 R$ 45,13 R$ 55,27 R$ 276,35 0,09 %

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TERÊNCIO
LOCAL: CENTRO, CONEÚBA/BA FORMA DE EXECUÇÃO: 
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:TABELA SINAPI - 02/2024 - BAHIA, ORSE - 02/2024 - SERGIPE, SBC - 02/2024 - SDR - 
Salvador - BA, IOPES - 02/2024 - Espírito Santo, CPOS/CDHU - 03/2024 - SÃO PAULO. Não Desonerada

BDIPRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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 1.4.15  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,40m

un 2,00 R$ 154,34 R$ 189,02 R$ 378,04 0,13 %

 1.4.16 372 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 6,00 R$ 3,43 R$ 4,20 R$ 25,20 0,01 %
 1.4.17 8894 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 2,00 R$ 64,72 R$ 79,26 R$ 158,53 0,05 %
 1.4.18 7871 ORSE Disjuntor monopolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 

Siemens ou similar
un 1,00 R$ 80,45 R$ 98,53 R$ 98,53 0,03 %

 1.4.19 8312 ORSE Disjuntor monopolar DR 40 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou 
similar

un 1,00 R$ 234,72 R$ 287,46 R$ 287,46 0,10 %

 1.5 REDE HIDROSSANITARIA R$ 624,68 0,21 %
 1.5.1 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

CPVC DN 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 R$ 510,07 R$ 624,68 R$ 624,68 0,21 %

 2 SANITÁRIOS R$ 124.580,11 41,70 %
 2.1 INFRAESTRUTURA - SAPATAS  E VIGA BALDRAME R$ 10.343,20 3,46 %
 2.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 33,00 R$ 62,67 R$ 76,75 R$ 2.532,81 0,85 %

 2.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

m³ 4,25 R$ 90,67 R$ 111,04 R$ 471,94 0,16 %

 2.1.3  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,22 R$ 259,79 R$ 318,16 R$ 70,00 0,02 %

 2.1.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,10 R$ 28,97 R$ 35,48 R$ 39,03 0,01 %

 2.1.5  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 14,66 R$ 103,40 R$ 126,63 R$ 1.856,45 0,62 %

 2.1.6  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,49 R$ 14,40 R$ 17,64 R$ 361,36 0,12 %

 2.1.7  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 96,29 R$ 16,36 R$ 20,04 R$ 1.929,28 0,65 %

 2.1.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,85 R$ 324,10 R$ 396,93 R$ 734,31 0,25 %

 2.1.9  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,85 R$ 526,34 R$ 644,61 R$ 1.192,53 0,40 %

 2.1.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 20,16 R$ 46,80 R$ 57,32 R$ 1.155,49 0,39 %

 2.2 SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS BALDRAMES E LAJE PRÉ MOLDADA R$ 70.636,24 23,64 %
 2.2.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
m² 44,59 R$ 148,35 R$ 181,68 R$ 8.101,30 2,71 %

 2.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 48,71 R$ 14,40 R$ 17,64 R$ 859,03 0,29 %

 2.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75,36 R$ 12,34 R$ 15,11 R$ 1.138,90 0,38 %

 2.2.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,93 R$ 324,10 R$ 396,93 R$ 1.162,99 0,39 %

 2.2.5  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 2,93 R$ 526,34 R$ 644,61 R$ 1.888,70 0,63 %

 2.2.6  105021 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 12,00 R$ 25,75 R$ 31,54 R$ 378,43 0,13 %

 2.2.7  105027 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 6,80 R$ 25,37 R$ 31,07 R$ 211,28 0,07 %
 2.2.8  040288 SBC LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2-VA0 4,0m m² 47,50 R$ 155,22 R$ 190,10 R$ 9.029,65 3,02 %
 2.2.9  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 112,44 R$ 77,67 R$ 95,12 R$ 10.695,57 3,58 %

 2.2.10  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 15,69 R$ 57,90 R$ 70,91 R$ 1.112,58 0,37 %

 2.2.11  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 256,25 R$ 4,98 R$ 6,10 R$ 1.562,87 0,52 %

 2.2.12  89048 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES 
DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 175,91 R$ 46,72 R$ 57,22 R$ 10.065,22 3,37 %

 2.2.13  87532 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 82,61 R$ 46,72 R$ 57,22 R$ 4.726,78 1,58 %

 2.2.14  7137 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo 
Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m² 82,61 R$ 72,81 R$ 89,17 R$ 7.366,37 2,47 %

 2.2.15  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_05/2017

m² 175,91 R$ 20,92 R$ 25,62 R$ 4.506,94 1,51 %

 2.2.16  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 175,91 R$ 13,23 R$ 16,20 R$ 2.850,23 0,95 %
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 2.2.17  100932 SBC PINGADEIRA EM PLACAS DE ARDOSIA 30cm M 25,00 R$ 151,63 R$ 185,70 R$ 4.642,53 1,55 %
 2.2.18  12777 ORSE Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de 

líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex 
convencional para exteriores

un 17,00 R$ 16,18 R$ 19,82 R$ 336,87 0,11 %

 2.3 PAVIMENTAÇÃO R$ 4.632,66 1,55 %
 2.3.1  71 ORSE Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação m³ 4,26 R$ 52,44 R$ 64,22 R$ 273,59 0,09 %

 2.3.2  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

m² 28,37 R$ 55,00 R$ 67,36 R$ 1.910,96 0,64 %

 2.3.3  87249 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M2. AF_02/2023_PE

m² 28,37 R$ 70,46 R$ 86,29 R$ 2.448,11 0,82 %

 2.4 COBERTURA R$ 8.503,30 2,85 %
 2.4.1  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 28,69 R$ 59,88 R$ 73,34 R$ 2.103,98 0,70 %

 2.4.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 28,69 R$ 67,26 R$ 82,37 R$ 2.363,29 0,79 %

 2.4.3  10026 ORSE Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de 
estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar

m² 28,69 R$ 55,50 R$ 67,97 R$ 1.950,08 0,65 %

 2.4.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 7,40 R$ 89,37 R$ 109,45 R$ 809,94 0,27 %

 2.4.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 16,75 R$ 52,90 R$ 64,79 R$ 1.085,18 0,36 %

 2.4.6  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 7,00 R$ 22,26 R$ 27,26 R$ 190,83 0,06 %

 2.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 5.160,33 1,73 %
 2.5.1  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 R$ 76,59 R$ 93,80 R$ 93,80 0,03 %

 2.5.2  8311 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) un 1,00 R$ 21,82 R$ 26,72 R$ 26,72 0,01 %

 2.5.3  473 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) un 1,00 R$ 21,82 R$ 26,72 R$ 26,72 0,01 %

 2.5.4  8310 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) un 1,00 R$ 21,82 R$ 26,72 R$ 26,72 0,01 %

 2.5.5  9465 ORSE Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor 
branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar

un 6,00 R$ 117,50 R$ 143,90 R$ 863,41 0,29 %

 2.5.6  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 6,00 R$ 142,83 R$ 174,92 R$ 1.049,54 0,35 %

 2.5.7  104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 4,00 R$ 169,27 R$ 207,30 R$ 829,22 0,28 %

 2.5.8  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00 R$ 20,34 R$ 24,91 R$ 1.245,52 0,42 %

 2.5.9  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 R$ 8,66 R$ 10,61 R$ 159,09 0,05 %

 2.5.10  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 R$ 4,08 R$ 5,00 R$ 299,81 0,10 %

 2.5.11  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 R$ 2,85 R$ 3,49 R$ 209,42 0,07 %

 2.5.12  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00 R$ 91,69 R$ 112,29 R$ 112,29 0,04 %

 2.5.13  4404 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,50m

un 1,00 R$ 178,06 R$ 218,07 R$ 218,07 0,07 %

 2.6 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA R$ 20.017,80 6,70 %
 2.6.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 12,00 R$ 145,01 R$ 177,59 R$ 2.131,12 0,71 %

 2.6.2  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, 
ralos sifonados, etc...)

un 9,00 R$ 71,81 R$ 87,95 R$ 791,51 0,26 %

 2.6.3  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 4,00 R$ 101,94 R$ 124,85 R$ 499,38 0,17 %
 2.6.4  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 R$ 479,05 R$ 586,69 R$ 2.346,77 0,79 %

 2.6.5  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 4,00 R$ 39,32 R$ 48,16 R$ 192,62 0,06 %

 2.6.6  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 725,58 R$ 888,62 R$ 1.777,24 0,59 %

 2.6.7  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 R$ 19,30 R$ 23,64 R$ 47,27 0,02 %
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22,47%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO S/ BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI
PREÇO TOTAL PESO%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TERÊNCIO
LOCAL: CENTRO, CONEÚBA/BA FORMA DE EXECUÇÃO: 
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:TABELA SINAPI - 02/2024 - BAHIA, ORSE - 02/2024 - SERGIPE, SBC - 02/2024 - SDR - 
Salvador - BA, IOPES - 02/2024 - Espírito Santo, CPOS/CDHU - 03/2024 - SÃO PAULO. Não Desonerada

BDIPRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 2.6.8  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00 R$ 17,25 R$ 21,13 R$ 63,38 0,02 %

 2.6.9  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18,00 R$ 25,68 R$ 31,45 R$ 566,11 0,19 %

 2.6.10  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 30,00 R$ 10,83 R$ 13,26 R$ 397,91 0,13 %

 2.6.11  94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 23,00 R$ 22,49 R$ 27,54 R$ 633,50 0,21 %

 2.6.12  6408 ORSE *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 
0,40x0,40x0,60m, sem tampa

un 2,00 R$ 185,31 R$ 226,95 R$ 453,90 0,15 %

 2.6.13  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 2,16 R$ 558,84 R$ 684,41 R$ 1.478,33 0,49 %
 2.6.14  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 R$ 154,02 R$ 188,63 R$ 754,51 0,25 %

 2.6.15  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 147,95 R$ 181,19 R$ 362,39 0,12 %

 2.6.16  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 R$ 147,36 R$ 180,47 R$ 1.082,83 0,36 %

 2.6.17  89972 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 R$ 54,33 R$ 66,54 R$ 199,61 0,07 %

 2.6.18  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 R$ 78,30 R$ 95,89 R$ 191,79 0,06 %

 2.6.19  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 R$ 10,64 R$ 13,03 R$ 78,18 0,03 %

 2.6.20  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 R$ 10,26 R$ 12,57 R$ 125,65 0,04 %

 2.6.21  86880 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” SEM 
ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 R$ 22,46 R$ 27,51 R$ 165,04 0,06 %

 2.6.22  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 R$ 338,42 R$ 414,46 R$ 1.657,85 0,55 %

 2.6.23  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00 R$ 31,41 R$ 38,47 R$ 153,87 0,05 %

 2.6.24  5048 ORSE Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros un 2,00 R$ 754,10 R$ 923,55 R$ 1.847,09 0,62 %
 2.6.25  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

m² 0,52 R$ 642,43 R$ 786,78 R$ 409,13 0,14 %

 2.6.26  97907 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 657,64 R$ 805,41 R$ 1.610,82 0,54 %

 2.7 ESQUADRIAS R$ 5.286,58 1,77 %
 2.7.1  3541 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens un 2,00 R$ 1.772,06 R$ 2.170,24 R$ 4.340,48 1,45 %

 2.7.4  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,56 R$ 220,68 R$ 270,27 R$ 691,88 0,23 %

 2.7.5  9039 ORSE Alçapão de alumínio, tipo escama, cor fosca m² 0,48 R$ 432,45 R$ 529,62 R$ 254,22 0,09 %
 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.007,94 0,67 %
 3.1 2450 ORSE Limpeza geral m² 686,00 R$ 2,39 R$ 2,93 R$ 2.007,94 0,67 %

R$ 298.751,64

______________________________________________________
IAGO NASCIMENTO RIBEIRO TEIXEIRA DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA BA Nº 052095639-7

Vitória da Conquista/BA, 24 de Maio de 2024.

VALOR GLOBAL: R$ 298.751,64 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL GERAL DA OBRA
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22,47%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO S/ BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI
PREÇO TOTAL PESO%

 1 PRAÇA R$ 172.163,59 57,63 %
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 28.778,17 9,63 %
 1.1.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 30,00 R$ 115,40 R$ 141,33 R$ 4.239,91 1,42 %
 1.1.2  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 3,00 R$ 376,75 R$ 461,41 R$ 1.384,22 0,46 %
 1.1.3  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 9,00 R$ 1.076,96 R$ 1.318,95 R$ 11.870,58 3,97 %
 1.1.4  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 132,00 R$ 62,67 R$ 76,75 R$ 10.131,26 3,39 %

 1.1.5  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 672,00 R$ 1,40 R$ 1,71 R$ 1.152,20 0,39 %

 1.2 URBANIZAÇÃO R$ 107.122,34 35,86 %
 1.2.1  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m² 254,60 R$ 73,09 R$ 89,51 R$ 22.790,09 7,63 %

 1.2.2  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 297,96 R$ 80,18 R$ 98,20 R$ 29.258,61 9,79 %

 1.2.3  12214 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples 
Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos

un 2,00 R$ 334,21 R$ 409,31 R$ 818,61 0,27 %

 1.2.4  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 66,58 R$ 71,70 R$ 87,81 R$ 5.846,46 1,96 %

 1.2.5  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 15,38 R$ 80,44 R$ 98,51 R$ 1.515,16 0,51 %

 1.2.6  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 139,01 R$ 32,04 R$ 39,24 R$ 5.454,67 1,83 %

 1.2.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

m³ 2,09 R$ 90,67 R$ 111,04 R$ 232,08 0,08 %

 1.2.8  103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE 
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 12,34 R$ 103,75 R$ 127,06 R$ 1.567,95 0,52 %

 1.2.9  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 42,14 R$ 7,70 R$ 9,43 R$ 397,39 0,13 %

 1.2.10  87290 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 42,14 R$ 669,13 R$ 819,48 R$ 34.533,04 11,56 %

 1.2.11  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 28,27 R$ 21,48 R$ 26,31 R$ 743,69 0,25 %

 1.2.12  202 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com 
abertura de encaixes

m 12,80 R$ 50,15 R$ 61,42 R$ 786,16 0,26 %

 1.2.13  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 4,84 R$ 46,80 R$ 57,32 R$ 277,41 0,09 %

 1.2.14  35.20.050 CPOS/CDH
U

Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros UN 2,00 R$ 1.184,38 R$ 1.450,51 R$ 2.901,02 0,97 %

 1.3 PAISAGISMO R$ 10.787,29 3,61 %
 1.3.1 36 Próprio PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M m 18,80 R$ 410,31 R$ 502,51 R$ 9.447,13 3,16 %

 1.3.2  00000037 Próprio Planta - Sibipiruna com H=2,00m, fornecimento e plantio UN 2,00 R$ 86,74 R$ 106,23 R$ 212,46 0,07 %
 1.3.3  00000038 Próprio Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio UN 20,00 R$ 46,04 R$ 56,39 R$ 1.127,70 0,38 %
 1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICA R$ 24.851,11 8,32 %
 1.4.1  151701 IOPES Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga 

instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V
und 1,00 R$ 2.166,70 R$ 2.653,56 R$ 2.653,56 0,89 %

 1.4.2  335 ORSE Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, 
d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto

un 4,00 R$ 1.972,12 R$ 2.415,26 R$ 9.661,02 3,23 %

 1.4.3  13426 ORSE Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, 
encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária deØ de 
48mm/60,3mm.

un 4,00 R$ 283,61 R$ 347,34 R$ 1.389,35 0,47 %

 1.4.4  101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 8,00 R$ 584,68 R$ 716,06 R$ 5.728,46 1,92 %

 1.4.5 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 220,00 R$ 8,66 R$ 10,61 R$ 2.333,30 0,78 %

 1.4.6 354 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") M 45,00 R$ 15,71 R$ 19,24 R$ 865,80 0,29 %
 1.4.7  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 R$ 13,36 R$ 16,36 R$ 32,72 0,01 %

 1.4.8 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 11,35 R$ 13,90 R$ 13,90 0,00 %

 1.4.9 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 13,36 R$ 16,36 R$ 16,36 0,01 %

 1.4.10 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 14,96 R$ 18,32 R$ 18,32 0,01 %

 1.4.11 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 21,63 R$ 26,49 R$ 26,49 0,01 %

 1.4.12  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 R$ 40,79 R$ 49,96 R$ 49,96 0,02 %

 1.4.13  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5,00 R$ 136,81 R$ 167,55 R$ 837,76 0,28 %

 1.4.14  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5,00 R$ 45,13 R$ 55,27 R$ 276,35 0,09 %

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TERÊNCIO
LOCAL: CENTRO, CONEÚBA/BA FORMA DE EXECUÇÃO: 
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:TABELA SINAPI - 02/2024 - BAHIA, ORSE - 02/2024 - SERGIPE, SBC - 02/2024 - SDR - 
Salvador - BA, IOPES - 02/2024 - Espírito Santo, CPOS/CDHU - 03/2024 - SÃO PAULO. Não Desonerada

BDIPRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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 1.4.15  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,40m

un 2,00 R$ 154,34 R$ 189,02 R$ 378,04 0,13 %

 1.4.16 372 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 6,00 R$ 3,43 R$ 4,20 R$ 25,20 0,01 %
 1.4.17 8894 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 2,00 R$ 64,72 R$ 79,26 R$ 158,53 0,05 %
 1.4.18 7871 ORSE Disjuntor monopolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 

Siemens ou similar
un 1,00 R$ 80,45 R$ 98,53 R$ 98,53 0,03 %

 1.4.19 8312 ORSE Disjuntor monopolar DR 40 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou 
similar

un 1,00 R$ 234,72 R$ 287,46 R$ 287,46 0,10 %

 1.5 REDE HIDROSSANITARIA R$ 624,68 0,21 %
 1.5.1 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

CPVC DN 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 R$ 510,07 R$ 624,68 R$ 624,68 0,21 %

 2 SANITÁRIOS R$ 124.580,11 41,70 %
 2.1 INFRAESTRUTURA - SAPATAS  E VIGA BALDRAME R$ 10.343,20 3,46 %
 2.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 33,00 R$ 62,67 R$ 76,75 R$ 2.532,81 0,85 %

 2.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

m³ 4,25 R$ 90,67 R$ 111,04 R$ 471,94 0,16 %

 2.1.3  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,22 R$ 259,79 R$ 318,16 R$ 70,00 0,02 %

 2.1.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,10 R$ 28,97 R$ 35,48 R$ 39,03 0,01 %

 2.1.5  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 14,66 R$ 103,40 R$ 126,63 R$ 1.856,45 0,62 %

 2.1.6  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,49 R$ 14,40 R$ 17,64 R$ 361,36 0,12 %

 2.1.7  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 96,29 R$ 16,36 R$ 20,04 R$ 1.929,28 0,65 %

 2.1.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,85 R$ 324,10 R$ 396,93 R$ 734,31 0,25 %

 2.1.9  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,85 R$ 526,34 R$ 644,61 R$ 1.192,53 0,40 %

 2.1.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 20,16 R$ 46,80 R$ 57,32 R$ 1.155,49 0,39 %

 2.2 SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS BALDRAMES E LAJE PRÉ MOLDADA R$ 70.636,24 23,64 %
 2.2.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
m² 44,59 R$ 148,35 R$ 181,68 R$ 8.101,30 2,71 %

 2.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 48,71 R$ 14,40 R$ 17,64 R$ 859,03 0,29 %

 2.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75,36 R$ 12,34 R$ 15,11 R$ 1.138,90 0,38 %

 2.2.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,93 R$ 324,10 R$ 396,93 R$ 1.162,99 0,39 %

 2.2.5  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 2,93 R$ 526,34 R$ 644,61 R$ 1.888,70 0,63 %

 2.2.6  105021 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 12,00 R$ 25,75 R$ 31,54 R$ 378,43 0,13 %

 2.2.7  105027 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 6,80 R$ 25,37 R$ 31,07 R$ 211,28 0,07 %
 2.2.8  040288 SBC LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2-VA0 4,0m m² 47,50 R$ 155,22 R$ 190,10 R$ 9.029,65 3,02 %
 2.2.9  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 112,44 R$ 77,67 R$ 95,12 R$ 10.695,57 3,58 %

 2.2.10  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 15,69 R$ 57,90 R$ 70,91 R$ 1.112,58 0,37 %

 2.2.11  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 256,25 R$ 4,98 R$ 6,10 R$ 1.562,87 0,52 %

 2.2.12  89048 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES 
DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 175,91 R$ 46,72 R$ 57,22 R$ 10.065,22 3,37 %

 2.2.13  87532 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 82,61 R$ 46,72 R$ 57,22 R$ 4.726,78 1,58 %

 2.2.14  7137 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo 
Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m² 82,61 R$ 72,81 R$ 89,17 R$ 7.366,37 2,47 %

 2.2.15  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_05/2017

m² 175,91 R$ 20,92 R$ 25,62 R$ 4.506,94 1,51 %

 2.2.16  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 175,91 R$ 13,23 R$ 16,20 R$ 2.850,23 0,95 %
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 2.2.17  100932 SBC PINGADEIRA EM PLACAS DE ARDOSIA 30cm M 25,00 R$ 151,63 R$ 185,70 R$ 4.642,53 1,55 %
 2.2.18  12777 ORSE Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de 

líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex 
convencional para exteriores

un 17,00 R$ 16,18 R$ 19,82 R$ 336,87 0,11 %

 2.3 PAVIMENTAÇÃO R$ 4.632,66 1,55 %
 2.3.1  71 ORSE Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação m³ 4,26 R$ 52,44 R$ 64,22 R$ 273,59 0,09 %

 2.3.2  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

m² 28,37 R$ 55,00 R$ 67,36 R$ 1.910,96 0,64 %

 2.3.3  87249 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M2. AF_02/2023_PE

m² 28,37 R$ 70,46 R$ 86,29 R$ 2.448,11 0,82 %

 2.4 COBERTURA R$ 8.503,30 2,85 %
 2.4.1  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 28,69 R$ 59,88 R$ 73,34 R$ 2.103,98 0,70 %

 2.4.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 28,69 R$ 67,26 R$ 82,37 R$ 2.363,29 0,79 %

 2.4.3  10026 ORSE Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de 
estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar

m² 28,69 R$ 55,50 R$ 67,97 R$ 1.950,08 0,65 %

 2.4.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 7,40 R$ 89,37 R$ 109,45 R$ 809,94 0,27 %

 2.4.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 16,75 R$ 52,90 R$ 64,79 R$ 1.085,18 0,36 %

 2.4.6  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 7,00 R$ 22,26 R$ 27,26 R$ 190,83 0,06 %

 2.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 5.160,33 1,73 %
 2.5.1  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 R$ 76,59 R$ 93,80 R$ 93,80 0,03 %

 2.5.2  8311 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) un 1,00 R$ 21,82 R$ 26,72 R$ 26,72 0,01 %

 2.5.3  473 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) un 1,00 R$ 21,82 R$ 26,72 R$ 26,72 0,01 %

 2.5.4  8310 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) un 1,00 R$ 21,82 R$ 26,72 R$ 26,72 0,01 %

 2.5.5  9465 ORSE Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor 
branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar

un 6,00 R$ 117,50 R$ 143,90 R$ 863,41 0,29 %

 2.5.6  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 6,00 R$ 142,83 R$ 174,92 R$ 1.049,54 0,35 %

 2.5.7  104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 4,00 R$ 169,27 R$ 207,30 R$ 829,22 0,28 %

 2.5.8  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00 R$ 20,34 R$ 24,91 R$ 1.245,52 0,42 %

 2.5.9  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 R$ 8,66 R$ 10,61 R$ 159,09 0,05 %

 2.5.10  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 R$ 4,08 R$ 5,00 R$ 299,81 0,10 %

 2.5.11  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 R$ 2,85 R$ 3,49 R$ 209,42 0,07 %

 2.5.12  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00 R$ 91,69 R$ 112,29 R$ 112,29 0,04 %

 2.5.13  4404 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,50m

un 1,00 R$ 178,06 R$ 218,07 R$ 218,07 0,07 %

 2.6 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA R$ 20.017,80 6,70 %
 2.6.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 12,00 R$ 145,01 R$ 177,59 R$ 2.131,12 0,71 %

 2.6.2  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, 
ralos sifonados, etc...)

un 9,00 R$ 71,81 R$ 87,95 R$ 791,51 0,26 %

 2.6.3  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 4,00 R$ 101,94 R$ 124,85 R$ 499,38 0,17 %
 2.6.4  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 R$ 479,05 R$ 586,69 R$ 2.346,77 0,79 %

 2.6.5  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 4,00 R$ 39,32 R$ 48,16 R$ 192,62 0,06 %

 2.6.6  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 725,58 R$ 888,62 R$ 1.777,24 0,59 %

 2.6.7  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 R$ 19,30 R$ 23,64 R$ 47,27 0,02 %
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 2.6.8  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00 R$ 17,25 R$ 21,13 R$ 63,38 0,02 %

 2.6.9  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18,00 R$ 25,68 R$ 31,45 R$ 566,11 0,19 %

 2.6.10  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 30,00 R$ 10,83 R$ 13,26 R$ 397,91 0,13 %

 2.6.11  94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 23,00 R$ 22,49 R$ 27,54 R$ 633,50 0,21 %

 2.6.12  6408 ORSE *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 
0,40x0,40x0,60m, sem tampa

un 2,00 R$ 185,31 R$ 226,95 R$ 453,90 0,15 %

 2.6.13  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 2,16 R$ 558,84 R$ 684,41 R$ 1.478,33 0,49 %
 2.6.14  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 R$ 154,02 R$ 188,63 R$ 754,51 0,25 %

 2.6.15  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 147,95 R$ 181,19 R$ 362,39 0,12 %

 2.6.16  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 R$ 147,36 R$ 180,47 R$ 1.082,83 0,36 %

 2.6.17  89972 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 R$ 54,33 R$ 66,54 R$ 199,61 0,07 %

 2.6.18  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 R$ 78,30 R$ 95,89 R$ 191,79 0,06 %

 2.6.19  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 R$ 10,64 R$ 13,03 R$ 78,18 0,03 %

 2.6.20  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 R$ 10,26 R$ 12,57 R$ 125,65 0,04 %

 2.6.21  86880 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” SEM 
ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 R$ 22,46 R$ 27,51 R$ 165,04 0,06 %

 2.6.22  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 R$ 338,42 R$ 414,46 R$ 1.657,85 0,55 %

 2.6.23  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00 R$ 31,41 R$ 38,47 R$ 153,87 0,05 %

 2.6.24  5048 ORSE Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros un 2,00 R$ 754,10 R$ 923,55 R$ 1.847,09 0,62 %
 2.6.25  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

m² 0,52 R$ 642,43 R$ 786,78 R$ 409,13 0,14 %

 2.6.26  97907 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 657,64 R$ 805,41 R$ 1.610,82 0,54 %

 2.7 ESQUADRIAS R$ 5.286,58 1,77 %
 2.7.1  3541 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens un 2,00 R$ 1.772,06 R$ 2.170,24 R$ 4.340,48 1,45 %

 2.7.4  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,56 R$ 220,68 R$ 270,27 R$ 691,88 0,23 %

 2.7.5  9039 ORSE Alçapão de alumínio, tipo escama, cor fosca m² 0,48 R$ 432,45 R$ 529,62 R$ 254,22 0,09 %
 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.007,94 0,67 %
 3.1 2450 ORSE Limpeza geral m² 686,00 R$ 2,39 R$ 2,93 R$ 2.007,94 0,67 %

R$ 298.751,64

______________________________________________________
IAGO NASCIMENTO RIBEIRO TEIXEIRA DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA BA Nº 052095639-7

Vitória da Conquista/BA, 24 de Maio de 2024.

VALOR GLOBAL: R$ 298.751,64 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL GERAL DA OBRA

Praça Jovino Arsênio da Silva Filho | 53-A | Centro | Condeúba-Ba Página 114
www.condeuba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 8D14F7FD0EE928413CD7878B13CB3AD4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000036 Estado da Bahia - quarta-feira, 7 de agosto de 2024 Ano 1

N 
M












































































































































































Praça Jovino Arsênio da Silva Filho | 53-A | Centro | Condeúba-Ba Página 115
www.condeuba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 8D14F7FD0EE928413CD7878B13CB3AD4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000036 Estado da Bahia - quarta-feira, 7 de agosto de 2024 Ano 1

01
/0

7
JA

N
EI

R
O

 / 
20

23

PL
AN

TA
 E

 C
O

R
TE

 D
A 

PR
AÇ

A

IA
G

O
 N

AS
C

IM
EN

TO
 R

IB
EI

R
O

 T
EI

XE
IR

A 
D

E 
SO

U
ZA

   
   

   
  C

R
EA

-B
A 

n°
 0

52
09

56
39

-7

C
O

N
D

EÚ
BA

 / 
BA

C
O

N
ST

R
U

Ç
ÃO

 D
A 

PR
AÇ

A 
AN

TÔ
N

IO
 T

ER
ÊN

C
IO

²

²
+0

.2
0

+0
.2

0
+0

.2
0

Praça Jovino Arsênio da Silva Filho | 53-A | Centro | Condeúba-Ba Página 116
www.condeuba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 8D14F7FD0EE928413CD7878B13CB3AD4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000036 Estado da Bahia - quarta-feira, 7 de agosto de 2024 Ano 1

02
/0

7
JA

N
EI

R
O

 / 
20

23

Sa
ni

tá
rio

s 
- P

la
nt

a 
Ba

ix
a,

 C
or

te
s,

  F
ac

ha
da

 e
 D

et
al

he
 d

a 
Tu

bu
la

çã
o 

Pl
uv

ia
l

IA
G

O
 N

AS
C

IM
EN

TO
 R

IB
EI

R
O

 T
EI

XE
IR

A 
D

E 
SO

U
ZA

   
   

   
  C

R
EA

-B
A 

n°
 0

52
09

56
39

-7

C
O

N
D

EÚ
BA

 / 
BA

C
O

N
ST

R
U

Ç
ÃO

 D
A 

PR
AÇ

A 
AN

TÔ
N

IO
 T

ER
ÊN

C
IO

Praça Jovino Arsênio da Silva Filho | 53-A | Centro | Condeúba-Ba Página 117
www.condeuba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 8D14F7FD0EE928413CD7878B13CB3AD4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000036 Estado da Bahia - quarta-feira, 7 de agosto de 2024 Ano 1

 30W
b 2

 30W
d 2

 30W
e 2

 30W
a 2

 30W
c 2

33

3

3

3

3

 30W
c 2

d

3

3

2 e

2
d

2 e
2

c

2

a2 a

2 c

07
/0

7
JA

N
EI

R
O

 / 
20

23

PR
AÇ

A 
- I

ns
ta

la
çõ

es
 E

lé
tri

ca
s

IA
G

O
 N

AS
C

IM
EN

TO
 R

IB
EI

R
O

 T
EI

XE
IR

A 
D

E 
SO

U
ZA

   
   

   
  C

R
EA

-B
A 

n°
 0

52
09

56
39

-7

C
O

N
D

EÚ
BA

 / 
BA

C
O

N
ST

R
U

Ç
ÃO

 D
A 

PR
AÇ

A 
AN

TÔ
N

IO
 T

ER
ÊN

C
IO

1
1

1

1

Q
D

 - 
2

2

3

b c

3

2

2
b c

Q
D

 - 
1

R
AM

AL
 D

E 
EN

TR
AD

A

M
O

N
O

FÁ
SI

C
O

10
 M

M
²

# 6.0 MM²

# 
6.

0 
M

M
²

# 
6.

0 
M

M
²

# 
6.

0 
M

M
²

# 
6.

0 
M

M
²

# 
6.

0 
M

M
² d=

 1
"

d=
 1

"
d=

 1
"

d=
 1

"

d=
 1

"

d= 1"

Praça Jovino Arsênio da Silva Filho | 53-A | Centro | Condeúba-Ba Página 118
www.condeuba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 8D14F7FD0EE928413CD7878B13CB3AD4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000036 Estado da Bahia - quarta-feira, 7 de agosto de 2024 Ano 1

# 
6.

0

25
 A

D
R

25
 A

D
PS

17
5 

V 
- 4

0 
KA

10
 A

(1
80

 W
) 2 

(IL
U

M
IN

AÇ
ÃO

)

20
 A

(6
00

 W
) 3 

(T
O

M
AD

AS
)

Q
D

 - 
2

QD - 2

 3
0W

b
2

 3
0W

d
2

 3
0W e

2
 3

0W a
2

 3
0W c

2

3
3

3 3

3 3

 3
0W c

2

2

3

b 
c

d

3

2

3

3

2

e

2d

2
e

2 b c

2c

2

a
2

a

2
c

05
/0

7
JA

N
EI

R
O

 / 
20

23

Sa
ni

tá
rio

s 
- I

ns
ta

la
çõ

es
 E

lé
tri

ca
s

IA
G

O
 N

AS
C

IM
EN

TO
 R

IB
EI

R
O

 T
EI

XE
IR

A 
D

E 
SO

U
ZA

   
   

   
  C

R
EA

-B
A 

n°
 0

52
09

56
39

-7

C
O

N
D

EÚ
BA

 / 
BA

C
O

N
ST

R
U

Ç
ÃO

 D
A 

PR
AÇ

A 
AN

TÔ
N

IO
 T

ER
ÊN

C
IO

RAMAL DE ENTRADA

MONOFÁSICO

10 MM²

# 6
.0 

MM²

# 
6.

0 
M

M
²

# 6.0 MM²
1 - ILUMINAÇÃO

QD - 1

40
 A

D
R

32
 A

D
PS

17
5 

V 
- 4

0 
KA

32
 A

25
 A

(1
20

0 
W

) 1 
(IL

U
M

IN
AÇ

ÃO
)

Q
D

 - 
1

# 
6.

0

# 
2.

5

# 
2.

5

# 
10

.0

PA
D

R
ÃO

 D
E 

EN
TR

AD
A

d=
 1

"
d=

 1
"

d=
 1

"

d=
 1

"

Praça Jovino Arsênio da Silva Filho | 53-A | Centro | Condeúba-Ba Página 119
www.condeuba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 8D14F7FD0EE928413CD7878B13CB3AD4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000036 Estado da Bahia - quarta-feira, 7 de agosto de 2024 Ano 1

²

Ú
N

IC
A

JA
N

EI
R

O
 / 

20
23

PL
AN

TA
 D

E 
PA

G
IN

AÇ
ÃO

 D
E 

PI
SO

IA
G

O
 N

AS
C

IM
EN

TO
 R

IB
EI

R
O

 T
EI

XE
IR

A 
D

E 
SO

U
ZA

   
   

   
  C

R
EA

-B
A 

n°
 0

52
09

56
39

-7

C
O

N
D

EÚ
BA

 / 
BA

C
O

N
ST

R
U

Ç
ÃO

 D
A 

PR
AÇ

A 
AN

TÔ
N

IO
 T

ER
ÊN

C
IO

PA
G

IN
AÇ

ÃO
 D

E 
PI

SO
S/

ES
CA

LA

²² ² ²

Praça Jovino Arsênio da Silva Filho | 53-A | Centro | Condeúba-Ba Página 120
www.condeuba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 8D14F7FD0EE928413CD7878B13CB3AD4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000036 Estado da Bahia - quarta-feira, 7 de agosto de 2024 Ano 1

Ú
N

IC
A

JA
N

EI
R

O
 / 

20
23

PL
AN

TA
 D

E 
SI

TU
AÇ

ÃO

IA
G

O
 N

AS
C

IM
EN

TO
 R

IB
EI

R
O

 T
EI

XE
IR

A 
D

E 
SO

U
ZA

   
   

   
  C

R
EA

-B
A 

n°
 0

52
09

56
39

-7

C
O

N
D

EÚ
BA

 / 
BA

C
O

N
ST

R
U

Ç
ÃO

 D
A 

PR
AÇ

A 
AN

TÔ
N

IO
 T

ER
ÊN

C
IO

²

²

N

S

L

W

PL
AN

TA
 D

E 
SI

TU
AÇ

ÃO
S/

ES
CA

LA

Praça Jovino Arsênio da Silva Filho | 53-A | Centro | Condeúba-Ba Página 121
www.condeuba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 8D14F7FD0EE928413CD7878B13CB3AD4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000036 Estado da Bahia - quarta-feira, 7 de agosto de 2024 Ano 1

03
/0

7
JA

N
EI

R
O

 / 
20

23

Sa
ni

tá
rio

s 
- P

la
nt

a 
da

 E
st

ru
tu

ra
 e

m
 C

on
cr

et
o

IA
G

O
 N

AS
C

IM
EN

TO
 R

IB
EI

R
O

 T
EI

XE
IR

A 
D

E 
SO

U
ZA

   
   

   
  C

R
EA

-B
A 

n°
 0

52
09

56
39

-7

C
O

N
D

EÚ
BA

 / 
BA

C
O

N
ST

R
U

Ç
ÃO

 D
A 

PR
AÇ

A 
AN

TÔ
N

IO
 T

ER
ÊN

C
IO

1

D
50

x5
0

S6
CA

2
3

4
5

50
x5

0
S1

50
x5

0
S3

50
x5

0
S5 50

x5
0

S1
0

50
x5

0
S9

50
x5

0
S8

50
x5

0
S7

15
x2

5
P1

15
x2

5
P3

15
x2

5
P5

15
x2

5
P1

0
15

x2
5

P9

15
x2

5
P8

15
x2

5
P7

15
x2

5
P6

V1
 1

5x
20

V1
 1

5x
20 V9

 1
5x

20
V7

 1
5x

20

V4 15x20

V2 15x20

V6 15x20

V7
 1

5x
30

V7
 1

5x
30

V2 15x30

V4 15x30

V6 15x30

V1
 1

5x
30

V1

P1
P3

P5 P1
0

P9
P7

P6

L1 h1
0

L2 h1
0

P8

VAR
.50

0

50
x5

0
S2

50
x5

0
S4

VI
G

A 
BA

LD
R

AM
E

VI
G

A 
BA

LD
R

AM
E

V3 15x30

V5 15x30

P2
P4

V1
 1

5x
30

V7
 1

5x
30

V8
 1

5x
20

V8
 1

5x
30

VIGA BALDRAME

15
x2

5
P2

15
x2

5
P4

A

VIGA BALDRAME

EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO

EM
BA

SA
M

EN
TO

 E
M

 T
IJ

O
LO

 M
AC

IÇ
O

V5 15x20

V3 15x20

.30

.30

Praça Jovino Arsênio da Silva Filho | 53-A | Centro | Condeúba-Ba Página 122
www.condeuba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 8D14F7FD0EE928413CD7878B13CB3AD4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000036 Estado da Bahia - quarta-feira, 7 de agosto de 2024 Ano 1

²

Ú
N

IC
A

JA
N

EI
R

O
 / 

20
23

PL
AN

TA
 G

EO
M

ÉT
R

IC
A

IA
G

O
 N

AS
C

IM
EN

TO
 R

IB
EI

R
O

 T
EI

XE
IR

A 
D

E 
SO

U
ZA

   
   

   
  C

R
EA

-B
A 

n°
 0

52
09

56
39

-7

C
O

N
D

EÚ
BA

 / 
BA

C
O

N
ST

R
U

Ç
ÃO

 D
A 

PR
AÇ

A 
AN

TÔ
N

IO
 T

ER
ÊN

C
IO

PA
G

IN
AÇ

ÃO
 G

EO
M

ÉT
RI

CA
S/

ES
CA

LA

Praça Jovino Arsênio da Silva Filho | 53-A | Centro | Condeúba-Ba Página 123
www.condeuba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 8D14F7FD0EE928413CD7878B13CB3AD4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000036 Estado da Bahia - quarta-feira, 7 de agosto de 2024 Ano 1

04
/0

7
JA

N
EI

R
O

 / 
20

23

Sa
ni

tá
rio

s 
- I

ns
ta

la
çõ

es
 H

id
rá

ul
ic

as

IA
G

O
 N

AS
C

IM
EN

TO
 R

IB
EI

R
O

 T
EI

XE
IR

A 
D

E 
SO

U
ZA

   
   

   
  C

R
EA

-B
A 

n°
 0

52
09

56
39

-7

C
O

N
D

EÚ
BA

 / 
BA

C
O

N
ST

R
U

Ç
ÃO

 D
A 

PR
AÇ

A 
AN

TÔ
N

IO
 T

ER
ÊN

C
IO

AR
Q

 V
IS

TA
 0

1 
CA

IX
A 

D'
ÁG

U
A

AR
Q

 P
LA

N
TA

 C
AI

XA
 D

'Á
G

U
A 

EM
LA

JE
 C

O
BE

RT
A

AR
Q

 P
LA

N
TA

 H
ID

RÁ
U

LI
CO

 L
O

ÇA
S

AR
Q

 IS
O

M
ET

RI
A 

PN
E 

FE
M

IN
IN

O
AR

Q
 IS

O
M

ET
RI

A 
PN

E 
M

AS
CU

LI
N

O

AR
Q

 IS
O

M
ET

RI
A 

PI
AS

 M
AS

CU
LI

N
O

O
BS

.:
 S

EG
U

E 
M

ES
M

O
 M

O
DE

LO
BA

N
H

EI
RO

 F
EM

IN
IN

O
 N

A 
CA

F-
4

25
M

M

AR
Q

 IS
O

M
ET

RI
A 

BO
X 

01

O
BS

.:
 S

EG
U

E 
M

ES
M

O
 M

O
DE

LO
 N

O
BO

X 
02

 C
AF

-7
 2

5M
M

ES
CA

LA
 1

/5
0

ES
CA

LA
 1

/5
0

ES
CA

LA
 1

/5
0

ES
CA

LA
 1

/5
0

ES
CA

LA
 1

/5
0

ES
CA

LA
 1

/5
0

ES
CA

LA
 1

/5
0

Praça Jovino Arsênio da Silva Filho | 53-A | Centro | Condeúba-Ba Página 124
www.condeuba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 8D14F7FD0EE928413CD7878B13CB3AD4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000036 Estado da Bahia - quarta-feira, 7 de agosto de 2024 Ano 1

06
/0

7
JA

N
EI

R
O

 / 
20

23

Sa
ni

tá
rio

s 
- I

ns
ta

la
çõ

es
 S

an
iá

ria
s 

IA
G

O
 N

AS
C

IM
EN

TO
 R

IB
EI

R
O

 T
EI

XE
IR

A 
D

E 
SO

U
ZA

   
   

   
  C

R
EA

-B
A 

n°
 0

52
09

56
39

-7

C
O

N
D

EÚ
BA

 / 
BA

C
O

N
ST

R
U

Ç
ÃO

 D
A 

PR
AÇ

A 
AN

TÔ
N

IO
 T

ER
ÊN

C
IO

AR
Q

 P
LA

N
TA

 H
ID

RO
SS

AN
IT

ÁR
IO

AR
Q

 P
LA

N
TA

 H
ID

RO
SS

AN
IT

ÁR
IO

 -
VE

N
TI

LA
ÇÃ

O

2 
- D

IM
EN

SI
O

N
AM

EN
TO

 D
AS

 T
U

BU
LA

Ç
Õ

ES
 E

M
 M

IL
ÍM

ET
R

O
S 

(D
N

 D
E 

FA
BR

IC
AÇ

ÃO
)

1 
- U

SA
R

 T
U

BO
S 

E 
C

O
N

EC
Ç

Õ
ES

 C
O

N
FO

R
M

E 
N

O
R

M
AS

 A
BN

T

4 
- U

SA
R

 N
AS

 D
EC

LI
VI

D
AD

ES
 D

E 
ES

G
O

TO
 1

.5
%

N
O

TA
S:

5 
- C

O
N

FE
R

IR
 C

O
TA

S 
N

O
 L

O
C

AL

6 
- N

EN
H

U
M

A 
TU

BU
LA

Ç
ÃO

 D
EV

ER
Á 

SE
R

 R
EV

ES
TI

D
A 

SE
M

 O
S 

TE
ST

E 
PR

EV
IS

TO
S 

N
AS

 N
O

R
M

AS
 B

R
AS

IL
EI

R
AS

7 
- N

U
N

C
A 

AQ
U

EC
ER

 T
U

BU
LA

Ç
Õ

ES
 D

E 
PV

C
, S

O
B 

N
EN

H
U

M
 A

R
G

U
M

EN
TO

8 
- A

S 
TU

BU
LA

Ç
Õ

ES
 E

M
 P

R
U

M
AD

A 
D

EV
EM

 S
ER

 R
EV

ES
TI

D
AS

 C
O

M
 T

EL
A 

D
E 

AR
AM

E
   

 D
E 

M
O

D
O

 A
 G

AR
AN

TI
R

 A
 A

D
ER

ÊN
C

IA
 D

A 
AR

G
AM

AS
SA

 S
O

BR
E 

A 
SU

PE
R

FI
C

IE

9 
- A

 S
U

PO
R

TA
Ç

ÃO
 D

A 
R

ED
E 

N
O

S 
TE

TO
S 

D
O

S 
PA

VI
M

EN
TO

S,
 D

EV
ER

AM
 S

ER
 E

XE
C

U
TA

D
AS

 C
O

M
 A

BR
AÇ

AD
EI

R
AS

   
 D

E 
AL

U
M

ÍN
IO

 O
U

 A
Ç

O
 G

AL
VA

N
IZ

AD
O

, O
BE

D
EC

EN
D

O
 A

S 
D

IS
TÃ

N
C

IA
S 

M
ÁX

IM
AS

 R
EC

O
M

EN
D

AD
AS

 P
EL

O
 F

AB
R

IC
AN

TE

10
 - 

N
A 

IN
SE

R
Ç

ÃO
 D

AS
 T

U
BU

LA
Ç

Õ
ES

 N
O

S 
R

ES
ER

VA
TÓ

R
IO

S,
 U

SA
R

 F
LA

N
G

ES
 E

SP
EC

ÍF
IC

O
S

11
 - 

M
U

D
AN

Ç
AS

 D
E 

D
IR

EÇ
ÃO

 D
A 

R
ED

E 
H

ID
R

AÚ
LI

C
A,

 O
U

 D
ER

IV
AÇ

Õ
ES

 D
ES

SA
S 

SO
BR

E 
LA

JE
S,

 D
EV

EM
 S

ER
   

  D
EV

ID
AM

EN
TE

 A
N

C
O

R
AD

AS

12
 - 

A 
LO

C
AL

IZ
AÇ

ÃO
 D

O
S 

PO
N

TO
S 

D
E 

ÁG
U

A,
 E

SG
O

TO
 E

 R
EG

IS
TR

O
S,

 Q
U

AN
D

O
 E

M
 P

AR
ED

ES
 R

EV
ES

TI
D

AS
 E

M
   

  E
M

 C
ER

ÂM
IC

A,
 D

EV
EM

 S
ER

 D
ET

ER
M

IN
AD

AS
 N

O
 L

O
C

AL
, E

M
 F

U
N

Ç
ÃO

 D
O

 C
R

U
ZA

M
EN

TO
 D

AS
 J

U
N

TA
S

13
 - 

N
AS

 IN
ST

AL
AÇ

Õ
ES

 D
E 

C
O

N
EC

Ç
ÃO

, R
EG

IS
TR

O
S 

O
U

 V
ÁL

VU
LA

S 
Q

U
E 

PO
SS

U
AM

 R
O

SC
A,

 U
SA

R
 F

IT
A 

D
E 

VE
D

AÇ
ÃO

   
  T

IP
O

 T
EF

LO
N

Praça Jovino Arsênio da Silva Filho | 53-A | Centro | Condeúba-Ba Página 125
www.condeuba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 8D14F7FD0EE928413CD7878B13CB3AD4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000036 Estado da Bahia - quarta-feira, 7 de agosto de 2024 Ano 1

 
 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 
TERRENO  

 
SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - BA 
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - BA 
 
 

1. DADOS DO IMÓVEL - TERRENO  
Período da pesquisa: 01 de Abril de 2024. 

 

 Dimensões: Comprimento = 49,00 m 

 Largura = 14,00 m 
 Área = 49,00 x 14,00 = 686,00 m² 

 Área Total = 686,00 m² 
 

Endereço: Fazenda Lagoa da Gameleira, CEP: 46.200-000 

Coordenadas: 14°53’49” S – 41º58’00’’ W 

 

2. RESPONSÁVEL: 
Engenheira Civil: IAGO NASCIMENTO RIBEIRO TEIXEIRA DE SOUZA – CREA BA Nº 

052095639-7 
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3. FOTOS 

Figura 1 - Vista da Praça Antônio Terêncio. 

Figura 2 - Acesso à Praça Antônio Terêncio. 
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Figura 3  Acesso onde será o estacionamento da Praça Antônio Terêncio. 

Figura 4 - Árvore será demolida e irá implantar uma adequada no local. 
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Figura 5 - Esta árvore será mantida.

Figura 6 - Irá demolir o banheiro e demais canterios, para execução correta do projeto. 
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Condeúba, 10 de Abril de 2024. 
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