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O Caderno de Encargos é uma biblioteca de informagdes para orientar e fornecer subsidios ao
corpo técnico da CERB, suas licitantes e contratadas, quando da elaboracdo de editais, processos
licitatérios, elaboracdo de projetos, orcamentacdo, implantagdo, acompanhamento e supervisdo de
obras, em todos os empreendimentos da CERB.

O objetivo do Caderno de Encargos € estabelecer e definir os critérios para padronizacdo bem
como uniformizacéo e sistematizacdo dos procedimentos a serem adotados.

A sua estruturacéo consiste em dez VVolumes, divididos em Tomos e Capitulos, conforme descrito
a seqguir.

Volume | — Caderno de Projetos foi elaborado para atender os segmentos de projetos e obras,
dividido em trés Tomos. Tomo | subsidiara a elaboracdo de concepg¢des e 0 acompanhamento das
obras de sistemas simplificados de abastecimento de agua. Tomo Il subsidiard a elaboracéo,
acompanhamento e supervisao de projetos de sistemas convencionais de abastecimento de agua e
0 Tomo 111 destinado aos sistemas de esgotamento sanitario.

Volume Il — Caderno de Exploracdo de Aguas Subterraneas foi elaborado para atender o
segmento de Perfuracdo de Pocos Tubulares, dividido em quatro Tomos. Tomo | subsidiara a
Elaboracdo de Projetos e Construcdo de Pocos Tubulares Rasos e Profundos, para a captacdo de
agua. Tomo Il apresenta a Tabela de Precos para perfuragdo de pogos. Tomo Il apresenta os
critérios de medicdo dos servicos para perfuracdo dos pogos e o Tomo IV as composicdes de
precos unitarios.

Volume 111 - Caderno de Barragens, que atendera o segmento de projetos e obras de Barragens.

Volume 1V - Caderno de Sistema de Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotamento
Sanitario, estruturado para atender todos os empreendimentos da CERB, no que se referem a
custos para implantacdo dos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, dividido
em quatro Tomos. Tomo | - Tabela de Servicos, Tomo Il- Tabela de Precos de Materiais e
Equipamentos, Tomo Ill- Critérios de Medicdo e Pagamento e Tomo IV Metodologias
Construtivas dos Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto (indicadores de construgéo).

Volume V - Manual de Orgamento para Projetos, orienta as empresas de projetos na elaboracéo
dos orcamentos, dentro dos padrdes estabelecidos pela CERB

Volume VI - Manual do Software de Orcamentacdo, direcionado para 0s usuarios do sistema
RM SOLUM. Destinado a Coordenacdo de Orcamento para elaboracdo de composicdes e
atualizacdo das tabelas de precos

Volume VII - Caderno de Documentacédo Basica para Licitacdo, destinado ao segmento de
licitacdo, agrupando os editais padrdo para elaboracdo e supervisdo de projetos, bem como 0s
editais padréo para execuc¢do de obras.
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Volume VIII - Caderno de Supervisdo de Obras de Sistemas de Abastecimento de Agua e
Sistemas de Esgotamento Sanitario, destinado ao segmento de obras definindo as atribuicbes das
equipes por fungdes e o cddigo de ética e convivéncia no exercicio da supervisao.

Volume IX - Caderno de Tecnologias Alternativas, destinado ao segmento de Energias
Renovaveis.

Volume X - Caderno de Coletanea de Manuais de Operacionais, destinado aos responsaveis
pela manutencao e operacao dos empreendimentos executados pela CERB.

O Caderno de Encargos sera parte integrante dos editais da CERB, e podera ser adquirido na
Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL- desta empresa. A atualizacdo deste documento sera
continua, sob a responsabilidade da Coordenacgdo de Orcamento, sendo essencial que as licitantes e
contratadas, mantenham-se atualizadas quanto as possiveis revisdes que venham a ocorrer no
referido documento.

A seguir apresentam-se 0s documentos componentes do Caderno de Encargos.

ESTRUTURACAO DO CADERNO DE ENCARGOS
VOLUME | - CADERNO DE PROJETOS

= TOMO I - SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA —-PSSAA 06

— Capitulo 1 — PSSAA - 06
— Capitulo 2 - TABELA DE PRECOS CP/DP
— Capitulo 3 - PLANILHAS/CP/ DP
— Capitulo 4 — RELACAO DE SERVICOS IC E AUXILIARES 1C-000000 (C.1.)
— Capitulo 5.1 — COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO DOS CP E DP
— Capitulo 5.2 — COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO DOS IC
— Capitulo 5.3 - RELACAO DE INSUMOS
— Capitulo 6 — DESENHOS TECNICOS
= TOMO Il — PADRAO TECNICO DE PROJETO- PTP 01 - SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA
= TOMO IIlI- PADRAO TECNICO DE PROJETO- PTP 02 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO

SANITARIO
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VOLUME Il - CADERNO DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS

TOMO | - METODOLOGIA

TOMO Il - TABELA DE PRECOS

TOMO 111 - CRITERIOS DE MEDICAO E ESTRUTURACAO DE PRECOS

TOMO IV — COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO (CPU'S) E RELACAO DE
INSUMOS

VOLUME 111 - CADERNO DE BARRAGENS (A SER ELABORADO)

= TOMO UNICO — BARRAGENS
— Capitulo 1 - METODOLOGIA
— Capitulo 2 - TABELA DE PRECOS
— Capitulo 3 — CRITERIOS DE MEDICAO E ESTRUTURACAO DE PRECOS
— Capitulo 4 — COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO (CPU'S) E RELACAO DE

INSUMOS

VOLUME IV - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO

= TOMO | - TABELA DE PRECOS )
— Capitulo 1 - TABELA DE PRECOS (IC’S) SAA E SES-1C0100000 ATE 1C2200000

= TOMO II- TABELA DE PRECOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
— Capitulo 1 - FOFO E PVC
— Capitulo 2 - ACO CARBONO, FERRO MALEAVEL, BRONZE E CONCRETO
— Capitulo 3 - TUBOS PECAS E CONEXCOES DE RPVC
— Capitulo 4 - PEAD, DIVERSOS, ELETRICO, EQUIPAMENTOS
ELETROMECANICOS

= TOMO IIl-INDICADORES DE CONSTRUCAO - CRITERIOS DE MEDICAO E
ESTRUTURACAO DE PRECOS
— Capitulo 1 — 1C0100000 ATE 1C1300000

— Capitulo 2 — 1C1400000 ATE 1C2300000

= TOMO IV-INDICADORES DE CONSTRUCAO - METODOLOGIA
— Capitulo 1 - 1C0000000 A 1C0800000

— Capitulo 2 - 1C0900000 A 1C1100000
— Capitulo 3 - 1C1200000 A 1C1700000
— Capitulo 4 — 1C1800000 A 1C2200000

= TOMO V- INDICADORES DE CONSTRUCAO (CPU’S) — ESTRUTURACAO DE
PRECOS
— Capitulo 1 - 1C0000000 A 1C0103205
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— Capitulo 2 - 1C0200000 A 1C0915100
— Capitulo 3 - 1C1000000 A 1C1509170
— Capitulo 4 — 1C1600000 A 1C1790000
— Capitulo 5 — 1C1800000 A X55502807

VOLUME V - MANUAL DE ORCAMENTO PARA PROJETOS
= TOMO UNICO — MANUAL DE ORCAMENTO PARA PROJETOS

VOLUME VI - MANUAL DE UTILIZACAO DO “SOFTWARE”DE ORCAMENTO
= TOMO UNICO — MANUAL DE UTILIZACAO DO SOFTWARE DE ORCAMENTO

VOLUME VII - CADERNO DE DOCUMENTACAO BASICA PARA LICITACAO
VOLUME VIl - CADERNO DE SUPERVISAO DE OBRAS
VOLUME IX - CADERNO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS

VOLUME X — CADERNO DE COLETANEA DE MANUAIS OPERACIONAIS
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3.3.4.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 126
3.3.4.8 MEDICAO E PAGAMENTO 126
3.3.4.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS 126
3.3.5 CP241000 - IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA - MANANCIAL SUPERFICIAL---127
3.3.5.1 OBIETIVO 127
3.3.5.2 REFERENCIAS 127
3.3.5.3 DESENHO PADRAO 129
3.3.5.4 CONDICOES GERAIS 131
3.3.5.5 CONDICBES ESPECIFICAS 132
3.3.5.6 MANUSEIO AMBIENTAL 132
3.3.5.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 132
3.3.5.8 MEDICAO E PAGAMENTO 132
3.3.5.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS 132
3.4 CP300000-SISTEMA DE ADUCAO 134
3.4.1 CP301000-IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE — ENTERRADO 134
3.4.1.1 OBIJETIVO 134
3.4.1.2 REFERENCIAS 134
3.4.1.3 ESQUEMA GERAL 136
3.4.1.4 CONDICOES GERAIS 137
3.4.1.5 CONDICOES ESPECIFICAS 138
3.4.1.6 MANEJO AMBIENTAL 138
3.4.1.7 VERIFICAGAO FINAL DA QUALIDADE 138
3.4.1.8 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO 138
3.4.1.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS 138
3.4.2 CP3110000 IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE — AEREO 140
3.4.2.1 OBJETIVO 140
3.4.2.2 REFERENCIAS 140
3.4.2.3 ESQUEMA GERAL 141
3.4.2.4 CONDICOES GERAIS 142
3.4.2.5 CONDICOES ESPECIFICAS 142
3.4.2.6 MANEJO AMBIENTAL 142
3.4.2.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 143
3.4.2.8 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO 143
3.4.2.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS 143
3.5 CP400000 SISTEMA DE TRATAMENTO 144
3.5.1 CP401000 IMPLANTACAO DE CLORADOR DE PASTILHAS 144
3.5.1.1 OBJETIVO 144
3.5.1.2 REFERENCIAS 144
3.5.1.3 ESQUEMA PADRAO 145
3.5.1.4 CONDICOES GERAIS 147
3.5.1.5 CONDICOES ESPECIFICAS 148
3.5.1.6 MANEJO AMBIENTAL 148
3.5.1.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 148
3.5.1.8 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO 148
3.5.1.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS 149
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3.5.2 (CP411000 IMPLANTACAO DE CLORADOR DE PASTILHAS - FILTRO REDUTOR DE FERRQ ------=========-- 150
3.5.2.1 OBJETIVO 150
3.5.2.2 REFERENCIAS 150
3.5.2.3 ESQUEMAS PADRAO 151
3.5.2.4 CONDICf)ES GERAIS 152
3.5.2.5 CONDICf)ES ESPECIFICAS 152
3.5.2.6 MANEJO AMBIENTAL 152
3.5.2.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 152
3.5.2.8 MEDICAO E PAGAMENTO. 153
3.5.2.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS 153
3.5.3 CP421000 IMPLANTACAQO DE DESSALINIZADOR 154
3.53.1  OBIETIVO 154
3.5.3.2 REFERENCIAS 154
3.5.3.3 ESQUEMA PADRAO 158
3.5.34 CONDICC)ES GERAIS 161
3.5.3.5 CONDICC)ES ESPECIFICAS 162
3.5.3.6 MANEJO AMBIENTAL 162
3.5.3.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 162
3.5.3.8 MEDICAO E PAGAMENTO. 162
3.5.3.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS 163
3.6 CP500000 SISTEMA DE RESERVACAO 164
3.6.1 CP501000 IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS DE RESERVACAO APOIADAS 164
3.6.1.1 OBIJETIVO 164
3.6.1.2 REFERENCIAS 164
3.6.1.3 ESQUEMA GERAL DA OBRA 168
3.6.1.4 CONDIC@ES GERAIS 169
3.6..5  CONDICOES ESPECIFICAS 170
3.6.1.6 MANUSEIO AMBIENTAL 170
3.6.1.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 170
3.6.1.8 MEDICAO E PAGAMENTO 170
3.6.1.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS 171
3.6.2 CP511000 IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS DE RESERVACAO ELEVADAS 172

3.6.2.1 OBIJETIVO
3.6.2.2 REFERENCIAS
3.6.2.3 ESQUEMA GERAL DA OBRA
3.6.2.4 CONDICOES GERAIS
3.6.2.5 CONDICOES ESPECIFICAS
3.6.2.6 MANUSEIO AMBIENTAL
3.6.2.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE
3.6.2.8 MEDICAO E PAGAMENTO
3.6.2.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

3.7 CP600000 - SISTEMA DE DISTRIBUICAO
3.7.1 CP611000 - IMPLANTACAO DE CHAFARIZ — CONVENCIONAL
3.7.1.1 OBIJETIVO
3.7.1.2 REFERENCIAS
3.7.1.3 ESQUEMA GERAL
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3.7.1.4 CONDICBOES GERAIS 184
3.7.1.5 CONDIGCOES ESPECIFICAS 185
3.7.1.6 MANEJO AMBIENTAL 185
3.7.1.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 185
3.7.1.8 MEDICAO E PAGAMENTO 185
3.7.1.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS 186
3.7.2 CP621000 IMPLANTACAO DE CHAFARIZ — ELETRONICO 187
3.7.2.1 OBIETIVO 187
3.7.2.2 REFERENCIAS 187
3.7.2.3 ESQUEMA GERAL 189
3.7.2.4 CONDICBOES GERAIS 190
3.7.2.5 CONDICOES ESPECIFICAS 191
3.7.2.6 MANEJO AMBIENTAL 191
3.7.2.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 191
3.7.2.8 MEDICAO E PAGAMENTO 191
3.7.2.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS 191
3.7.3 CP631000 IMPLANTACAO DE CHAFARIZ - CARRO PIPA 192
3.7.3.1 OBIJETIVO 192
3.7.3.2 REFERENCIAS 192
3.7.3.3 ESQUEMA GERAL 193
3.7.3.4 CONDICOES GERAIS 197
3.7.35 CONDICOES ESPECIFICAS. 197
3.7.3.6 MANEJO AMBIENTAL 197
3.7.3.7 VERIFICAGAO FINAL DA QUALIDADE 198
3.7.3.8 MEDICAO E PAGAMENTO 198
3.7.3.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS 198
3.7.4 CP641000/ CP642000 IMPLANTACAO DE BEBEDOUROS CIRCULAR PARA ANIMAIS DE MEDIOS E
GRANDE PORTE 199
3.7.4.1 OBJETIVO 199
3.7.4.2 REFERENCIAS 199
3.7.4.3 ESQUEMA GERAL 200
3.7.4.4 CONDICOES GERAIS 204
3.7.4.5 CONDICOES ESPECIFICAS 205
3.7.4.6 MANEJO AMBIENTAL 205
3.7.4.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 205
3.7.4.8 MEDICAO E PAGAMENTO 205
3.7.4.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDO 205
3.7.5 CP651000/ CP652000 IMPLANTACAO DE BEBEDOUROS RETANGULAR PARA ANIMAIS DE MEDIOS E
GRANDE PORTE 207
3.7.5.1 OBJETIVO 207
3.7.5.2 REFERENCIAS 207
3.7.5.3 ESQUEMA GERAL 208
3.7.5.4 CONDICOES GERAIS 212
3.7.5.5 CONDICOES ESPECIFICAS 213
3.7.5.6 MANEJO AMBIENTAL 213
3.7.5.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 213
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3.7.5.8 MEDICAO E PAGAMENTO 213
3.7.5.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDO 214
4 DP000000 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS 215
4.1 DP010000 ANCORAGEM DE CONEXOES 216
4.1.1 DP011000 BLOCOS DE CONCRETO NA REDE E DP0120000 — BLOCO PARA APOIO 216
4111 OBIJETIVO 216
41.1.2 REFERENCIAS 216
4113 CONDICBOES GERAIS 216
4.1.1.4 CONDICOES ESPECIFICAS 216
41.15 MANUSEIO AMBIENTAL 216
41.1.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 216
41.1.7 MEDICAO 216
41.1.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 217
4.1.1.9 DESENHO PADRAO 218
4.2 DP020000 APOIOS DE TUBULACOES 219
4.2.1 DP021000 PILARETES DE CONCRETO 219
4211 OBJETIVO 219
4.2.1.2 REFERENCIAS 219
4213 CONDICOES GERAIS 219
4214 CONDICOES ESPECIFICAS 219
4.2.1.5 MANUSEIO AMBIENTAL 220
42.1.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 220
4217 MEDICAO 220
4218 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 220
4.2.1.9 DESENHO PADRAO 221
4.2.2 DP022000 BLOCOS DE CONCRETO 222
4221 OBJETIVO 222
4222 REFERENCIAS 222
4223 CONDICOES GERAIS 222
4224 CONDICOES ESPECIFICAS 222
4.2.2.5 MANUSEIO AMBIENTAL 222
4226 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 223
4227 MEDICAO 223
4228 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 223
4.2.2.9 DESENHO PADRAO 223
4.3 DP030000 CAIXA DE PROTECAO 224

4.3.1 DP031000 CAIXA DE REGISTROS E VENTOSAS , DP032000 CAIXA DE INFILTRACAO; DP033000 CAIXA DE
ATERRAMENTO DPO035000CAIXAS DE TRANSICAO 224
43.1.1 OBJETIVO 224
4.3.1.2 REFERENCIA 224
4.3.1.3 CONDICOES GERAIS 224
43.1.4 CONDICOES ESPECIFICAS 225
4.3.1.5 MANEJO AMBIENTAL 225
43.1.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 225
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43.1.7 MEDICAO 225
43.1.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 225
43.1.9 DESENHO PADRAO 226
4.4 DP040000 ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS 231
4.4.1 DP041000 ABRIGO PARA BOMBAS ELETRICAS INJETORAS, CENTRIFUGAS OU COMPRESSORES (1,80 x
2,80)M 231
4411 OBIJETIVO 231
4.4.1.2 REFERENCIAS 231
4413 CONDICBOES GERAIS 231
4.4.1.4 CONDICBES ESPECIFICAS 232
4415 MANUSEIO AMBIENTAL 232
4.4.1.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 232
4.4.1.7 MEDICAO 232
44.1.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 233
4.4.1.9 DESENHO PADRAO 234
4.4.2 DP042000 ABRIGO PARA MOTORES A DIESEL, DE BOMBAS INJETORAS,CENTRIFUGAS OU
COMPRESSORES (2,80 x 2,80)M 235
4421 OBJETIVO 235
4422 REFERENCIAS 235
4423 CONDICOES GERAIS 235
4424 CONDICOES ESPECIFICAS 236
4.4.25 MANUSEIO AMBIENTAL 236
4426 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 236
4.4.2.7 MEDICAO 236
4428 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 236
4.4.2.9 DESENHO PADRAO 238
4.4.3 DP043000 ABRIGO PARA MOTORES A DIESEL / GRUPO GERADOR (2,80 x 2,80 M) 239
4431 OBJETIVO 239
4.4.3.2 REFERENCIAS 239
4433 CONDICOES GERAIS 239
4434 CONDICOES ESPECIFICAS 240
4435 MANUSEIO AMBIENTAL 240
4.43.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 240
4437 MEDICAO 240
4438 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 240
4439 DESENHO PADRAO 242
4.4.4 DP044000 ABRIGO PARA CHAFARIZ ELETRONICO 243
4.4.4.1 OBJETIVO 243
4.4.4.2 REFERENCIAS 243
4.4.4.3 CONDICOES GERAIS 243
4.4.4.4 CONDICOES ESPECIFICAS 244
4.4.4.5 MANUSEIO AMBIENTAL 244
4.4.4.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 244
4.4.4.7 MEDICAO 244
4.4.4.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 244
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4.4.5 DP045000 ABRIGO PARA CLORADOR DE PASTILHA INDEPENDENTE 246
4.4.5.1 OBIETIVO 246
4.4.5.2 REFERENCIAS 246
4453 CONDICOES GERAIS 246
4454 CONDICOES ESPECIFICAS 247
4.4.55 MANUSEIO AMBIENTAL 247
4456 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 247
4457 MEDICAO 247
4458 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 247
4.4.5.9 DESENHO PADRAO 248
4.4.6 DP046000 ABRIGO PARA CLORADOR DE PASTILHA E FILTRO REDUTOR DE FERRO SOB FUSTE DE 3
METROS 249
4.4.6.1 OBJETIVO 249
4.4.6.2 REFERENCIAS 249
4.4.6.3 CONDICOES GERAIS 249
4.4.6.4 CONDICOES ESPECIFICAS 250
4.4.6.5 MANUSEIO AMBIENTAL 250
4.4.6.6 VERIFICAGAO FINAL DA QUALIDADE 250
4.4.6.7 MEDICAO 250
4.4.6.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 250
4.4.6.9 DESENHO PADRAO 251
4.4.7 DP047000 ABRIGO PARA CLORADOR DE PASTILHA E OU FILTRO REDUTOR DE FERRO SOB FUSTEDE 6 A
12 METROS 252
4471 OBJETIVO 252
4.4.7.2 REFERENCIAS 252
4473 CONDICOES GERAIS 252
4.4.7.4 CONDICOES ESPECIFICAS 253
4475 MANUSEIO AMBIENTAL 253
4.4.7.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 253
4.4.7.7 MEDICAO 253
4.4.7.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 253
4.4.7.9 DESENHO PADRAO 254
4.4.8 DP048000 ABRIGO PARA DESSALINIZADOR (3,30 x 4,30 M) 255
4.4.8.1 OBJETIVO 255
4.4.8.2 REFERENCIAS 255
4.4.83 CONDICOES GERAIS 255
4484 CONDICOES ESPECIFICAS 256
4.4.85 MANUSEIO AMBIENTAL 256
4.4.8.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 256
4.4.8.7 MEDICAO 256
4.4.8.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 257
4.4.89 DESENHO PADRAO 258
4.4.9 DP049000 ABRIGO PARA FLUTUADORES 261
4.49.1 OBJETIVO 261
4.49.2 REFERENCIAS 261
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4.4.9.4 CONDIGCOES ESPECIFICAS 261
4.4.9.5 MANUSEIO AMBIENTAL 261
4.49.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 261
4.49.7 MEDICAO 261
4498 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 262
4.4.9.9 DESENHO PADRAO 263
4.5 DP0500000 ESTRUTURA DE SUSTENTACAO PARA ENERGIZACAO COM COLETOR SOLAR -------=-nnmmmmmnmv 266
4.5.1 DP0510000 - IMPLANTACAO DA ESTRUTURA DE SUSTENTACAO PARA ENERGIZACAO COM COLETOR
SOLAR 266
45.1.1 OBIJETIVO 266
45.1.2 REFERENCIAS 266
4513 CONDICBOES GERAIS 266
4514 CONDICOES ESPECIFICAS 266
4.5.1.5 MANEJO AMBIENTAL 267
45.1.6 VERIFICAGAO FINAL DA QUALIDADE 267
45.1.7 CRITERIOS DE MEDICAO 267
45.1.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 267
4.5.1.9 DESENHO PADRAO 268
4.6 DP060000 MURETAS 270
4.6.1 DP060100-MURETA PARA QUADRO DE COMANDO E MEDICAO (1,65x1,75) / DP0605000 MURETA
PARA QUADRO DE MEDICAO (1,00x1,75) 270
46.1.1 OBJETIVO 270
4.6.1.2 REFERENCIAS 270
4.6.1.3 CONDICOES GERAIS 270
46.1.4 CONDOICOES ESPECIFICAS 271
4.6.1.5 MANEJO AMBIENTAL 271
46.1.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 271
4.6.1.7 MEDICAO 271
46.1.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 271
4.6.1.9 DESENHO PADRAO 273
4.6.2 DP0606000 MURETA PARA TOMADA DE CARRO PIPA 278
4.6.2.1 OBJETIVO 278
4.6.2.2 REFERENCIAS 278
4.6.2.3 CONDICOES GERAIS 278
4.6.2.4 CONDOIGOES ESPECIFICAS 279
4.6.2.5 MANEJO AMBIENTAL 279
4.6.2.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 279
4.6.2.7 MEDICAO 279
4.6.2.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 279
4.6.2.9 DESENHO PADRAO 280
4.7 DP0700000-BASE EM ALVENARIA DE PEDRA PARA RESERVATORIO APOIADO 283
4.7.1 DP0710000-BASE PARA RESERVATORIO APOIADO 5 E 10 METROS / DP072000-BASE PARA
RESERVATORIO APOIADO 15 E 20 METROS 283
47.1.1 OBJETIVO 283
47.1.2 REFERENCIAS 283
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4.7.1.3 CONDICBOES GERAIS 283
4.7.1.4 CONDICOES ESPECIFICAS 284
4.7.1.5 MANEJO AMBIENTAL 284
4.7.1.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 285
4.7.1.7 MEDICAO 285
4.7.1.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 285
4.8 DP080000-FUSTE DE RESERVATORIO ELEVADO 294

4.8.1 DP0810000-FUSTE DE RESERVATORIO ELEVADO DE 5 E 10 M3 / DP0820000-FUSTE DE RESERVATORIO
ELEVADO DE 15 E 20 M3 / DP0830000-FUSTE DE RESERVATORIO ELEVADO DE 2X15 OU 2X20 M3 -------------- 294
4.8.1.1 OBIJETIVO 294
4.8.1.2 REFERENCIAS 294
4813 CONDICBOES GERAIS 294
4.8.1.4 CONDICOES ESPECIFICAS 295
4.8.1.5 MANUSEIO AMBIENTAL 295
4.8.1.6 VERIFICAGAO FINAL DA QUALIDADE 295
4.8.1.7 MEDICAO 295
4.8.1.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS 295
4.8.1.9 DESENHO PADRAO 297
5  1C-000000 INDICADORES DE CONSTRUCAO 318
5.1 IC-001000 - GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS 319
5.1.1 I1C-001000 - CANTEIRO DE OBRAS 319
5.1.1.1 OBIJETIVO 319
5.1.1.2 ATIVIDADES ENVOLVIDAS 319
5.1.1.3 REFERENCIAS 319
5.1.1.4 CONDIGOES GERAIS 319
5.1.1.5 CONDIGOES ESPECIFICAS 322
5.1.1.6 CONTROLE 322
5.1.1.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 322
5.1.1.8 INDICADORES DE CONSTRUGAO INCLUIDOS 323
5.1.2 1C-002000 - ADMINISTRACAO LOCAL 324
5.1.2.1 OBIJETIVO 324
5.1.2.2 ATIVIDADES ENVOLVIDAS 324
5.1.2.3 REFERENCIAS 324
5.1.2.4 CONDICOES GERAIS 324
5.1.2.5 CONDIGOES ESPECIFICAS 337
5.1.2.6 CONTROLE 337
5.1.2.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 337
5.1.2.8 INDICADORES DE CONSTRUGAO INCLUIDOS 338
5.1.3 IC-003000-MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO 339
5.1.3.1 OBIJETIVO 339
5.1.3.2 ATIVIDADES ENVOLVIDAS 339
5.1.3.3 REFERENCIAS 339
5.1.3.4 CONDICOES GERAIS 339
5.1.3.5 CONDIGOES ESPECIFICAS 340
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5.1.3.6 CONTROLE 340
5.1.3.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 340
5.1.3.8 INDICADORES DE CONSTRUGAO INCLUIDOS 340
5.2 IC-010000 SERVICOS PRELIMINARES 341
5.2.1 I1C-010100 DEMOLICAO 341
5.2.1.1 OBIJETIVO 341
5.2.1.2 ATIVIDADES ENVOLVIDAS 341
5.2.1.3 REFERENCIAS 341
5.2.1.4 CONDICBOES GERAIS 341
5.2.1.5 CONDICBES ESPECIFICAS 342
5.2.1.6 CONTROLE 342
5.2.1.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 342
5.2.1.8 INDICADORES DE CONSTRUGAO INCLUIDOS 342
5.3 IC-020000 LIMPEZA DE AREAS 343
5.3.1 IC-020200 LIMPEZA DE AREAS 343
5.3.1.1 OBIJETIVO 343
5.3.1.2 ATIVIDADES ENVOLVIDAS 343
5.3.1.3 REFERENCIAS 343
5.3.1.4 CONDICBOES GERAIS 344
5.3.1.5 CONDICOES ESPECIFICAS 344
5.3.1.6 CONTROLE 344
5.3.1.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 344
5.3.1.8 INDICADORES DE CONSTRUGAO INCLUIDOS 344
5.4 IC-030000 MARCACAO E CADASTRO DE OBRAS 346
5.4.1 1C-030100 CADASTRO 346
5.4.1.1 OBJETIVO 346
5.4.1.2 ATIVIDADES ENVOLVIDAS 346
5.4.1.3 REFERENCIAS 346
5.4.1.4 CONDICOES GERAIS 346
5.4.1.5 CONDICOES ESPECIFICAS 347
5.4.1.6 CONTROLE 347
5.4.1.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE 347
5.4.1.8 INDICADORES DE CONSTRUGAO INCLUIDOS 347
5.4.2 1C-030200 GABARITOS E MARCACAO DAS OBRAS 348
5.4.2.1 OBJETIVO 348
5.4.2.2 ATIVIDADES ENVOLVIDAS 348
5.4.2.3 REFERENCIAS 348
5.4.2.4 CONDICOES GERAIS 348
5.4.2.5 CONDICOES ESPECIFICAS 349
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A CERB em 2003 publicou 0 PADRAO SSAA 05, elaborado pelos Eng® Robério Bezerra e Cynthia Brito, com a
contribuicdo do Eng°® Ariosvaldo Gama, em vigéncia até a presente data, cuja finalidade era a estruturacdo de
indicadores, normas e padrfes em um documento, para a execucdo das obras do Sistema Simplificado de
Abastecimento de Agua.

Em 2006, com a implantacio do Caderno de Encargos da CERB, o PADRAO SSAA 05 foi atualizado e
modificado por uma nova equipe, sendo denominado de PADRAO SSAA_06, com a inser¢do de novos elementos,
todos codificados e cadastrados no Sistema RM CORPORE através do modulo de orcamento- RM Solum,
constituindo o Tomo I, do Volume I- Caderno de Projetos.

O PADRAO SSAA 06 é o padrdo técnico que contém a descricdo de todas as atividades para execucdo do Sistema
Simplificado de Abastecimento de Agua, compreendendo: a unidade que agrega as instalagdes fisicas, mecanicas,
elétricas e operacionais denominada de Componente Padronizado; elementos integrantes dos componentes
padronizados denominados de Dispositivos Padronizados; e as normas e padrfes relacionados a cada atividade
construtiva denominados de Indicadores de Construcéo.

As composicOes de precos dos Componentes Padronizados, Dispositivos Padronizados e Indicadores de Construcdo
integram o Capitulo 5-Tomo | do Volume I-Caderno de Projetos.

Este documento foi dividido em seis partes. Primeira parte apresenta os conceitos para concepcao do padréo, as
responsabilidades e obrigacdes da Contratante e da Contratada, 0 andamento e progresso dos trabalhos e a definicdo
do LDI.

Segunda parte apresenta os Termos de Referéncia para a gestdo e implantacdo das diversas unidades integrantes do
Sistema Simplificado, definindo-se os objetivos, conceituacdo, estrutura geral, localizacdo, componentes padronizados
dos materiais e 0s itens a serem medidos e pagos.

Terceira parte apresenta 0s Componentes padronizados, abordando o objetivo, as referéncias normativas, o esquema
geral de implantacdo, as condi¢Bes gerais de execucdo, manejo ambiental, verificacdo da qualidade, critérios de
medicdo e pagamento, bem como o grupo dos componentes para cada sistema.

Quarta parte apresenta os Dispositivos Padronizados. Assim como no capitulo anterior, aborda o objetivo, as
referéncias normativas, condicdes gerais e especificas, manuseio ambiental, verificagdo final da qualidade, critério de
medicdo, além do desenho padréo de cada dispositivo.

Quinta parte apresenta os Indicadores de Construcdo, contendo o objetivo de cada um, atividades envolvidas na
execuc¢do do servigo, referéncias normativas, condicdes gerais e especificas de implantacdo, controle da execu¢do dos
servigos, verificagdo final da qualidade, grupo de indicadores de construcdo para as atividades e o desenho padrao,
quando existir.

Sexta parte apresenta 0os Desenhos Técnicos.
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TERMOS DE REFERENCIA

1.1 CONSIDERACOES GERAIS

O Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua -SSAA é o conjunto de obras, instalagdes e servicos, destinados
a produzir e distribuir 4gua a comunidades rurais de pequeno porte, com qualidade e quantidade compativeis com as
necessidades da populagdo, para fins de consumo humano e dessedentacéo de animais.

O PADRAO SSAA 06 consiste em um Padr&o Técnico, resultante da atualizago do PA-05, contendo todos os
elementos técnicos necessarios a implantacdo das obras do Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua a serem
licitadas pela CERB.

O PADRAO SSAA 06 difere do PADRAO SSAA 05 quanto & estruturacdo e insercdo de novos elementos. Sendo
estruturado da seguinte forma:

= Termo de Referéncia — Estabelece os condicionantes e fornece esclarecimentos complementares, com
vistas a orientar e ordenar as atividades relacionadas com a implantacdo das obras do Sistema
Simplificado de Abastecimento de Agua das Localidades nos Territérios de ldentidade do Estado da
Bahia;

= Componente Padronizado - é a denominacédo adotada para o elemento estruturado que agrega instalacdes
fisicas, mecanicas, elétricas e operacionais de cada sistema (captacdo, bombeamento, aducéo, tratamento,
reservacao e distribuicdo) que compdem o SSAA. O objetivo dos Componentes Padronizados é agregar os
dispositivos padronizados correspondentes a cada obra ou sistema, para efeito de medicdo e pagamento;

= Dispositivo Padronizado é a denominacgdo adotada para as diversas estruturas que compdem a obra ou
sistema (abrigos, caixas, ancoragens de conex0es, base de reservatorio, muretas de medicdo de energia
elétrica), e € elemento integrante de um ou mais componente padronizado, com composicdo de custo
auxiliar, incorporada ao custo global dos componentes padronizados, aos quais se pretenda agrega-los. O
objetivo dos Dispositivos Padronizados € agregar servicos e/ou fornecimentos, estabelecer procedimentos
construtivos, referenciar os indicadores de construcdo correspondentes a cada servico e definir as unidades
de medicgdo dos servicos executados;

» Indicador de Construcdo é a denominacdo adotada para as Especificacbes Técnicas de servigos,
materiais e equipamentos. O objetivo do Indicador de Construgdo é estabelecer a metodologia e os
requisitos a serem aplicados, na execucéo de servigos, no fornecimento de materiais e de equipamentos.

Os Componentes Padronizados, Dispositivos Padronizados e Indicadores de Construgdo foram apropriados em
composic¢Bes de pregos e cadastrados no Programa RM Solum, cujos precos constam na Tabela de Precos do Sistema
Simplificado da CERB.

1.2 TERMOS E DEFINICOES

Quando nestes Termos de Referéncia e em outros documentos de contrato figurar as palavras, expressdes ou
abreviaturas a seguir listadas, as mesmas devem ser interpretadas como a seguir:

= ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
= ART: Anotacgdo de Responsabilidade Técnica.
= CD: Custo Direto.

» CERB: Companhia de Engenharia Ambiental e recursos Hidricos.
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CONCORRENTE: empresa que apresenta proposta para fornecimento de servi¢os, materiais e ou
equipamentos, objeto de licitacBes, nas suas diversas modalidades. O mesmo que Proponente.

CONTRATANTE: entidade contratante dos servicos e que subscreverd o Contrato para fornecimento de
servicos, materiais e ou equipamentos, objeto de licitacBes, nas suas diversas modalidades; 0 mesmo que
CERB.

CONTRATADA (O): empresa que tenha firmado contrato com a CERB para fins de fornecer servigos,
materiais equipamentos, etc.

CRONOGRAMA: documento formal de planejamento que informa dados cronolégicos absolutos ou
relativos (duracdo e datas de inicio e fim) para cada atividade componente da execucdo de obras,
fabricacdo ou servigos.

ClI: Custos Indiretos.

DI: Despesas Indiretas.

Dias: dias corridos de calendario, exceto se explicitamente indicado de outra maneira.
EMPREITEIRO (A): o mesmo que Construtor (a) ou Contratada.

FORNECEDOR: entidade(s) que fornecera (ao) os equipamentos, aparelhos e materiais pertinentes ao
Contrato; no caso em que os materiais, aparelhos e equipamentos sejam fornecidos pelo Construtor
entende-se Fornecedor como sendo 0 mesmo que Construtor.

LDI: Lucro Bruto esperado ou desejado e Despesas Indiretas.

NOTAS DE SERVICO: A partir da Ordem de Servico, a CERB emitird Notas de Servico autorizando a
construcdo de cada sistema ou partes destes, em cada lote.

ORDENS DE SERVICOS: determinacdes, por escrito, da CERB, para inicio e execucdo de servicos
contratuais.

1.3 RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

1.3.1 RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CERB

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sdo responsabilidades da CERB:

as indenizacdes a proprietarios pela ocupacdo dos terrenos necessarios, onde serdo implantadas as obras;

as despesas de reparacéo de estragos nas partes ja executadas, resultantes de cheias ou outros fendmenos
naturais, desde que se comprove que, mesmo que se cumprissem todos os itens atinentes ao Cronograma e
ao PADRAO SSAA 06, até a data respectiva, tais estragos ndo poderiam ser evitados e desde que se
verifique que foram tomadas pela Construtora todas as providéncias necessarias a fim de terem sido
evitados ou reduzidos os prejuizos;

0s pagamentos dos servigos executados pela Construtora de acordo com o PADRAO SSAA 06 e o
Contrato;

0s recebimentos e os pagamentos dos materiais, equipamentos e tudo aquilo que for adquirido diretamente
pela CERB;

outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.
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1.3.2 RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sdo responsabilidades da Fiscalizacao:
a) Encargos Administrativos
= representar a CERB como 6rgao fiscalizador e supervisor das obras junto a outros érgdos e Empresas;
= fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e Fornecedores;

= verificar o fiel cumprimento, pela Construtora, das obrigac@es legais e sociais, da disciplina nas obras, da
prevencao de acidentes e de outras medidas necessarias a boa administracéo das obras;

= verificar as medi¢@es e encaminha las para a aprovacao da Diretoria da CERB.
b) Encargos Técnicos
= zelar pela fiel execucdo do projeto, com pleno atendimento ac PADRAO SSAA 06;

= controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados, rejeitando aqueles julgados néo
satisfatorios;

= assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade e
economia nas obras;

= exigir da Construtora a modificacédo da técnica de execucdo inadequada e a recomposi¢ao dos servicos ndo
satisfatorios;

= revisar, quando necessario, 0s projetos e as disposi¢Oes técnicas, adaptando os as situacdes especificas de
local e momento;

= executar todos 0s ensaios necessarios ao controle de construgdo da obra e interpreta los devidamente;
= dirimir as eventuais ddvidas, omissdes e discrepancias do PADRAO SSAA_06;

= verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela Construtora quanto a produtividade, exigindo
deste acréscimo e melhorias necessarias & execucdo dos servicos dentro dos prazos previstos;

= executar as medicOes da obra, abrangendo os servicos realizados e aceitos, conforme estabelecido no
documento contratual.

A Fiscalizagdo poderd exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela Contratada providéncias
suplementares necessarias & seguranga dos servicos e ao bom andamento da obra. Terd também, plena autoridade para
suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros, os servicos da obra, total ou parcialmente,
sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacio da Fiscalizagio em nada diminuem a responsabilidade Unica, integral
e exclusiva da Construtora no que concerne as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre em conformidade
com o Contrato, PADRAO SSAA 06, o Cddigo Civil e demais leis e regulamentos vigentes.
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1.3.3 RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATADA
a) Encargos de seguranca

e correra sob sua inteira responsabilidade e dnus o pagamento de todo e qualquer dano que causar, durante a
execucdo ou fora dos limites dos servicos, devendo o pagamento ser feito por ela prépria diretamente;

e observar as regras de higiene e seguranga de trabalho instituidas na lei, a fim de garantir a salubridade e
seguranca do pessoal nos acampamentos, canteiros de servigos e nas obras;

e garantir, durante a execucdo dos servicos, a seguranca das obras e a protecdo e conservacdo dos servigos
executados até a efetiva entrega a CERB,;

e se, durante escavacgdo, ocorrer danos a rede de drenagem da prefeitura, rede de agua ou rede de
esgotamento sanitario ou qualquer outro equipamento, a responsabilidade Gnica sera da contratada;

e em caso de necessidade, havendo falhas ou negligéncias, a Contratada sera notificada a acionar um técnico
de seguranca para realizar novas inspe¢des e adequacoes.

b) Materiais e equipamentos:

e a Contratada deve promover toda cautela no acondicionamento dos materiais fornecidos pela CERB para
execucdo dos servigos contratados, ficando obrigada a repor, a sua custa e sem prejuizo dos prazos de
execucdo dos trabalhos, todos os materiais que, sob sua guarda, forem danificados ou extraviados;

o serdo feitos por conta e responsabilidade da Contratada a descarga, o armazenamento e a distribuicdo dos
materiais nos locais dos servicos, ficando a mesma responsavel pela protecdo e seguranca dos materiais
recebidos, até a conclusdo dos trabalhos e o recebimento dos servicos pela CERB,;

e 0s materiais ndo utilizados serdo devolvidos pela Contratada e entregues @ CERB no seu Almoxarifado de
Feira de Santana ou nos locais que forem determinados pela Fiscalizacdo, acompanhados do Relatério
Final dos Trabalhos, assinado pelo representante legal da Contratada, com a discriminacéo detalhada dos
materiais recebidos, as quantidades aplicadas e devolvidas;

e qualquer material fornecido, ou servi¢o executado, que ndo satisfaga as especificagdes ou que difira do
indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho ndo previsto, executado sem autorizacdo escrita da
Fiscalizacéo,

e serdo considerados como ndo aceitaveis ou ndo autorizados, devendo a Contratada remover, reconstruir ou
substituir os mesmos, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, ou néo previsto,
sem que a Contratada tenha direito a qualquer pagamento extra;

e anegativa da Contratada em cumprir prontamente as ordens da Fiscalizacdo, de remocéo e reconstrucdo
dos referidos materiais e trabalhos, implicard na permissdo a CERB para promover outros meios de
execu¢do da ordem, sendo os custos dos servigos e materiais debitados & Contratada e deduzidos de
quaisquer quantias devidas ou que venham a ser devidas a Contratada.

e providenciar a colocagdo, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos necesséarios a0 andamento
dos servigos, dentro da programagao prevista;

e retirar, imediatamente, todo e qualquer material que for rejeitado em inspecéo feita pela Fiscalizacéo;

o receber e retirar do almoxarifado da CERB todo o material necessario para execugdo dos servicos
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e repor a CERB todo material na qualidade exigida, que tenha sido extraviado ou danificado pela
Contratada. No caso desses materiais ndo serem devolvidos no prazo estipulado pela CERB, se procedera
ao desconto dos valores dos mesmos, a preco da tabela da CERB, por ocasido da medi¢do mensal dos
servicos, acrescida de multa.

o manter local apropriado para guarda dos materiais sendo sua a responsabilidade por quebra ou extravio
durante 0 manuseio, transporte e armazenamento dos mesmos;

e devolver a CERB (almoxarifado) todo material e equipamento retirado e/ou substituido;

e promover semanalmente balanco dos materiais fornecidos e aplicados, junto a Fiscalizacdo mantendo o
estoque julgado necessario pela CERB para o bom andamento dos servicos contratados.

e ACERB se reserva o direito de proceder a verificagdes ou inventarios desses materiais nos depdésitos da
Contratada quando julgar necessario;

e colocar para execucdo dos servicos o equipamento relacionado em sua proposta, na época prevista para
seu emprego de acordo com o plano de execucao;

¢) Mao-de-obra:

e a Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo folha corrida de todos os empregados contratados para
cumprimento do contrato. Estes deverdo ser devidamente credenciados por escrito para representar a
Contratada, e receber da CERB as instrucgdes;

e bem como a Contratada deve proporcionar a Fiscalizacdo toda assisténcia e facilidade necessaria ao bom
cumprimento e desempenho das inspecdes, saneando de imediato as irregularidades apontadas;

e a Contratada devera admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
gue necessitar, em todos os niveis de trabalho, para execucdo dos servi¢cos, correndo por sua conta
exclusiva todos os encargos e obrigacBes de ordem trabalhista, previdenciéria, acidentes do trabalho e
seguros, bem como quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais que Ihe venham a ser imputadas,
inclusive em relacdo a terceiros, decorrentes de agdo ou omissdo dolosa ou culposa de seus prepostos;

e a Contratada devera responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a CERB exigir
o afastamento imediato de qualquer funcionario da Contratada cuja permanéncia seja considerada
prejudicial as relacbes da CERB com autoridades e usuarios em geral e /ou comprometa ao bom
andamento e qualidade do servico;

o efetuar pagamento de todas as obrigac¢@es trabalhistas, observando os prazos previstos em lei, inclusive do
aviso prévio trabalhado ou néo;

e cumprir as normas legais, regulamentares e administrativas apliciveis a seguranca, higiene e medicina do
trabalho;

e responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal com residéncia em localidades circunvizinhas ao local
dos servigos;

e 0 pessoal da contratada a servico da CERB devera estar fardado e com bom aspecto, usar equipamentos de
prote¢do individual (EPIs), se necessario, e portar cracha de identificacéo;

e repor, no prazo, todos 0s equipamentos, ferramentas, pessoais e veiculos sob sua responsabilidade;

o reforcar a sua equipe de técnicos na obra, se ficar constatada a insuficiéncia dos mesmos para permitir a
execucao dos servigos dentro dos prazos previstos;
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o A relacdo da equipe técnica proposta para a Administragdo do contrato serd, conforme exigido no edital,
apropriada e customizada nos custos Indiretos (Administracéo Local);

d) equipamentos
e substituir os equipamentos defeituosos ou que estiverem em mas condicdes de funcionamento;

e somente retirar qualquer equipamento do canteiro da obra apds o término de sua utilizacdo prevista no
plano de trabalho ou quando houver autorizacéo escrita da CERB.

e 0s equipamentos e veiculos deverdo ter cobertura de seguro total, inclusive contra roubo, incéndio, danos
materiais e responsabilidade civil.

1.34 RELACIONAMENTO CONSTRUTORA CERB

O relacionamento da Construtora com a CERB seguira o especificado a seguir:
= a Construtora deverd se comunicar com a CERB através da Fiscalizacéo;

= acomunicacdo formal, entre a Construtora e a CERB, devera ser feita através de cartas ou memorandos,
sendo que uma das vias de comunicacéo sera visada pelo 6rgdo que a recebeu e devolvida, de imediato, ao
orgdo emitente;

= qualquer reclamacdo ou reivindicacdo da Construtora, durante ou apds a execucdo das obras, devera ser
feita por escrito, de modo mais claro possivel, com referéncias aos fatos e aos itens do Contrato e das
Especificacdes que julgar aplicaveis;

= aobrasera fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante ou empresa por ela indicada;

= a sub-contratacdo de servicos pela Contratada s6 serd permitida através de concordéancia explicita da
Contratante;

= asupervisdo dos trabalhos, tanto da Contratante, como da Contratada, devera estar sempre a cargo de um
engenheiro habilitado e registrado no CREA.

Reclamagdes ou reivindicagBes ndo notificadas dentro de 10 (dez) dias apds a ocorréncia do fato ndo serdo
consideradas.

1.4 ANDAMENTO E PROGRESSO DOS TRABALHOS
1.4.1 INICIO DOS TRABALHOS

A Contratada deverd comecar os trabalhos dentro do prazo previsto em Contrato e deverd prosseguir diligentemente
com 0s mesmos ate o término das obras.

A CERB emitird Ordem de Servigo, ap6s a assinatura do Contrato, abrangendo todas as obras objeto do contrato,
listando os Municipios e Localidades em que se localizam as obras objeto da licitagdo e estabelecendo o prazo do
contrato.

Considerando que os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Agua — PADRAO SSAA_06 podem estar
localizados em localidades nos Territorios de Identidade do Estado da Bahia, a CERB emitira Notas de Servigo por
Sistema, ou agregando sistemas, conforme modelo apresentado a seguir.
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EMISSAO DE NOTAS DE SERVICO
LOTE
més 1 més 2 més 3 : : més n
1 N1 N1 N1 ) ) N1
2 N2 N2 N2 ) ) N2

N1 e N2 sdo as Notas de Servico que a CERB emitira em cada més para cada Lote. A CERB adota contratar no maximo
dois lotes por empresa Contratada.

As Notas de Servico estabelecem o cronograma fisico de implantagdo de cada sistema em harmonia com o cronograma
geral das obras contratadas.

1.4.2 PRAZOS DE CONSTRUGCAO

A programacdo de implantacdo das obras seré objeto de Cronograma Fisico que fara parte integrante do Edital.

A Contratada podera, em sua proposta ou mesmo durante a construcdo, propor alteracdes nos prazos parciais do
Cronograma, os quais sé poderdo ser levados a efeito quando aprovados pela Fiscalizacdo. A aprovacdo por parte da
Fiscalizacdo de alteracdes no projeto ndo exime a Contratada da responsabilidade de atraso no prazo final da construgéo
e nem lhe da direito a qualquer reivindicacao.

Se algum retardamento ocorrer, devido a causas imprevisiveis, sem que haja negligéncia da Contratada, o prazo de
construcdo poderd ser estendido por um periodo julgado plausivel pela Fiscalizagdo, desde que a mesma considere
procedentes as alega¢des da Contratada.

No caso dos trabalhos a que se referem estes Termos de Referéncia ndo se completarem dentro do prazo final da
construcéo previsto no Cronograma Fisico, a Contratada pagara multa conforme o previsto no Contrato.

1.43 PROGRAMACAO DA CONSTRUCAO

Antes do inicio das obras, a Construtora submeterd a Fiscalizacdo o programa de ataque e desenvolvimento da
implantacdo das obras e de desembolso mensal.

As obras sé poderdo ser desenvolvidas apds a aprovagdo do plano pela CERB, que podera adapt-lo as suas condicoes
reais de financiamento das obras ou aos seus programas financeiros.

Todos os servicos auxiliares, que ndo estejam discriminados em planilhas de servicos e/ou materiais, devem ser
considerados no estudo da obra, por parte da Construtora e devem estar incluidos nos precos unitarios da planilha
contratual.

A obra devera ser desenvolvida utilizando 48 (quarenta e oito) horas semanais, salvo casos excepcionais tais como
interferéncia como transito de veiculos, possibilidades de acidentes, etc., sendo definidos ela Fiscalizagao.
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A Construtora devera conduzir seus trabalhos de maneira a intervir o menos possivel com as propriedades vizinhas e 0
transito de veiculos e pessoas.

1.4.4 EXECUGAO DOS TRABALHOS

A execucdo das obras seguirda o PADRAO SSAA 06, em todos os seus pormenores, adquirido pela Contratada, em
meio magnético, na época da Licitacdo com a aquisi¢do do edital, sendo também parte integrante do Contrato.

1.45 EXECUCAO DOS TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

A Contratada se obriga a executar qualquer trabalho de constru¢do que ndo esteja eventualmente detalhado no
PADRAO SSAA 06, direta ou indiretamente, mas que seja necessario a devida realizacdo das obras em apreco, de
modo tdo completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se-4 em executar tais servicos
em tempo habil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam.

146 REVISOES COMPLEMENTARES

a) Por Parte da Fiscalizacdo

A Fiscalizacao se reserva o direito de revisar os projetos e as EspecificacGes. As revisdes e complementacBes serdo
comunicadas, a Construtora para que esta proceda ao detalhamento e os submeta a aprovacdo da Fiscalizacdo/CERB.
Essas revisdes e complementacdes ndo poderdo servir, a Construtora, como justificativa de acréscimos de pregos
unitérios ou atrasos no Cronograma.

b) Por Parte da Construtora

A Construtora poderd, por seu lado, propor as alteracdes de pormenores construtivos dos projetos e das Especificacdes
que entender convenientes, s6 podendo estas ser executadas depois da aprovacdo, por escrito, da Fiscalizacdo. A
demora na aprovacdo, ou mesmo a nao aprovacdo das alteracdes propostas, ndo poderdo servir de justificativa para
atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicagdo por parte da Construtora.

1.5 LUCRO E DESPESAS INDIRETAS - LDI

1.5.1 CONDICOES GERAIS

A Administracdo Publica interessada na contratacdo de uma obra necessita or¢a-la antes de licita-la. A legislagdo impoe
a orcamentacdo interna para fins de locacdo de recursos orgamentérios e enquadramento da licitacdo nas diversas
modalidades (Convite, Tomada de Preco, Concorréncia Publica).

Pela Lei das Licitacdes — Lei 8.666/93 e Lei 9.433/Bahia — o representante da Administracdo Publica interessado em
licitar uma obra, apresenta para a empresa que vai participar do certame, o “Projeto Basico”, “Especificagdes Técnicas”
e de acordo com 8§2° da 8.666/93 — As obras e os servigos somente poderdo ser licitados quando: Inciso II “existir
orcamento detalhado em planilhas que expressem a composicao de todos os seus custos unitarios”.

Assim, como se deve determinar o detalhamento dos custos unitarios, h4 necessidade do detalhamento de sua
composicdo de LDI e dos respectivos percentuais praticados, para a formacdo de uma memoria de valores que permita
a Administracdo Publica, considerando as peculiaridades de cada obra e empresa, realizar orcamentos com precisao
cada vez maior. Nesse sentido, diversos Acorddos do Tribunal de Contas da Unido TCU tém exigido a apresentacdo de
composicao do LDI.
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Através da Decisao 1.332/02, o TCU, passou a recomendar que alguns itens do LDI fossem incluidos nas Planilhas de
Custos, e também, incluir nas propostas, as suas composi¢cdes para tornar o processo mais transparente e facilitar os
trabalhos dos auditores.

Ndo existe uma norma ou metodologia Unica e consensual para realizar o célculo do LDI, nem para definir os
componentes que devam integra-lo.

Procurou-se indicar uma composicdo do LDI a partir do que foi observado em pesquisas e estudos ja elaborados,bem
como a analise da natureza dos diversos itens normalmente utilizados para seu calculo, o que resultou na recomendagao
de exclusdo de alguns desses itens, tais como: Administracdo Local, Mobilizacdo e Desmobilizacdo, Canteiro e/ou
Acampamento, IRPJ e CSLL.

Tao importante quanto estabelecer critérios de aceitabilidade para o LDI e para seus componentes é definir com
precisdo e clareza os elementos que deverdo integra-lo, de forma a torna-lo mais enxuto, buscando, assim, alocar como
custo direto o maior nimero possivel de itens.

Com o objetivo de definir a metodologia para calculo do LDI foi elaborad, pelo Engenheiro Geraldo Magela Gomes, o
documento intitulado “Estudo para definicdo Taxas para LDI, E.S.T. e E.S.T.I.”, datado de Abril de 2008. Este
documento resultou na estrutura das planilhas orcamentarias apresentada a seguir.

De acordo com o estudo, o orcamento de obras serd composto por dois grandes grupos, Custos e Despesas,
discriminados a seguir:

ESTRUTURA DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS

Item Discriminacéo

01 CUSTOS (C)

01.01 CUSTOS INDIRETOS (CI)

01.01.01 | Canteiro de Obras (Co)

01.01.02 | Administracdo Local (Al)

01.01.03 | Mobilizag¢do e Desmobilizag¢do Canteiro de Obras (M/D)

01.02 CUSTOS DIRETOS (CD)

0102.01 | Banco de dados da CERB no sofware para orgamentos “RM Solum” com os custos unitarios para
0s servicos e fornecimentos dos orcamentos a serem planilhados.

02 DESPESAS(D)

02.01 DESPESAS INDIRETAS (LDI)

02.01.01 | Administracdo Central (Ac)

02.01.02 | Tributos Federais, Municipais e Estaduais (T)
02.01.03 | Riscos e Contingéncias (Rc)

02.01.04 | Despesas Financeiras (Df)

02.02 LUCO (L)

Da estrutura das planilhas or¢camentarias serd aqui analisado o item 02 correspondente a Despesas Indiretas ou seja LDI
que se transformard em um percentual a ser diluido no custo.

Nota: Custos Indiretos e Custos Diretos serdo abordados no “Sistema de gerenciamento de obras”, no TR-01 mais
adiante.
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1.5.2 TERMOS E DEFINICOES

Custo: Séo os gastos para tornar disponiveis no canteiro de obras todos os insumos diretamente relacionados com a
construcédo, durante todo o prazo de execugdo. O custo é composto pelos gastos com materiais de construgdo e com 0s
equipamentos e mao de obra utilizados em seu processamento, aplicagdo e transporte dentro do canteiro de obras. S&o
divididos em diteros e indiretos;

Custos Diretos (CD): Resultante do somatorio dos custos unitarios direto dos servicos. Sdo aqueles decorrentes dos
gastos referentes a producdo dos diversos servicos necessarios a completa execugdo, sendo proporcional ao seu porte
fisico e as caracteristicas dos projetos e especificacdes. Compreende: os gastos com a maode-obra, materiais e
equipamentos, transporte e demais elementos diretamente ligados aos servicos, que possam ser mensurados
objetivamente. E o resultado da soma dos produtos de todos os custos unitarios dos servigos necessarios para a
construcdo da obra pelas respectivas quantidades. Cada custo unitario do servico é obtido pelo produto dos consumaos
dos insumos necessarios para a realizacdo do servigo, pelos respectivos precos unitarios;

Custos Indiretos (Cl): Referem-se aos servicos de apoio, assim como complementos necessarios ao desenvolvimento
racionalizado de todos os estagios da obra discriminados a seguir:

Canteiro de Obras (Co):Consiste nas despesas com que devera ser equipado com toda infra estrutura necessaria ao
tipo e porte da obra, constituindo-se na base fisica que dara o suporte técnico e operacional a producdo do objeto do
contrato. Edificacdo, alugada ou construida em carater provisorio, que propicie condi¢des suficientes e apropriadas para
guarda e manutencédo dos diversos materiais e componentes envolvidos na construgdo do SSAA,

Administracdo Local (Al):Consiste em despesas incorridas para manutencao das equipes técnica e administrativa e da
infra-estrutura necessarias para a consecucdo da obra. Entre as despesas que normalmente sdo alocadas nesse item,
encontram-se: gastos relativos a pessoal (engenheiros, mestres, encarregados, almoxarifes, vigias, pessoal de recursos
humanos e demais maos-de-obra ndo computadas nas planilnas de custos unitarios dos servicos) e despesas
administrativas (contas de telefone, luz e dgua, cdpias, aluguéis), dentre outros;

Mobilizacdo e Desmobilizacdo Canteiro de Obras (M/D): “Sdo constituidas pelo conjunto de providéncias e
operacOes que o Executor dos servigos tem que efetivar a fim de levar seus recursos, em pessoal e equipamento, até o
local da obra e, inversamente, para fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.” (em DNIT —
Sicro 2. Manual de Custos Rodoviarios — Volume 1 — Metodologia e Conceitos. pag 16, 2003);

Despesas indiretas (DI): Sao todos os custos ratedveis que ndo estdo computados nos custos diretos unitarios, mas que
s80 essenciais para a execugdo da obra como um todo; estdo relacionadas aos valores gastos com as despesa
administrativa central, despesas financeiras e tributos e, sdo lancadas diretamente no resultado dos custos;

Administracdo Central (Ac): S&o as DI mensais com as instalagbes, consumos gerais e com 0 pessoal técnico e
administrativo que dirige a empresa construtora, fornecendo apoio e suporte para as equipes de todos os canteiros de
obras. Considerada uma parcela dos custos do escritdrio central

Tributos Federais, Municipais (T) e Estaduais (V): S8o as despesas indiretas do contrato relacionadas com o
pagamento dos tributos federais, municipais e estaduais. A taxa de despesas tributarias T é a soma dos tributos
incidentes sobre o preco de venda e as despesas tributarias V é a diferenca de ICMS entre a origem e destino dos
fornecimentos;

Riscos e Contingéncias (Rc): Provisdo de verba acrescentada aos despesas indiretas do contrato, para fazer frente a
possibilidade da ocorréncia de fatores ndo previstos por ocasido da elaboracdo do orcamento, durante o andamento da
obra;

Despesas Financeiras (Df): S8o as despesas com a remuneragdo do capital de giro do construtor utilizado para
financiar a execucdo da obra. S&o despesas com juros, com o aluguel pago pelo uso do capital de giro;

O LDI (Lucro esperado ou desejado e Despesas Indiretas) representa a parcela do valor global da obra que reflete as
despesas indiretas para sua realizacdo e também a expectativa de lucro da empresa executora;
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Mensuragdo e pagamento: As formas de mensuracdo e pagamento serdo realizadas em acordo com a planilha
or¢amentaria da proposta vencedora, apresentada no Edital, aplicando-se os quantitativos efetivamente realizados e o
preco, correspondentes a cada item da planilha. Os servicos a serem medidos e pagos estdo relacionados nos Termos de
Referéncia, sob o titulo de Servicos a serem medidos e pagos.

Lucratividade (L): Por Lucratividade, entende-se a margem a ser acrescentada aos gastos do contrato, para garantir a
entrega da obra nas condi¢des preestabelecidas de custo, prazo e qualidade, enfocando os riscos empresariais: 0s riscos
relacionados com a pessoa do contratante, com a pessoa juridica do construtor e com a economia de uma forma geral. A
margem de seguranca embutida no preco por ocasido do orcamento, se transforma parcialmente em lucro, depois de
quitadas todas as DI com a entrega da obra e seu recebimento pelo cliente.

153 CALCULO DO LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)
Neste capitulo ser abordado especificamente o assunto das Despesas Indiretas e Lucro que foram classificadas em
cinco grandes grupos:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)
e Administracdo Central (Ac)
e Despesas tributarias - Tributos Federais, Municipais (T)
e Despesas tributarias — Tributos Estaduais (diferenca de ICMS) (V)
e Riscos e Contingéncias (Rc)
e Despesas Financeiras (Df)
e Lucro- Lucratividade/Lucro Esperado (L)
1.5.3.1 ADMINISTRACAO CENTRAL(Ac)

Sdo as DI mensais com as instalagBes, consumos gerais e com o pessoal técnico e administrativo, fornecendo apoio e
suporte para as equipes de todos os canteiros de obras.

Deve ser elaborado um orgamento administrativo anual composto pelos salérios e DI mensais de cada item considerado,
multiplicados por 12.

Para possibilitar o rateio das despesas administrativas, calcula-se a propor¢do entre a DI anual e a projecdo do custo
anual de todas as obras da empresa.

Para um raciocinio estimativo, supondo obras de mesmo custo executadas num mesmo prazo, pode-se calcular o custo
anual da empresa através da seguinte formula:

Custo Anual = guantidade de obras x custo de uma obra x 12
prazo da obra

A taxa de despesas administrativas na sede da empresa € calculada da seguinte forma:

AC = despesa anual da sede
custo anual das obras

As DI da administracdo Central incluem os seguintes itens:

a) Pessoal técnico e administrativo
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Diretores, gerentes, chefes de secdo, comprador, secretaria, almoxarife, auxiliar administrativo, telefonista, copeira,
recepcionista, motorista, faxineiro, office-boy, vigia e demais cargos existentes na sede da empresa.

b) Comunicacio

Locacdo de telefone fixo e celular, depreciagdo de fax e computador, acesso a internet, malote, e todas as DI de
comunicagéo entre a obra e a sede da empresa.

c) Transportes

Caminhdo, carretos administrativos, camionetes, veiculos e todas as DI relacionadas com o suprimento de materiais na
sede ou no almoxarifado central.

d) Consumos administrativos diversos

Contas de luz, agua e telefone. Locacdo ou depreciacdo de iméveis, instalacbes e equipamentos administrativos,
assessoria contabil, assessoria juridica, taxas diversas, DI com treinamento, materiais de escritorio, copias de obra,
alimentacéo e transporte de funcionarios administrativos, materiais de limpeza e todas as DI geradas pelo escritério
montado no local da obra.

Aqui sera lancada a Taxa de Rateio que representa uma percentagem sobre o Custo da Obra.
1.5.3.2 DESPESAS TRIBUTARIAS(T) e (V)

Aqui serdo lancados os percentuais estabelecidos pela Lei vigente e que serdo Retidos na Fonte Pagadora, na hora do
efetivo pagamento. Percentuais estes que incidirdo sobre o Faturamento (T).

O item Tributos é em geral o mais complexo de todos os itens do DI, exatamente pelo fato das Leis no Brasil mudarem
com muita freqliéncia e também por um fato simples: Lei é interpretativa.

Sédo as DI do contrato relacionado com o pagamento dos tributos federais e municipais.

Como a base de calculo é normalmente o preco do contrato descontado das notas fiscais dos materiais de construcao
adquiridos, o percentual do ISS sobre o faturamento varia com a proporcao do custo da mao de obra em relagdo ao
custo total e com o LDI.

Deve-se considerar a taxa de ISS do municipio onde a obra serd executada. Neste estudo, sera adotada a taxa de 3%
como valida para todo o estado da Bahia

O Tributo Estadual (V) € a diferenca entre os ICMSs da origem e do destino dos fornecimentos.
1.5.3.3 RISCOS E CONTINGENCIAS(Rc)

Provisdo de verba acrescentada aos gastos do contrato, para fazer frente a possibilidade da ocorréncia de fatores nédo
previstos por ocasido da elaboragdo do orcamento, durante o andamento da obra.
A verba de contingéncias de contratos de construcdo por empreitada, pode incluir os seguintes riscos:

e Preco a vista: risco das cotacbes do orcamento definirem precos de insumos parcelados em periodo
inferior do que o prazo de recebimento das faturas do contrato.

e Preco fixo: risco do preco cotado no or¢amento ndo ser suficiente para efetuar as compras nos meses
seguintes, por inexisténcia de indice de corre¢do mensal, ou por indice de corre¢do mensal insuficiente

o Desperdicio de materiais: risco de consumir mais materiais de constru¢do do que o definido nas
composic¢des de pre¢o do orgamento;

e Produtividade de operdrios: risco dos operarios produzirem menos do que o estabelecido nas
composic¢des de pre¢o do orgamento;

CADERNO DE ENCARGOS

VOLUME | - CADERNO DE PROJETOS

TOMO | - Sistema Simplificado de Abastecimento de f\gua
Capitulo 1- PSSAA_06




Sistema Simplificado de Abastecimento ™
de Ag u a REVISAO - 00

~ DATA: ABR/08
TERMOS DE REFERENCIA .
Pagina 45 de 499

e Precisdo do quantitativo: risco da quantidade de servicos existentes ser maior do que a planilha
quantitativa de servig¢os do or¢camento; risco dos servicos existentes serem diferentes dos servigos orgados,
desde que ndo haja facilidade de medicao e faturamento dos mesmos em ambos 0s casos;

e Rotatividade dos operarios: risco dos operarios ndo permanecerem na empresa pelo periodo médio de
9,67 meses;

e Operarios parados: risco da equipe de méo de obra receber salario sem estar trabalhando, devido as faltas
justificadas, acidentes, greves, além de 9 dias por ano;

e Doenga: risco dos operarios adoecerem ou se fingirem de doentes durante o transcorrer da obra;
e  Chuva: risco de chover mais de 4 dias por ano, gerando paralisac6es de operarios;
e Retrabalho: risco da execugdo de servicos errados, que precisardo ser desmanchados e refeitos;

e Riscos de engenharia: possibilidade de desabamentos ou problemas graves por erro de projeto ou de
execucao;

o Danos contra terceiros: risco de causar prejuizos a terceiros decorrente da execucéo da obra;
e Incéndio: risco de pegar fogo no canteiro de obras;

O principio que rege a estimativa da verba de contingéncias a ser embutida no preco da obra por ocasido do orcamento,
consiste na avaliacdo do risco de execucéo .

Segundo o Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, livro conhecido como PMBOK,
publicado pelo PMI (Project Management Institute) define quatro fontes de risco: os riscos técnicos, os riscos externos,
0S riscos organizacionais e 0s riscos da geréncia do projeto, que serd utilizado como referéncia para definicdo do
percentual de risco a ser adotado.

CATEGORIAS DE RISCOS SEGUNDO PMBOK

Faixa de Risco %do custo

Risco minimo 0,57%
Risco muito baixo 1,04%
Risco baixo 1,46%
Risco médio 2,36%
Risco intermediario 3,02%
Risco alto 5,91%
Risco méximo 28,63%

Serd adotado no célculo da Taxa de LDI para os or¢camentos dos Sistemas Simplificados da CERB, o percentual miuto
baixo, adotando- se um valor de 1,00%

1.5.3.4 DESPESAS FINANCEIRAS(Df)

Sao as despesas com a remuneracdo do capital de giro do construtor utilizado para financiar a execucdo da obra. S&o
despesas com juros, com o aluguel pago pelo uso do capital de giro. Resultam da necessidade de financiamento da obra
por parte do Executor. Esta necessidade ocorre sempre que os desembolsos mensais acumulados forem superiores as
receitas acumuladas.

CADERNO DE ENCARGOS

VOLUME | - CADERNO DE PROJETOS

TOMO | - Sistema Simplificado de Abastecimento de f\gua
Capitulo 1- PSSAA_06




Sistema Simplificado de Abastecimento ™
de Ag u a REVISAO - 00

DATA: ABR/03
Pagina 46 de 499

TERMOS DE REFERENCIA

1.5.3.5 LUCRO

Por Lucros ou beneficios, entende-se a margem a ser acrescentada aos gastos do contrato, para garantir a entrega da
obra nas condicfes preestabelecidas de custo, prazo e qualidade, enfocando os riscos empresariais: 0S riscos
relacionados com a pessoa do contratante, com a pessoa juridica do construtor e com a economia de uma forma geral.

A margem de seguranca embutida no pre¢o por ocasido do or¢camento, se transforma parcialmente em lucro, depois de
quitadas todas as DI com a entrega da obra e seu recebimento pelo cliente.

A Taxa de Lucratividade varia no mercado de 5% a 16% , sendo que a Taxa minima somente € utilizada para obras de
grande porte e executadas por Construtoras de grande porte com faturamento anual superior a R$20.000.000,00.

LUCRATIVIDADE

Classificagdo 20%
Baixa
Normal
Alta

Lucratividade — Faixas de Varia¢do no “mercado”.
1.5.3.6 LDI AJUSTADO AO PORTE DAS OBRAS

E sabido que o valor do LDI depende do valor do contrato e pelas Leis das Licitactes 8.666/93, Art.23 e 9.433/2005 a
modalidade varia por faixas de valores, e com a finalidade de estruturar os custos indiretos, custos diretos e as
Despesas Indiretas e finalmente o seu preco final — base para as obras que serdo licitadas no Regime de Execucdo de
Precos Unitarios e nas Modalidades: Tomada de Pregos e Concorréncia Publica

e E possivel calcular taxas de LDI ajustadas ao porte das obras, obtendo mais precisao;
e O LDI é bastante variavel em funcdo do porte da obra e do porte da empresa construtora;

e Contratantes que executam obras de construcdo de portes muito diferentes, caso da CERB, ndo devem
trabalhar com uma taxa Unica, pois torna as obras maiores mais lucrativas dos que as menores.

1.5.3.7 LDI AJUSTADOS AO TIPO DE FORNECIMENTO

e E possivel calcular taxas de LDI ajustadas ao tipo de fornecimento solicitado, obtendo-se um fluxo de
caixa mais interessante para a empresa contratante;

e E importante diferenciar o LDI em funco do tipo de fornecimento previsto no contrato;

e Existem trés tipos de fornecimento possiveis para as empresas contratantes de obras de saneamento por
empreitada:
o fornecimento de materiais e equipamentos hidraulicos e elétricos (chamado simplesmente de
fornecimento de materiais),
o fornecimento dos demais materiais (obras civis) em conjunto com a mao de obra (chamado
simplesmente de fornecimento de servigos) ;
o fornecimento global, que inclui o fornecimento de materiais e servicos.

Diversos estudos procuram desenvolver métodos de célculo de custos indiretos para orcamentacdo de obras. No
entanto, ndo existe uma norma ou metodologia Unica e consensual para realizar o calculo do LDI, nem para definir os
componentes que devam integra-lo.

Aqui foi apresentada uma composi¢do do LDI a partir do observado em pesquisas e estudos consultados e da anélise da
natureza dos diversos itens normalmente utilizados para seu célculo, o que resultou na recomendagao de exclusdo de
alguns desses itens, tais como: Administracdo Local, Mobilizacdo e Desmobiliza¢io, IRPJ e CSLL.
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Os percentuais variaveis dos elementos que compdem o LDI, com exceg¢do dos tributos, cujas aliquotas sdo definidas
em lei, guardam estreita relagdo.

1.6 COMPOSICAO DE PRECOS DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)

Este item sera tratado no Sistema de Gerenciamento de Obras (Componente padronizado) CP0100000 e (Indicadores de
construcdo) 1C-000100 deste Tomo.

1.7 COMPOSICAO DE PRECOS DOS CUSTOS DIRETOS (CD)

1.7.1 CONDICOES GERAIS

Aqui serdo relacionados os servicos a serem executados e que se enquadram dentro do conceito de Custos Diretos.

Sdo os formados pela apropriacdo de areas, volumes e quantidades contidas em Projetos, destinadas a formarem o
produto-acabado final, ou seja, as obras propriamente ditas Sdo custos obtidos através de Composicdo de Precos
Unitarios- CPU’s, do custo/metro de Pogo perfurado, Custo/m® de concreto lancado, Escavacdo em terreno de 12
categoria / m®, etc. todos agrupados no banco de dados no RM Solum da CERB.

A Contratada esta obrigada a executar qualquer servigo descrito na planilha, ndo sendo obrigatério a proporcionalidade
dos quantitativos previstos no caso das adutoras, medindo e pagando a quantidade efetivamente executada.

A Contratada devera disponibilizar equipe(s) adicional(is), as suas expensas, para atender as demandas de servigos.
Os servicos de repavimentagdo necessarios serdo medidos em separado, conforme planilha, quando especificado.

Os expurgos de obras de qualquer natureza sé devem ser descartados em locais previamente determinados pela
Fiscalizacdo, estando estes custos embutidos nos pre¢os unitarios dos servigos.

Servicgos autorizados ndo disponiveis na Tabela de Precos da CERB serdo compostos obedecendo ao que esté estipulado
no contrato.

Os equipamentos basicos estdo apropriados na composi¢ao de custo unitario dos servicos.

1.7.2  INSUMOS QUE COMPOEM A COMPOSICAO - CD

Custos diretos sdo as atividades medidas por producdo Trata-se de atividades caracterizadas por quantidades executadas
de itens especificos de servicos descritos em planilhas de precos e constantes na Tabela da CERB ou a serem
compostos.

As diversas atividades obedecem a critérios rigidos de procedimentos, envolvendo Termos de Referéncia, componentes
padronizados, dispositivos padronizados e os critérios de medigdo e pagamento, etc.

a) Mao-de-obra — E representada pelo consumo de horas ou fragées de horas de trabalhadores qualificados e/ou n&o
qualificados para a execucdo de uma determinada unidade de servicos multiplicados pelo custo horério de cada
trabalhador.

b) Materiais — S&o representados pelo consumo de materiais a serem utilizados para a execu¢do de uma determinada
unidade de servico, multiplicado pelo preco unitario de mercado.

¢) Equipamentos — S&o representados pelo nimero de horas ou frages de horas, de cada méquina envolvida no
trabalho, necesséria para a execucdo de uma unidade de servigo, multiplicado pelo custo horario do equipamento.

d) Transportes — S8o representados pela soma dos custos resultantes dos transportes de alguns materiais localizados
distantes da obra. Funcdo de formulas especificas, das distancias de transporte e dos respectivos consumos.
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e) Servico de subempreitero — S&o servicos considerados de especiais € merecen ser contrados por empresas
especialistas no assunto, devem ser apropriados dentro do servico do cual pode ou ndo ser requerido.

1.7.3  INSUMOS QUE COMPOEM MAO DE OBRA NA COMPOSICAO - CD

Nos custos provenientes dos trabalhos realizados estdo diluidas todas as despesas decorrentes de: salarios, EPI,,
fardamento, ferramentas, vale-transporte, vale refeicdo, insalubridade (quando corresponde e com grau), periculosidade
(quando corresponde), horas extras; encargos sociais trabalhistas e LDI para execucdo dos trabalhos; ndo havendo
portanto nenhum acréscimo no valor a ser pago pelos servicos.

Os salérios dos servidores deverdo ser praticados com base nos seguintes valores:
e conforme especificados nesse Edital, nas condicdes especificas;
e quando ndo especificados, ndo ser inferiores aos da classe trabalhista da categoria.

Os salarios deverdo sofrer reajustamento coincidentemente com os do contrato, devendo ser adotado indice praticado
pelo SINTRACOM - BA./ Salvador e Regido Metropolitana, para todas as categorias.

Na composi¢do dos precos da remuneragdo, independente dos encargos sociais e trabalhistas, devem ser consideradas as
despesas com:
e salario
insalubridade (quando corresponde e com o grau correspondente);
periculosidade (quando corresponde);
adicional noturno (quando corresponde);
hora extra;
EPIs;
fardamento;
ferramenta;
vale-transporte;
vale-refeicao.

A férmula para calculo do custo de mao-de-obra é a seguinte:

Custo=C X {[SxIXANXHE x (1 +LES (%)/100)]+(VT+A+F)}

Onde:

C = consumo de horas trabalhadas para executar um determinado servico;

S = salério do operario;

| = taxa de insalubridade;

AN= adicional noturno;

HE=hora extra;

LES(%) = taxa de leis sociais trabalhistas.(a ser tratado mais adiante)
VT. =vale-transporte correspondente,
A = alimentacéo (almoco e ou café da manhd);
F = fardamento a depender do local, o tipo de farda.

1.1.1.1 ENCARGOS INTERSINDICAIS:

As despesas com refei¢des, transportes e outras devem ficar excluidas da taxa de encargos sociais e serdo computadas
separadamente, como demonstrado na composic¢ao dos pre¢os

Com a incorporagao dos custos de alimentacdo, transporte e EPI, o custo da hora de trabalho passa a ser um valor
completo, que engloba todas as despesas que um empregado acarreta;
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A composi¢do do custo da mado-de-obra no RM SOLUM, mostra um banco de dados com todos estes insumos
embutidos em cada tipo de profissional, esta(s) composicao(des) com os indices de consumo destes insumos em
separado para que ao emitir a lista de insumos ou curva ABC do Projeto, termos uma relacdo orcada de cada insumo
para facilitar analise destes custos e também a area de compras durante a execucdo no total do projeto ou por sistemas

1.7.3.1.1 Equipamentos de Protecdo individual: EPI's

Deverdo ser fornecidos aos empregados equipamentos de protecdo individual de acidentes (botas, capacetes., luvas de
seguranca, protetores auriculares etc.), os quais deverdo ser novos.

Sera fornecido um conjunto de EPI compativel com a funcdo a exercer para cada funcionario de campo, sendo o
material reposto quando ndo estiver em condicfes de uso e boa apresentacao.

Os jogos EPIs deverdo ser mantidos completos e em bom estado de conservagdo durante a vigéncia do contrato,
reservando-se a CERB o direito de, a qualquer época, conferi-los e exigir a reposicao das faltas verificadas, sendo este
custo de responsabilidade da Contratada.

O custo dos EPIs devera estar incluido no valor do calculo da méo-de-obra do contrato, os tipos, quantidades e
caracteristicas dos equipamentos de seguranca a serem utilizados nos contratos,

Os EPIs mais comumente utilizados para a execucdo dos servicos objeto da presente Especificacdo sdo relacionados a
seguir:

RELACAO DE EPIS NO CAMPO:

bota PVVC médio;

capacete de seguranca na cor azul escuro;
capa para chuva;

luva de raspa de couro cano curto.

1.7.3.1.2 Fardamentos

Tem por objetivo estabelecer critérios para a padronizacdo de fardamento a ser utilizado pelos empregados ocupantes de
diversas areas de qualificacdo.

A farda tem a finalidade de proteger o usuario contra eventuais riscos da profissdo, oferecendo seguranca, tendo o seu
modelo relacdo direta com a atividade profissional do usuario. O fardamento tem também como caracteristica a fungéo
de ser um referencial da imagem da empresa (marcas, cores e padronagens).

A Contratada deve fornecer o fardamento adequado ao seu pessoal, conforme padrdao CERB.

A Contratada devera identificar cada funcionério através de crachd, o qual contera a sua foto, nome e cargo que ocupa.
No mesmo craché e no fardamento (nas costas das camisas), deverd constar o nome da Contratada ¢ a seguinte frase: “A
SERVICO DA CERB”.

A Fiscalizagdo solicitard o afastamento do local de trabalho do funcionario que nédo estiver fardado, até a correcdo das
irregularidades. Os prejuizos causados a CERB devido a auséncia do servidor afastado pelo ndo uso da farda serdo
apropriados e descontados da folha de medigéo.

Deverdo ser fornecidas duas unidades de cada peca especificada a cada funcionério, sendo repostas quando néo
estiverem mais em condic@es de uso e boa apresentacéo, ou bem quando necessario definir no Termos de Referéncial.

Os custos do fardamento deverdo estar incluidos no valor do calculo da mdo-de-obra do contrato.

Os tipos de fardamentos a serem utilizados nos contratos serdo especificados conforme a qualificacdo de cada integrante
da equipe. A solicitacdo das fardas far-se-a de acordo com a composicao, modelos e especificacdes.
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Os mais comumente utilizados para a execugdo dos servicos objetos da presente Especificagdo sdo relacionados a
seguir:

RELACAO DE FARDAMENTO:

Calca Jeans Azul escuro ou Calca Brim Azul escuro
Camisa Azul escuro

Bermuda Brim Azul escuro

Camiseta Regata Algod&o Branca

Bota de Couro Preta

1.7.3.1.3 Ferramentas e Equipamentos leves

Consiste em equipar as equipes de campo com conjuntos de ferramentas, conforme especificado, devendo ser mantidos
durante a vigéncia do contrato, reservando a CERB o direito de, a qualquer época, conferi-los, exigindo sua reposi¢do
das faltas verificadas, sendo este custo de responsabilidade da Contratada. O custo das ferramentas devera estar incluido
no prego dos servigos. Todas ferramentas deverdo estar disponiveis no inicio efetivo dos trabalhos, ou seja, no
momento da assinatura da Ordem de Servico (OS).

Obs.: O fornecimento de lamina de serra, fita veda rosca e adesivo para tubo PVC para o desenvolvimento das
atividades das equipes de campo, serd de responsabilidade da Contratada, cujo custo ja esta previsto nos precos
unitarios dos servigos.

Cada equipe recebera um conjunto de ferramentas, em quantidade que atenda ao desempenho de cada componente, 0
qual devera ser mantido completo e em bom estado de conservacdo até o final de vigéncia do contrato, reservando a
CERB o direito de, a qualquer época, conferi-lo, exigindo a reposi¢do das faltas verificadas, sendo este custo de
responsabilidade da Contratada.

E complicado tratar as ferramentas, porque o consumo médio varia com o oficio do operario e o tipo de obra.

A seguir apresenta-se o kit de ferramentas que devem ser apropiados e alocadas no valor da méo de obra .

RELACAO BASICA POR EQUIPES PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL:

alavanca 1 “x 1,5m;

arco de serra;

balde para concreto;

balde zincado de 15 litros;
carro-de-mao pneu de borracha;
cavador com cabo;

colher de pedreiro 10”;

colher de pedreiro 8”;

compactador manual;

10. corda de nylon 1/2” com 20 metros;
11. desempoladeira de madeira 18 x 27cm;
12. enxada com cabo;

13. escala de madeira 2 metros;

14. facdo 18”;

15. facdo 207;

16. machado com cabo;

17. mangueira de nivel 20m;

18. marreta 2 kg;

19. nivel de bolha;
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20. pa de bico com cabo;

21. pé quadrada com cabo;

22. picareta com cabo;

23. ponteiro 30 cm;

24. prumo de face n.° 5 (1/2 kg);
25. régua de aluminio 1,70 m;
26. talhadeira 30 cm.

27. tonel de 100 I;

28. trena de fibra ¢/ 30 metros;

1.7.3.1.4 Alimentacdo e Transporte

Fixo: méao-de-obra disponibilizada pela Contratada para atuar nos locais previamente indicados pela
CERB, sem que haja deslocamentos para fora da area de atuacao.

Nesta condicéo deverdo estar inclusos nos custos unitarios dos servigos:
e Transporte :deslocamento de pessoal para o local de trabalho e retorno as suas residéncias através de vale-
transporte ou conducédo da contratada a depender do local da obra;
e Alimentacdo: despesas com refeicdo através de vale-refeicdo, marmita ou instalacdo no canteiro de uma
infraestrutura que possa fornecer-lo.

Fixo com deslocamentos provisérios: méao-de-obra disponibilizada pela Contratada para atuar nas localidades
previamente indicadas pela CERB, havendo, contudo possibilidade de deslocamentos para trabalhar em locais fora da
sua area de atuacdo em curto periodo de tempo no apoio a outras equipes, em face de impossibilidade de execucdo de
Servigos com recursos humanos proprios.

Nesta condicdo, serdo medidos conforme itens especificos de planilha:
e transporte: deslocamentos, travessias fluviais, etc.;
alimentacdo: despesas com refeicao através de vale-refeicdo, marmita, etc.;
hospedagem quando, ocorrer pernoite;
tempo improdutivo: medido por hora efetiva de deslocamento;
didrias: nesse item estdo inclusos custos com alimentacdo e hospedagem.

1.7.4  INSUMOS QUE COMPOEM OS MATERIAIS HIDRAULICOS E EQUIPAMENTOS - CD.

S8o apresentados a seguir as condicdes técnicas gerais que regulamentardo o fornecimento dos materiais e
equipamentos.

Insumos das obras civis:

e constituem-se nos insumos das obras civis, ndo limitadamente, 0s seguintes materiais: cimento, areia,
argamassa, madeira, bloco, armadura, portdes, cercas, muros, revestimentos, pavimentos, etc;

e 0s critérios para o fornecimento dos referidos insumos encontram-se apresentados nos Indicadores de
Construgdo e Critérios de medicdo dos servicos pertinentes, que compdem este Volume.

O fornecimento de materiais hidraulicos e equipamentos operacionais necessarios para execucdo dos servi¢os pode ser
feito pelos seguintes métodos:
o fornecimento de material hidraulico por conta da Contratada, serd explicito na planilha do Edital
o fornecimento de material hidraulico por conta da CERB; explicitado no Termos de Referéncia do Edital;
e por conta da Contratada, de modo ndo especificado devendo portanto ser adotado o procedimento de
aditivo utilizando a tabela de CERB como base.
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O escopo do servico podera abranger ou nao o fornecimento de materiais hidraulicos, tais como tubos, pecas, conexoes,
conforme previsto nas planilhas de quantitativos constantes. Os materiais hidraulicos e equipamentos necessarios das
redes, reservatdrios, etc. (tubos, pecas, conexdes, conjuntos moto-bomba, etc.), poderdo serfornecidos pela Contratada,
devendo para tanto ser adotado o procedimento de Aditivo de Itens conforme especificado no contrato ou conforme
descrito no Termos de Referéncia do edital.

No fornecimento por conta da Contratada, a CERB reserva o direito de fornecer, Unica e exclusivamente a seu critério,
parte ou total dos materiais hidraulicos previstos.

Os precos unitarios dos materiais que ndo constarem da Tabela de Precos da CERB deverdo ser cotados em trés
fornecedores (no minimo). A referida cotacdo devera ser apresentada a Fiscalizacéo para andlise e, ap0s autorizacdo da
CERB, a Contratada apresentard a nota fiscal do material ou equipamento, cujo preco sera crescido do LDI
estabelecido no Edital pertinente. Qualquer discrepancia para mais ,a CERB reserva-se ao direito de rejeitar a nota
fiscal apresentada.

Nos precos das locagfes ndo estdo embutidos os custos referentes a mobilizacdes e desmobilizacdes dos equipamentos
com transportes fluviais ou maritimos (ferry-boat), quando necessario.

1.7.5 CONCLUSAO

Componentes de uma composicao de pre¢o custo direto:

méo-de-obra;

equipamentos;

materiais de construcdo civil,

material hidraulico (solucdo limpadora, lubrificante, adesivos e serra) da Contratada;
material hidraulico (tubos, conexoes, etc.) da CERB;

LDI.

1° Mao-de-Obra:
salérios;
horas-extras (discriminar o tipo de horas-extras);
insalubridade (quando corresponde e com 0 grau correspondente);
periculosidade (quando corresponde);
encargos sociais;
EPIs;
fardamento;
ferramenta;
vale-transporte;
vale-refeicéo.

2% Equipamentos basico (relativo aos servigos):
custo de aluguel hora/més;
manutencdo do equipamento;
abastecimento do equipamento;
despesas com operacédo de equipamento.

O pagamento seré efetuado em acordo com a medicdo, ap6s a conclusdo e aprovacdo de todos os servigos incluidos,
devendo os custos decorrentes de materiais, servi¢os, mao de obra, e equipamentos estarem incluidos no item especifico
constante nas composicdes de preco unitérios da planilha contratual.
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1.8 ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS

1.8.1 CONDICOES GERAIS

Leis sociais trabalhistas: encargos acrescentados sobre os salarios, normalmente em forma de taxa, representando os
custos do atendimento as leis trabalhistas por parte das empresas, classificados para horistas (producdo) e mensalistas
(permenente-Cl).

Alguns dos encargos sdo fixados por lei como um percentual fixo sobre a folha de pagamento. No entanto, a maioria
tem que ser calculada a partir de estimativas que envolvem desde o nimero de dias efetivamente trabalhados até
estatisticas sobre taxa de natalidade, acidente no trabalho, nimero de conducdes tomadas pelo trabalhador etc.

Encargos e Leis Sociais estdo alocados no Custo Direto (CD) e no Custo Indireto (Cl), portanto eles deverdo estar
embutidos nos Custos do Pedreiro, do Carpinteiro, do Servente e etc.. como também devera estar embutido nos Custos
do Engenheiro, do Mestre, do Almoxarife, do Administrativo da Obra e etc., ao custo da méao-de-obra é adicionada uma
taxa que corresponde as despesas com encargos sociais e trabalhistas, conforme legislacdo em vigor

Como critério para estipulacdo da proporcdo a ser acrescida ao custo da mao-de-obra a titulo de encargos sociais e
trabalhistas para horistas e mensalistas adota-se a divisao dos indices em grupos.

1.8.2 CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO E DETERMINADO
A contratacdo do empregado se podera ser através de trés modalidades indicadas abaixo:

e Por Prazo Indeterminado: CLT-Decreto Lei 5.452 de 09/08/1943;

e Por Prazo Determinado — Experiéncia conforme Lei 6.019 de 03/10/74;

e Por Prazo Determinado (Obra Certa) conforme Lei 9.601/98.

NOTA: No seguimento de Construgdo Civil a modalidade mais utilizada ¢ a POR PRAZO INDETERMINADO, e
eventualmente, o de EXPERIENCIA e, raramente, por PRAZO DETERMINADO, provavelmente por motivo de
desconhecimento das suas vantagens.

Contrato por prazo determinado é o contrato de trabalho que tem datas de inicio e término antecipadamente combinadas
entre o trabalhador e 0 empregador, ou seja, na data em que se estipula o inicio do contrato as partes também estipulam
a data do seu término.

As formas previstas de contrato de trabalho por prazo determinado séo:
1) Os previstos no art. 443 da CLT:

e Contrato de trabalho cuja vigéncia dependa de termo prefixado ou da execucdo de servigos especificados
ou ainda da realizagdo de certo acontecimento suscetivel de previsdo aproximada;

o De servigo cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminagao do prazo;
e De atividades empresariais de carater transitorio;

e De contrato de experiéncia.

I1) Os previstos pela Lei 9.601/1998 e regulamentado pelo Decreto 2.490/1998.

As principais diferencas entre o contrato por prazo determinado j& previsto na CLT e o contrato por prazo determinado
da Lei 9.601/98

e O contrato por prazo determinado j& previsto na CLT se refere as atividades temporérias ou transitérias e
ao contrato de experiéncia.
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e A nova modalidade de contratagdo criada pela Lei 9.601/1998, depende sempre de previsdo em convencdo
ou acordo coletivo e abrange qualquer atividade da empresa, devendo gerar, obrigatoriamente, aumento de
postos de trabalho (vagas).

O prazo maximo do contrato previsto por esta lei é de 2 anos e pode ser prorrogado quantas vezes as partes quiserem,
desde que ndo ultrapasse o limite de 2 anos.

Prorrogacdo ¢ a dilatacdo do prazo de duracdo do contrato, sem nenhuma interrupcéo dentro de sua vigéncia.

O contrato de trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/1998) é o mesmo, mas as partes podem ir estendendo a sua
duracdo, desde que ndo ultrapasse o limite de 2 anos.

Dentro desse limite, o contrato por prazo determinado pode ser prorrogado tantas vezes quanto desejarem as partes sem
sofrer os efeitos do art. 451 da CLT, ou seja, sem que ele se torne por prazo indeterminado

No caso de Sistemas Simplificados onde utilizaremos 0 pressuposto que a empresa contratada ird contratar seus
operarios por PRAZO DETERMINADO OU OBRA CERTA, teremos uma reducéo nos Encargos Sociais Trabalhistas
consequentemente no CD.

1.8.3 CLASIFICACAO E DEFINICAO POR GRUPOS

Os indices utilizados para o computo da taxa obedecem a fundamentacdo legal, porém os célculos para estipulacdo dos
percentuais sdo, em alguns casos, obtidos com a utilizacdo de estimativas baseadas em dados estatisticos e outras
premissas.

A taxa de encargos sociais e trabalhistas objeto deste trabalho deverd incidir apenas sobre as horas efetivamente
trabalhadas pela mao-de-obra qualificada e constante das composicBes de preco para os servigos medidos por
“producio” (horistas), diferenciado das composicOes de preco para 0s servicos medidos por “permanéncia”
(mensalistas).

Didaticamente podemos dividi-los em 4 Grupos:

A - Encargos Sociais Basicos: Sdo aqueles que por forca de lei, incidem sobre a folha de pagamento (INSS, FGTS,
SESI, SENAL...). Estes sdo aplicaveis a qualquer empresa, independente da atividade.

B - Encargos Trabalhistas e incidéncias cumulativas: Pagos como salario diretamente aos Empregados sem a devida
prestacdo de servicos (Férias + 1/3, Feriados,...).

C - Encargos Indenizatérios: Pagos diretamente aos Empregados, mas que ndo recebem incidéncias dos Encargos do
Grupo A (Aviso prévio, multas por rescisdo, adicional)

D - Encargos Intersindicais: Provenientes de Acordos Coletivos entre os Sindicatos Patronais e dos Empregados
(Almoco, Café da manh@, Cesta basica, Seguros, % adicionais de encargos..).

1.8.3.1 ENCARGOS BASICOS - GRUPO “A”

No grupo A estdo os encargos basicos, ou seja, aqueles que correspondem as obrigaces que, conforme a legislacdo em
vigor, incidem diretamente sobre a folha de pagamentos para qualquer empresa.

Incidentes sobre o total de remuneragdes pagas ou creditadas, a qualquer titulo, no decorrer do més, aos empregados
(inclusive os avulsos e autbnomaos).

A.1 - 1.N.S.S. = corresponde a 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneracgéo paga no decorrer do més, conforme
dispbe o art. 22 da Lei 8.212, de 24.07.91, regulamentada pelo Decreto 356, de 07.12.91, art. 25;

A2 — F.G.T.S. = corresponde a 8% (oito por cento) sobre o total da remuneracdo paga no més anterior a cada
empregado, conforme dispde a Lei 5.107/66 art.2°, Lei 8.036, de 11.05.90 e Decreto 99.684, de 08.11.90;
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A.3 — Salario Educacéo = corresponde a 2,50% (dois virgula cinqlienta por cento) sobre o total da remuneracgdo paga no
decorrer do més, conforme os art.3° do Decreto 60.446/67,art.3°, item1° do Decreto 87.043/82, e Lei 7.787/89;

A.4 — SESI (Servigo Social da Indistria).= corresponde a 1,50% (um virgula cinglienta por cento), conforme Decreto
5.107 de 13.09.1966

A5 —-S.E.N.A | (Servico Nacional de Aprendizagem Industrial).= corresponde a 1,00% (um por cento), conforme
Decreto 6.246 de 05.11.1984

A.6 - NCR A . .= corresponde a 0,20% (zero virgula dois por cento), conforme disposicdo contida no art.1° inciso |
do Decreto — Lei 1.146 de 31.12.1970, art. 15° inciso Il da Lei Complementar 11/71

A.7 —Acidente de Trabalho. .= corresponde a 3,00% (trés por cento), conforme art. n ° 22, inciso II, alinea “c” da Lei
8.212 de 24.07.1991, regulamentada pelo Decreto 356, de 07.12.1991, art. 26 inciso I1l.

A 8 — SEBRAE. .= corresponde a 0,60% (zero virgula seis por cento), conforme Lei 8.154 de 28.12.1990.
Descricdo dos Encargos Sociais Basicos e meméria de calculo
e INSS: Percentual pré-fixado em lei incidente sobre a remuneracéo paga no decorrer do més de referéncia;

e FGTS: Depésito mensal efetuado na CEF em nome do funcionario. Encargo aplicado a remuneragdo
mensal e com base na Folha de Pagamentos.

e Salario Educacdo: Recolhimento feito sobre o salario do empregado, independente-mente da idade, do
estado civil e do nimero de filhos. Destina-se a custear a educacgéo publica. Percentual fixado em Lei.

e SESI: Contribuicio para o Servico Social da Industria. Percentual fixado em Lei;

e SENALI: Contribuicdo para o Servico Nacional de Aprendizagem Industrial. Percentual fixado em Lei.

e SEBRAE: Contribuicéo para o Servico de Apoio a Pequena e Média Empresa. Percentual fixado em Lei.
e INCRA: Contribuicdo para o Instituto de Colonizacdo e Reforma Agréria. Percentual fixado em Lei.

e Seguro contra acidente de trabalho: O acidente de trabalho na construgéo civil foi enquadrado no grau de
risco 3 (grave) pela legislagdo. Percentual fixado em Lei.

CALCULO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS - “B”
Premissa basica:

O ponto de partida para o calculo desses encargos é determinado pelo nimero de dias produtivos do trabalhador em um
ano de 365 dias. Para chegar a esse numero, é necessario determinar o nimero de dias ndo trabalhados no ano, ou seja,
de férias, descanso semanal remunerado, feriados e de faltas abonadas legalmente.

Este grupo é decorrente da relacdo de emprego e constituido por encargos que sdo pagos na folha de pagamento,
diretamente aos empregados, em funcdo da legislacdo vigente, embora nédo haja efetivamente prestacdo de servico,
recebendo, assim incidéncia do grupo “A”.

1.8.3.2 ENCARGOS TRABALHISTAS - GRUPO “B”:

B.1 — Repouso Semanal remunerado; Art.68 e art.70 da Consolidagéo das leis do trabalho (CLT)

B.2 — Feriados;

B.3 — Férias + 1/3 ; Art.142 do decreto lei n° 5452/43 (CLT), que aprova a Consolidagao das leis do trabalho (CLT) e
Inciso XVII do Art.7° da CF/1988.

B.4 — Auxilio enfermidade; Art.18 da lei 8.212, de 24/07/91 e art.476 da CLT.

B.5 — Acidente do trabalho; Lei 6.367/76 e Art.473 da CLT

B.6 — Licenca paternidade; Art. 7°, inciso XIX da CF/1988.
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B.7 — Faltas justificadas; Arts. 473 e 822 da CLT
B.8 — 13° salario. Lei n° 4.090/62, lei n°.7.787/89 e Inciso VIII do art. 7° da CF-88 e complementares

NOTA: Nas férias computa-se o acréscimo de 1/3 na remuneragdo, conforme previsto no art. 7°, inciso XVII da
Constituigdo federal de 1988.

ENCARGOS TRABALHISTAS INDENIZATORIOS — GRUPO “C”

Ocorrem durante a rescisdo do contrato de trabalho sem justa causa, por parte da empresa. E de fundamental
importancia a duracéo da obra.

O grupo C corresponde a incidéncia dos encargos sociais basicos (grupo A) sobre os encargos sociais sem
contraprestagao de servicos (grupo B).

Como sobre o repouso semanal remunerado, os feriados, as férias, 0 13°. salério e os demais encargos que compdem 0
grupo B também incidem os encargos sociais basicos.

1.8.3.3 ENCARGOS TRABALHISTAS INDENIZATORIOS - GRUPO “C”:

Encargos Indenizatorios No grupo C estdo os encargos que sdo pagos diretamente aos empregados, mas que ndo séo
onerados pelos encargos basicos do grupo A.

C.1 - Aviso prévio; Art. 487 CLT, Inciso XXI, Art.70. da CF-88

C.2 — Multa por rescisdo do contrato de trabalho; Art. 487 CLT e art. 7°. CF-1988, L.C. 110 de 29/06/2001

C.3 —Indenizacéo adicional. Art.9° Lei n°. 6.708/79 e 7.238/84

NOTA: C.1.) Aviso prévio indenizado/trabalhado

1.8.3.4 INCIDENCIA CUMULATIVA - GRUPO “D”

D.1 —Incidéncia de “A” sobre “B”;

D.2 — Incidéncia aviso prévio sobre férias;

D.3 — Incidéncia aviso prévio sobre 13° salario;
D.4 — Incidéncia aviso prévio sobre FGTS.

Fatores ndo considerados:

e horas-extras: por sua conotacdo eventual e por se tratar de despesas diretas da folha de pagamento;

e adicionais: noturno e sobre atividades insalubres, penosas e perigosas, por serem despesas diretas da folha
de pagamento;

e PIS: apesar de ser entendido como encargos sociais, sua incidéncia incorre sobre a receita bruta
operacional e ndo sobre 0 pagamento de mao-de-obra;

e equipamento individual de prote¢do: devido a sua natureza complexa, ndo foram considerados 0s custos
com esses equipamentos, decorrentes das exigéncias dos servigos de seguranca;

e seguro de vida e acidente em grupo: € negociado individualmente por cada empresa, em funcdo do seu
porte e da quantidade de funcionarios segurados;

e outros: auxilio funeral, auxilio a filho excepcional, prémio aposentadoria, complemento de beneficio,
auxilio creche e aprendizado e reciclagem profissional.

1.8.3.5 ENCARGOS INTERSINDICAIS - GRUPO “E”:

A CERB ndo calcula a incidéncia dos encargos Intersindicais nos Encargos Sociais e Trabalhistas, como esta
demonstrado no inicio deste estudo.

Todos os adicionais deverdo ser calculados e, no caso de ser necessario, a Contratada deverd apresentar uma tabela
anexa de todos os salérios, discriminando por equipes. A Contratada computard em seus custos eventuais adicionais,
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haja vista que a CERB nao ira considerar, para efeito de medicdo e pagamento, nenhum custo diferente do valor
unitario contratado.

1.9 ESTRUTURA DE CUSTO DO LDI COM FORNECIMENTO PELA
CONTRATANTE

1.9.1 FORMULA DE CALCULO DO LDI

Na férmula de calculo do LDI, apresentada a seguir, considera-se o fornecimento dos materiais (hidraulicos e/ou
elétricos) e equipamentos pela Contratante. O calculo do LDI, referente a fornecimentos (materiais hidraulicos e/ou
elétricos e equipamentos) pela Contratada, esta apresentada adiante no item 1.10.

Dl = {(a+i+r+f-+DJ_%%ﬂm
1-(s+t)

Sendo:

i =taxa de Administracdo Central;

r = taxa de risco do empreendimento;

f = taxa de custo financeiro do capital de giro;
s = taxa de tributo municipal;

t = taxa de tributos federais;

| = lucro ou remuneracéo liquida da empresa.

As taxas no numerador incidem sobre os custos (C);

As taxas no denominador incidem sobre o Preco de Venda (PV).

1.9.2 FORMULA DE CALCULO DO PRECO DE VENDA

PV=Cx (L+ 20
100

Sendo:
PV = Preco de Venda;
C = Custo Indireto (CI) + Custo Direto (CD).

1.9.2.1 CALCULO DOS CUSTOS

Os custos (C)compreendem os Custos Indiretos (Cl) e os Custos Diretos (CD).

Os custos indiretos sdo os referentes ao Canteiro de Obras, a Administracdo Local e & Mobilizacdo e Desmobilizagéo do
Canteiro.
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Os custos diretos sdo os referentes aos servigos orcados a serem planilhados, com os custos unitarios dos servicos
obtidos do Banco de Dados da CERB.

Portanto, os Custos (C)— Custos Indiretos (CI) e Custos Diretos (CD) - sdo obtidos através de composicdes de precos.
1.9.2.2 CALCULO DAS DESPESAS INDIRETAS (DI)
As despesas indiretas compreendem: Administracdo Central (taxa i); Tributos Federais e Municipais (taxa s); Riscos e

Contingéncias (taxa r); e Despesas Financeiras (f).

1.9.2.2.1 Administracao Central (taxa i)
A taxa da Administracdo Central é obtida rateando a despesa mensal da Administracdo Central, segundo critérios
estabelecidos pela diregdo da empresa, ou através da seguinte férmula:

DMAXFMOXN
FMACxCDTO

Taxa de RATEIO =

Sendo:

DMA = Despesa Mensal da Administracdo Central,

FMO = Faturamento Mensal da Obra;

N = Prazo da Obra em meses;

FMAC = Faturamento Mensal da Administracdo Central,

CDTO = Custo (C) da Obra (Custo Indireto (CI) e Custo Direto (CD).

1.9.2.2.2 Tributos Federais e Municipais (s)

Séo tributos obrigatorios que incidem sobre o faturamento (precode venda) das empresas. As taxas a serem aplicadas
sdo regulamentadas em leis.

1.9.2.2.3 Riscos e Contingéncias (1)

E calculada em percentual sobre o custo (C) da obra e a taxa a ser adotada depende de uma analise global do risco do
empreendimento em termos or¢amentarios.

1.9.2.2.4 Despesas Financeiras (f)
Sdo decorrentes da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente e de juros
referentes ao financiamento da obra pelo executor.
Os custos financeiros sdo calculados aplicando a seguinte formula:
f={@+ jY*(n/30)) —1}*100
Sendo:
f = taxa de custo financeiro;
j = juro mensal de financiamento do capital de giro cobrado pelas institui¢des financeiras;
n = numero de dias decorridos.

1.9.2.2.,5 LUCRO

E uma taxa a ser definida pela Licitante quando da elaboracdo do orcamento e é aplicada sobre o preco de custo(C).
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1.10 DECOMPOSICAO ANALITICA DO ORCAMENTO DE FORNECIMENTOS
PELA CONTRATANTE

O quadro apresentado a seguir resume a estrutura dos itens dos custos e despesas dos servicos, sendo os fornecimentos a
cargo da Contratante.

DECOMPOSICAO ANALITICA DO ORGAMENTO DE SERVICOS E COM
FORNECIMENTOS PELA CONTRATANTE

ITEM DESCRICAO INCIDENCIAS
CUSTOS (C=CIl +CD)
CUSTOS INDIRETOS (CI)
S A | Canteiro de Obras — Composi¢éo de preco Item planilhado
g B | Administragdo Local — Composicgao de preco Item planilhado
% C | Mobilizacdo e Desmobilizacdo do Canteiro de Obras — Composicédo de Item planilhado
O preco
CUSTOS DIRETOS (CD)
D | Banco de dados da CERB, com 0s custos unitarios para os servi¢os do Itens planilhados
orcamento a serem planilhados
DESPESAS INDIRETAS (DI) INCIDENTES SOBRE OS CUSTOS (C)
S | E | Administracdo Central (i), incidente sobre o custo © % do rateio da Administracao
g Central
|<£ F | Riscos e Contingéncias (r) % sobre o Custo (C)
L
05: G | Despesas Financeiras (f) % sobre o Custo (C)
= DESPESAS INDIRETAS (DI) INCIDENTES SOBRE O PRECO DE VENDA (PV)
)
% H | Tributos Municipais () % sobre o preco de venda
w
o (PV)
Q | | Tributos Federais () % sobre o preco de venda
[ (PV)
LUCRO INCIDENTE SOBRE O PRECO DE CUSTO (C)
@]
S
3 J | Lucro estimado (I) % sobre o Custo (C)

CADERNO DE ENCARGOS

VOLUME | - CADERNO DE PROJETOS

TOMO | - Sistema Simplificado de Abastecimento de f\gua
Capitulo 1- PSSAA_06




Sistema Simplificado de Abastecimento ™
de Ag u a REVISAO - 00

DATA: ABR/08
Pagina 60 de 499

TERMOS DE REFERENCIA

1.11 ESTRUTURA DE CUSTO DO LDI DE FORNECIMENTOS (MATERIAIS
HIDRAULICOS E ELETRICOS E EQUIPAMENTOS) PELA CONTRATADA

1.11.1 FORMULA DE CALCULO DO LDI

Dl = {(a+i+v+f+0}_%ﬂﬂo
(1-1)

Sendo:

i =taxa de Administracdo Central;

f = taxa de custo financeiro do capital de giro;

t = taxa de tributos federais;

v = taxa de tributos estaduais (diferenca de ICMS)
| = lucro ou remuneracdo da empresa.

As taxas no numerador tém as seguintes incidéncias: as taxas i e V incidem sobre o custo direto (CD) e as taxas f e |
incidem sobre sobre o custo (C) ;

A taxa no denominador t incide sobreo Preco de Venda (PV).

1.11.2 FORMULA DE CALCULO DO PRECO DE VENDA (PV) DO FORNECIMENTO

pv=Cx (1+2h
100

Sendo:
PV = Preco de Venda;
C = Custo Indireto (CI) + Custo Direto (CD).

1.11.3 CALCULO DOS CUSTOS

Os custos compreendem os Custos Indiretos (Cl) e os Custos Diretos (CD).

Os custos indiretos sdo os referentes ao Canteiro de Obras e & Administragdo Local. Seréo estabelecidos percentuais dos
Custos Diretos para obtencéo dos valores desses itens.

Os custos diretos sdo os referentes aos fornecimentos (materiais elétricos e/ou hidraulicos e equipamentos), com 0s
custos unitérios obtidos do Banco de Dados da CERB (de cotagdes), nos quais ja estdo incluidos impostos federais
(IP1), seguro e transporte.

1.11.4 CALCULO DAS DESPESAS INDIRETAS
As despesas indiretas compreendem: Administragdo Central (i); Tributos Federais (t); e Tributos Estaduais (V).
1.11.4.1 ADMINISTRACAO CENTRAL (TAXA i)

O taxa da administracdo central para fornecimentos sera estabelecida pela CERB, para cada tipo de obra e/ou
fornecimento e incidente sobre o custo direto (CD).

CADERNO DE ENCARGOS

VOLUME | - CADERNO DE PROJETOS

TOMO | - Sistema Simplificado de Abastecimento de f\gua
Capitulo 1- PSSAA_06




Sistema Simplificado de Abastecimento ™
de Ag u a REVISAO - 00

~ DATA: ABR/08
TERMOS DE REFERENCIA .
Pagina 61 de 499

1.11.4.2 DESPESAS FINANCEIRAS (f)

Incidem sobre os custos (C). Sdo decorrentes da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita
corrspondente e de juros referentes ao financiamento da obra peloexecutos.
Os custos financeiros séo calculados aplicando a seguinte férmula:

f={@+ jY*(n/30)) —1}*100

Sendo:

f = taxa de custo financeiro;
j = juro mensal de financiamento do capital de giro cobrado pelas instituicdes financeiras;
n = ndmero de dias decorridos.

1.11.4.3 LUCRO

E uma taxa a ser definida pela Licitante quando da elaboracdo do orcamento para fornecimentos e é aplicada sobre o
preco de custo (C).
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1.12 DECOMPOSICAO ANALITICA DO ORCAMENTO FORNECIMENTOS PELA

CONTRATADA

O quadro apresentado a seguir resume a estrutura dos itens dos custos e despesas dos fornecimentos pela Contratada.

DECOMPOSICAO ANALITICA DO ORGAMENTODE FORNECIMENTO PELA

CONTRATADA
ITEM DESCRICAO INCIDENCIAS
CUSTOS (C)
CUSTOS INDIRETOS (CI)
) A | Canteiro de Obras % sobre os custos diretos
§ Administragdo Local % sobre os custos diretos
§ CUSTOS DIRETOS (CD)

Banco de dados da CERB, com os custos unitarios para
C os fornecimentos (materiais hidraulicos e/ou elétricos e
equipamentos)

Itens planilhados

DESPESAS INDIRETAS INCIDENTES SOBRE OS CUSTOS

=

2 D | Administracdo Central (i) % incidente sobre ocusto direto (CD)

G

g E | Tributos Estaduais (v) % sobre o Custo Direto (CD)

2 F | Despesas Financeiras (f) % sobre os custos (C).

n

wl

e DESPESAS INDIRETAS (DI) INCIDENTES SOBRE O PRECO DE VENDA (PV

wl

a G | Tributos Federais (t) % sobre o preco de venda (PV)
& LUCRO INCIDENTE SOBRE O PRECO DE CUSTO (C)

(@)

2
- H | Lucro estimado (l) % sobre o prego de Custo (C)

CADERNO DE ENCARGOS

VOLUME | - CADERNO DE PROJETOS

TOMO | - Sistema Simplificado de Abastecimento de f\gua
Capitulo 1- PSSAA_06




TR

Termo Referéncia- TR TSAG 00

DATA: ABR/08
Pagina 63 de 499

2 TR - TERMO REFERENCIA

RESERVAGAO
AT e
[Cerb)
SISTEMA T
DE
TRATAMENTO
SIOTEMA = ; SISTEMA
DE =

BOMBEIO = 5 DE
e S EE % nnnnnnnn GAo
& i Ie

4 =

caixa , o
DE s T /_‘ APOIADO %
PoGo 3 rno'rEcA!? 3 / LORADOR CHAFARIZ
h o> ok SISTEMA CONVENCIONAL
i \\__;,‘/u/ e oo
e o ADUGAO
ARA TAURETA
lllllll TOS SISTEMA
DE
DUCAO
SISTEMA
DE

APTACAO

CADERNO DE ENCARGOS

VOLUME | - CADERNO DE PROJETOS

TOMO | - Sistema Simplificado de Abastecimento de f\gua
Capitulo 1- PSSAA_06




TR-01

Termo Referéncia- TR VISEO 00

DATA: ABR/03
Pagina 64 de 499

TR-01 SISTEMA DE GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS

2.1 TR-01 SISTEMA DE GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS
2.1.1 OBJETIVOS

O objetivo deste documento é estabelecer condicdes gerais e especificas que serdo obedecidas durante a execucao de
obras contratadas pela CERB, bem como caracterizar as obrigacdes e direitos da Contratante e de Contratada a qual
foi confiada a execucdo da obras de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Agua, no que respeita aos servigos
de Gestdo e Administragdo das Obras.

2.1.2 CONCEITUACAO

Define-se como Sistema de Gestdo e Administracao de Obras os diversos componentes envolvidos diretamente com o
canteiro e administracdo local da obra, denominada de custos indiretos dentro da estrutura de planilhas orcamentarias,
seguido as orientagdes do TCU.

O custo indireto da administracdo local, a mobilizacdo/desmobilizacdo e a instalacdo do canteiro, sdo itens que,
embora ndo representem servigos unitarios, sdo custos diretos e devem ser apropriados como tais no orcamento da
obra, pois decorrem diretamente da sua execugao.

Cabera a Contratada, a responsabilidade da obtencéo do terreno para o Canteiro de Obras, mobilizacdo, limpeza inicial
do terreno, locacdo, manutencédo da area e dos acessos e desmobilizacdo do Canteiro de Obras, deixando a area em
condic@es idénticas a encontrada anteriormente sem que isto venha acarretar 6nus a Contratante.

2.1.3 ESTRUTURACAO GERAL DO SISTEMA

TABELA 1-TR-01-SISTEMA DE GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS

Componentes Padronizados Descricdo dos Dispositivos Unidade

CP0100000 Canteiro de obras gl
CP0120000 Administragéo local mes
CP0130000 Mobilizagao e desmobilizacéo gl

2.1.4 LOCALIZACAO

Este sistema esta localizado na Administracdo Geral do Contrato em torno de 25 sistemas simplificados, significando
que serd um gerenciamento e administracdo de obras por contrato, distrubuidas nos sistemas de acordo com os lotes e
as necessidades. Uma boa administracdo vai depender do gerenciamenrto de cada empresa contratada.

A CERB se propde dimensionar uma estrutura de gerenciamento o mais real possivel, cumprindo a legislacdo onde a
contratada obrigatoriamente deverd seguir ao ser cobrada pela fiscalizacdo

Estas atividades s&o dificeis de avaliar na sua medicéo ja que dependem de varios fatores, varia em fun¢éo do porte da
obra e do porte da empresa construtora.

Este componente varia de acordo com o nimero de sistemas a ser implantado em cada contrato. A distribuicdo dos
sistemas dentro do estado da Bahia resultara na mudanga de logistica a ser utilizaada para uma boa administracéo,
mobilizacdo e desmobilizacdo das abras, tomando como centro de partida a Sede do Ndcleo Regional. As Sedes do
Nucleos Regionais estdo destacadas no Mapa apresentado a seguir.
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TR-01 SISTEMA DE GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS

MAPA DA BAHIA COM A LOCALIZAGAO DAS SEDES DOS NUCLEOS REGIONAIS DA CERB

NUCLEOS REGIONAIS
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'NR-NUCLEOS REGIONAIS | DISTANCIADONRA CAPITAL | DISTANCIADONRAONROL
(km) (km)
NR 01 - Feira de Santana 109 0
NR 02 - Irecé 468 359
NR 03 - Ribeira do Pombal 271 162
NR 04 - Caetité 757 648
NR 05 - Seabra 456 347
NR 06 - Senhor do Bonfim 374 265
NR 07 - Santa Maria da Vitoria 872 763
NR 08 - Barreiras 856 747
NR 09 - Juazeiro 500 391
NR 10 - Vitéria da Conquista 509 400
NR 11 - Texeira de Freitas 884 775

2.15 COMPONENTES PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Os seguintes componentes padronizados integram sistema de gestao e administracao de obras previstos para a
costrucdo dos Sistemas Simplificado de Abastecimento de Agua:

= (CP0110010 - CANTEIRO DE OBRAS
= CP0120010 - ADMINISTRACAO LOCAL ~
= (CPO0130010 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

2.1.6 FORNECIMENTOS

A Contratante definira, nos indicadores de construcdo a discriminacdo de todas as atividades de cada méo de obra e
servico discriminados.

No Canteiro de Obras 0s gastos que tera para ser equipado com toda infra estrutura necessaria ao tipo e porte da obra,
constituindo-se na base fisica que daré o suporte técnico e operacional & produgdo do objeto do contrato. Edificacao,
alugada ou construida em carater provisério, que propicie condi¢bes suficientes e apropriadas para guarda e
manutencdo dos diver-sos materiais e componentes envolvidos na construcdo do SSAA.

Na Administragdo Local os gastos incorridos para manutencdo das equipes técnica e administrativa e da infra-estrutura
necessarias para a consecucdo da obra. Entre as despesas que normalmente sdo alocadas nesse item, encontram-se:
gastos relativos a pessoal (engenheiros, mestres, encarregados, almoxarifes, vigias, pessoal de recursos humanos e
demais méos-de-obra ndo computadas nas planilhas de custos unitérios dos servicos) e despesas administrativas
(contas de telefone, luz e 4gua, cdpias, aluguéis), dentre outros.

A mobilizacdo e desmobilizacdo s&o constituidas pelo gastos realizados para o conjunto de providéncias e operacdes
que a empresa contratada tem que efetivar a fim de levar seus recursos, em pessoal e equipamento, até o local da obra
e, inversamente, para fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todos estes tipos de fornecimento sera por conta da contratada.
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TR-01 SISTEMA DE GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS

2.1.7 SERVICOS A SEREM MEDIDOS E PAGOS
2.1.7.1 CANTEIRO DE OBRAS

A Instalacdo do Canteiro deve ser um item distinto dos demais, pois segundo o inciso XIII, do art. 40, da Lei n°
8.666/93 (ver ANEXO XV) devem ser estabelecidos limites para pagamento de instalacdo de canteiro em parcela
distinta dos demais.

A medicdo dos servigos executados referente ao canteiro sera feita quantificando os servigos correspondentes a cada
indicador de construcdo discriminado para o canteiro e aplicando os precos constantes da planilha de orcamento
apresentada no Edital durante o tempo que o cronograma determinar que normalmente seria no primeiro més 100%.

2.1.7.2 ADMINISTRACAO LOCAL

A medicédo de cada indicador de construcdo correspondente a este componente é obtida de acordo com a apropriacao
real da médo de obra permanente no canteiro e a comprovacao das despesas com a mautencdo inclusive os gastos com
aluguel de carros, todo de acordo com a planilha orcamentaria do Edital e o cronograma apresentado. Este
componente serd transformadpo de acordo com o cronograma em percentual mensal ate o final de obra conferindo a
medicao.

O pagamento sera efetuado por mes mediante comprovante dos gastos com manutencdo, mdo de obra da
adminisitracdo local, aluguel de carro etc., de acordo com os indicadores de construgao.

2.1.7.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Sugere-se 40% para Mobilizacdo e 60% para Desmobilizacdo principalmente em contratos onde ndo ha retencéo e
apenas caucdo, como sao os da CERB.

Componentes Padronizados Descricdo dos Dispositivos Uni-dade

CP0100000 Canteiro de obras gl
CP0120000 Administracéo local mes
CP0130000 Mobilizacdo e desmobilizacdo gl

CADERNO DE ENCARGOS

VOLUME | - CADERNO DE PROJETOS

TOMO | - Sistema Simplificado de Abastecimento de f\gua
Capitulo 1- PSSAA_06




TR -02

Termo Referéncia- TR e ISEO 00

DATA: ABR/08
Pagina 68 de 499

TR-02 SISTEMA DE BOMBEIO

2.2 TR-02 - SISTEMA DE BOMBEIO

2.2.1 OBJETIVOS

O objetivo deste documento é estabelecer condicionantes e fornecer esclarecimentos complementares da Contratante
aos Concorrentes, com vistas a orientar e ordenar as atividades relacionadas com a implantacdo das obras de Sistemas
Simplificados de Abastecimento de Agua, no que respeita aos componentes padronizados integrantes do Sistema de
Bombeio

2.2.2 CONCEITUACAO

Define-se como Sistema de Bombeio os diversos componentes envolvidos diretamente com a suc¢éo e o recalque para
a conducéo de agua no sistema de aducdo,com a finalidade de fornecer energia ao liquido para fins de transpote.

2.2.3 ESQUEMA GERAL DO SISTEMA

2.24 LOCALIZACAO

As obras, objeto destes Termos de Referéncia, poderdo ser implantadas em localidades nas diversas Regides
Administrativas no Estado da Bahia.

2.2.5 COMPONENTES PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Os seguintes componentes padronizados integram os sistemas de bombeio previstos no Sistema Simplificado de
Abastecimento de Agua:

= (CP1010000 - Iplantacdo de energizacdo elétrica — sem abrigo para equipamentos;

CP1110000 - Implantacdo de energizacdo elétrica — com abrigo para equipamentos, e diversas alturas
de elevagdo do aterro;

CP1210000 - Implantacdo de energizacdo a diesel, para bombas centrifugas, injetoras e compressores;

CP1310000 - Implantacéo de energizacdo com coletor solar.

2.2.6 FORNECIMENTOS

A Contratante definird, no Edital da Licitagdo, as situa¢des em que assumird o fornecimento de alguns materiais e
equipamentos.

2.2.7 SERVICOS A SEREM MEDIDOS E PAGOS

A medicdo dos servigos executados serd feita quantificando os servicos correspondentes a cada dispositivo
padronizado e aplicando os pre¢os constantes da planilha de orcamento apresentada no Edital.
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TR-02 SISTEMA DE BOMBEIO

A medicdo de cada componente padronizado é obtida pela soma da medicdo dos correspondentes dispositivos
padronizados. O quadro, apresentado a seguir, contém a relacdo dos componentes padronizados. O pagamento sera
efetuado por componente padronizado.

TABELA 2 - TR-02 - SISTEMA DE BOMBEIO

g:(;?gﬁ?;;;gz Descricéo dos Dispositivos Unidade
CP1010000 Implantacdo de energizacdo elétrica — sem abrigo para equipamentos un
CP1110000 Implantacdo de energizacdo elétrica — com abrigo para equipamentos e diversas un
alturas de elevacdo do aterro
CP1210000 Implantacdo de energizacdo a diesel, para bombas centrifugas, injetoras e un
compressores
CP1310000 Implantagdo de energizacdo com coletor solar. un
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TR-03 SISTEMA DE CAPTAGAO

2.3 TR-03 SISTEMA DE CAPTACAO

23.1 OBJETIVO

O objetivo deste documento é estabelecer condicionantes e fornecer esclarecimentos complementares da Contratante
aos Concorrentes, com vistas a orientar e ordenar as atividades relacionadas com a implantacdo das obras de Sistemas
Simplificados de Abastecimento de Agua, no que respeita aos componentes padronizados integrantes do Sistema de
Captacao.

2.3.2 CONCEITUACAO

E o conjunto de equipamentos e instalacdes utilizado para a tomada de 4gua do manancial subterraneo ou superficial,
com a finalidade de encaminhar para o sistema de adugéo.

2.3.3 ESQUEMA GERAL DO SISTEMA
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2.34 LOCALIZACAO

As obras, objeto destes Termos de Referéncia, poderdo ser implantadas em localidades nas diversas Regides
Administrativas no Estado da Bahia.

2.3.5 COMPONENTES PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Os seguintes componentes padronizados integram os sistemas de captacdo previstos no Sistema Simplificado de
Abastecimento de Agua:

= (CP2010000 - Implantagéo de Captacdo com Bomba Submersa — Manancial Subterrdmeo;
= (CP2110000 - Implantagéo de Captacdo com Bomba Injetora — Manancial Subterrdmeo;

= (CP2210000 - Implantagéo de Captacdo com Bomba Centrifuga — Manancial Subterrdmeo;
= (CP2310000 - Implantagéo de Captacdo com Compressor — Manancial Subterrdmeo;

= (CP2410000 - Implantacdo de Captacdo com Bomba Centrifuga — Manancial Superficial.

2.3.6 FORNECIMENTOS

A Contratante definir, no Edital da Licitacdo, as situagdes em que assumird o fornecimento de alguns materiais e
equipamentos.
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TR-03 SISTEMA DE CAPTAGAO

2.3.7 SERVICOS A SEREM MEDIDOS E PAGOS

A medicdo dos servigos executados serd feita quantificando os servigcos correspondentes a cada dispositivo
padronizado e aplicando os precos constantes da planilha de orgamento apresentada no Edital.

A medicdo de cada componente padronizado é obtida pela soma da medicdo dos correspondentes padronizados. O
quadro, apresentado a seguir, contém a relacdo dos componentes padronizados. O pagamento sera efetuado por
componente padronizado.

TABELA 3 - TR-03 - SISTEMA DE CAPTAGCAO

S;’mﬁ?f;;gi Descricéo dos Dispositivos Unidade
CP2010000 Implantacdo de captacdo com bomba submersa — Poténcia até 5 cv un
CP2010000 Implantacdo de captacdo com bomba submersa —Poténcia de 5 até 10 cv un
CP2010000 Implantacdo de captacdo com bomba submersa — Poténcia de 10 até 15 cv un
CP2010000 | Implantagdo de captagdo com bomba submersa — poténcia de 15 até 20 cv un
CP2010000 Implantacdo de captacdo com bomba submersa — poténcia de 20 até 30 cv un
CP2010000 Implantagdo de captacdo com bomba submersa — Poténcia acima de 30 cv un
CP2110000 | Implantacdo de captacdo com bomba injetora —Poténcia até 5 cv un
CP211000 Implantacdo de captacdo com bomba injetora — Poténcia de 5 até 10 cv un
CP211000 Implantagdo de captacdo com bomba injetora — Poténcia de 10 até 30 cv un
CP2210000 | Implantacdo de captacdo com bomba centrifuga — Poténcia até 5 cv un
CP2210000 Lrgt%ﬁlgiftr;igi g:: ctlzjgtsacftlg igngvbomba centrifuga — Manancial subterraneo - un
CP2210000 ::)rgt%ﬁlcr:]itaa(r;r?;)i g:: gjgtlagzc;écggwclz/omba centrifuga — Manancial subterraneo un
CP2310000 Implantagdo de captagcdo com compressor — Manancial subterraneo un
CP2410000 pI grsg)rlli?etlae(l;tééosdgvcaptagéo com bomba centrifuga — manancial superficial — un
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TR-04 SISTEMA DE ADUCAO

2.4 TR-04 SISTEMA DE ADUCAO

24.1 OBJETIVO

O objetivo deste documento é estabelecer condicionantes e fornecer esclarecimentos complementares da Contratante
aos Concorrentes, com vistas a orientar e ordenar as atividades relacionadas com a implantacdo das obras de Sistemas
Simplificados de Abastecimento de Agua, no que respeita aos componentes padronizados integrantes do Sistema de
Aducéo.

2.4.2 CONCEITUACAO

E o conjunto de tubulacBes com a finalidade de transportar a 4gua entre a captacdo e a reservacio, passando pelo
tratamento, e/ ou da reservacdo a distribuigdo. O sistema de aducdo contempla ainda as ancoragens das tubulacdes e
conexdes, bem como as caixas de protecéo.

243 ESQUEMA GERAL DO SISTEMA

SISTEMA EM REDE ENTERRADO

SISTEMA EM REDE AEREO

244 LOCALIZACAO

As obras, objeto destes Termos de Referéncia, poderdo ser implantadas em localidades nas diversas Regides
Administrativas no Estado da Bahia.

245 COMPONENTES PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Os seguintes componentes padronizados integram os sistemas de aducdo previstos no Sistema Simplificado de
Abastecimento de Agua:

= (CP3010000 - Implantacgéo de Sistema de Rede - Enterrado;
= (CP3110000 - Implantagéo de Sistema de Rede — Aéreo.

24,6 FORNECIMENTOS

A Contratante definird, no Edital da Licitagdo, as situa¢des em que assumira o fornecimento de alguns materiais e
equipamentos.
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247 SERVICOS A SEREM MEDIDOS E PAGOS

A medicdo dos servigos executados sera feita quantificando os servigos correspondentes a cada dispositivo
padronizado e aplicando os precos constantes da planilha de orgamento apresentada no Edital.

A medicdo de cada componente padronizado é obtida pela soma da medicdo dos correspondentes dispositivos
padronizados. O quadro, apresentado a seguir, contém a relagdo dos componentes padronizados e os correspondentes
dispositivos padronizados.

O pagamento sera efetuado por componente padronizado.

TABELA 4 - TR-04 - SISTEMA DE ADUGAO

Componentes o . . .

Padronizados Descricéo dos Dispositivos Unidade
CP3010000 Implantagdo de sistema em rede — enterrado un
CP3110000 Implantacdo de sistema em rede — aéreo un
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2.5 TR-05 SISTEMA DE TRATAMENTO

2.5.1 OBJETIVO

O objetivo deste documento é estabelecer condicionantes e fornecer esclarecimentos complementares da Contratante
aos Concorrentes, com vistas a orientar e ordenar as atividades relacionadas com a implantacdo das obras de Sistemas
Simplificados de Abastecimento de Agua, no que respeita aos componentes padronizados integrantes do Sistema de
Tratamento.

2.5.2 CONCEITUACAO

E a unidade composta de estrutura fisica e equipamentos, com a finalidade de adequar a qualidade fisico- quimica e
bacteriologica da agua obtida no manancial, para atender aos padroes de potabilidade, estabelecidos na Portaria n°
518, de 25 de marco de 2004, do Ministério da Saude.

25.3 ESQUEMA GERAL DO SISTEMA

ot
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254 LOCALIZACAO

As obras, objeto destes Termos de Referéncia, poderdo ser implantadas em localidades nas diversas Regides
Administrativas no Estado da Bahia.

2.5.5 COMPONENTES PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Os seguintes componentes padronizados integram os sistemas de tratamento previstos no Sistema Simplificado de
Abastecimento de Agua:

= CP4010000 - Implantagéo de Clorador de Pastilhas;
= (CP4110000 - Implantagéo de Clorador de Pastilhas — Filtro Redutor de Ferro;
= (CP4210000 - Implantagdo de Dessalinizador.

2.5.6 FORNECIMENTOS

A Contratante definird, no Edital da Licitagdo, as situa¢des em que assumira o fornecimento de alguns materiais e
equipamentos.

25.7 SERVICOS A SEREM MEDIDOS E PAGOS

A medicdo dos servigos executados serd feita quantificando os servicos correspondentes a cada dispositivo
padronizado e aplicando os pregos constantes da planilha de orcamento apresentada no Edital.
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A medicdo de cada componente padronizado é obtida pela soma da medicdo dos correspondentes dispositivos
padronizados. O quadro, apresentado a seguir, contém a relacdo dos componentes padronizados. O pagamento sera
efetuado por componente padronizado.

TABELA 5 - TR-05 - SISTEMA DE TRATAMENTO

ggggz?zeﬁgz Descricéo dos Dispositivos Unidade
CP4010000 Implantagdo de clorador de pastilhas un
CP4110000 Implantacéo de clorador de pastilhas — filtro redutos de ferro sob fuste un
de 3 metros e de 6 a 12 metros
CP4210000 Implantacéo de dessalinizador com chafariz eletronico capacidade un
5.000 1 a 20.000 |
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2.6 TR-06 SISTEMA DE RESERVACAO

2.6.1 OBJETIVO

O objetivo deste documento é estabelecer condicionantes e fornecer esclarecimentos complementares da Contratante
aos Concorrentes, com vistas a orientar e ordenar as atividades relacionadas com a implantacdo das obras de Sistemas
Simplificados de Abastecimento de Agua, no que respeita aos componentes padronizados integrantes do Sistema de
Reservacao.

2.6.2 CONCEITUACAO

A reservacdo é empregada com a finalidade de atender as variagdes de consumo de agua ao longo do dia, bem como
promover a continuidade do abastecimento no caso de paralizacdo da producéo.

2.6.3 ESQUEMA GERAL DO SISTEMA
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RESERVATORIO ELEVADO RESERVATORIO APOIADO

2.6.4 LOCALIZACAO

As obras, objeto destes Termos de Referéncia, poderdo ser implantadas em localidades nas diversas RegiBes
Administrativas no Estado da Bahia.

2.6.5 COMPONENTES PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Os seguintes componentes padronizados integram os sistemas de captacdo previstos no Sistema Simplificado de
Abastecimento de Agua:

= CP5010000 - Implantagéo de estruturas de reservagao apoiadas;

= (CP5110000 - Implantagéo de estruturas de reservacgéo elevadas;
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2.6.6 FORNECIMENTOS

A Contratante definira, no Edital da Licitagdo, as situacdes em que assumira o fornecimento de alguns materiais e
equipamentos.

2.6.7 SERVICOS A SEREM MEDIDOS E PAGOS

A medicdo dos servigos executados serd feita quantificando os servigos correspondentes a cada dispositivo
padronizado e aplicando os pregos constantes da planilha de orgamento apresentada no Edital.

A medicdo de cada componente padronizado é obtida pela soma da medigdo dos correspondentes padronizados. O
quadro, apresentado a seguir, contém a relacdo dos componentes padronizados . O pagamento sera efetuado por
componente padronizado.

TABELA 6 - TR-06 - SISTEMA DE RESERVACAO

Paronisade Descricéo Unidade
CP5010000 Reservatorios apoiados, capacidade de 5 e 10 m* UN
CP5010000 Reservatorios apoiados, capacidade de 15 e 20 m® UN
CP5110000 Reservatorios elevados, capacidade de 5 e 10 m® UN
CP5110000 Reservatorios elevados, capacidade de 15 e 20 m’ UN
CP5110000 Reservatorios elevados de 2 X 15 ou 2 x 20 m® UN
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2.7 TR-07 SISTEMA DE DISTRIBUICAO

2.7.1 OBJETIVO

O objetivo deste documento é estabelecer condicionantes e fornecer esclarecimentos complementares da Contratante
aos Concorrentes, com vistas a orientar e ordenar as atividades relacionadas com a implantagdo das obras de Sistemas
Simplificados de Abastecimento de Agua, no que respeita aos componentes padronizados integrantes do Sistema de
Distribuicéo.

2.7.2 CONCEITUACAO

Tem por finalidade distribuir a 4gua a agua de forma continua aos usuarios do sistema, através de chafarizes e
bebedouros.

2.7.3 ESQUEMA GERAL DO SISTEMA

CHAFARIZ CARRO PIPA

CHAFARIZ CONVENCIONAL PADRAO CERB CHAFARIZ ELETRONICO

BEBEDOURO PARA ANIMAIS
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2.7.4 LOCALIZACAO

As obras, objeto destes Termos de Referéncia, poderdo ser implantadas em localidades nas diversas RegiGes
Administrativas no Estado da Bahia.

2.7.5 COMPONENTES PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Os seguintes componentes padronizados integram os sistemas de distribuicao previstos no Sistema Simplificado de
Abastecimento de Agua:

= CP6110000 — Implantacdo de chafariz - convencional;

CP6210000 - Implantagdo de chafariz - eletrbnico;

= CP6310000 — Implantagéo de chafariz — carro pipa;

= CP6410000 - Implantacdo de bebedouro circular para animais de médio porte;

= CP6420000 - Implantacdo de bebedouro circular para animais de grande porte;

= CP6510000 - Implantacdo de bebedouro retangular para animais de médio porte;

= CP6520000 - Implantacdo de bebedouro retangular para animais de grande porte.

2.7.6 FORNECIMENTOS

A Contratante definira, em tempo habil, e formalmente, as situagdes em que assumira o fornecimento de alguns
equipamentos.

2.7.7 SERVICOS A SEREM MEDIDOS E PAGOS

A medicdo dos servicos executados sera feita quantificando os servicos correspondentes a cada dispositivo
padronizado e aplicando os pregos constantes da planilha de orgamento apresentada no Edital.

A medicdo de cada componente padronizado é obtida pela soma da medicdo dos correspondentes padronizados. O
quadro, apresentado a seguir, contém a relacdo dos componentes padronizados . O pagamento sera efetuado por
componente padronizado.

TABELA 7 - TR-07 - SISTEMA DE DISTRIBUICAO

Componentes Padronizados Dricade

CP6110000 Implantacéo de chafariz — convencional padréo cerb un
CP6210000 Implantacéo de chafariz — eletronico un
CP6310000 Implantacéo de chafariz — carro pipa (tomada) un
CP6410000 Implantacéo de bebedouro circular para animais de médio porte un
CP6420000 Implantacéo de bebedouro circular paraanimais de grande porte un
CP6510000 Implantacdo de bebedouro retangular para Animais de médio porte un
CP6520000 Implantacdo de bebedouro retangular para Animais de grande porte un
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3.1 CP01000000

SISTEMA DE GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS

3.1.1 CP0110000 CANTEIRO DE OBRA / CP0120000 ADMINISTRACAO LOCAL / CP0130000
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

3.1.1.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado — CP0100000 —Sistema de Gestdo e Administracdo de Obras é identificar
os Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de Construcdo e 0s servigos
correspondentes, bem como identificar a fungdo. CP0110000 Canteiro de Obra / CP0120000 Administragdo Local /
CP0130000 Mobilizacdo e Desmobilizacdo

3.1.1.2 REFERENCIAS

TABELA 8 - CP0100000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Cadigo Denominagao

IC-001101 BarracGes para Escritério e Estoque de Material (3,00 x 10,00)m
IC-001105 Sanitarios e Chuveiros

1C-001109 Cerca tipo B — Estaca de madeira 8fios de arame farpado
IC-001113 Portdo em compensado para cerca de madeira

1C-001201 Ligacdo provisoria de agua

1C-001205 Ligagdo provisoria de energia elétrica

1C-001301 Placa de identificacdo (1,50 x 3,00m)

IC-001305 Placa responsavel (is) técnico (s)

1C-002101 Telefone(s) celular(es) — compra aparelhos e acessorios
IC-002105 Mobiliarios (estantes, mesas e cadeiras - compra

1C-002109 Veiculos de pequeno porte para administracdo local - aluguel
IC-002113 Veiculos de pequeno medio para administracdo local - aluguel
IC-002117 Betoneira - aluguel

IC-002121 Vibrador — aluguel

1C-002201 Consumo de 4gua

IC-002205 Consumo de energia

1C-002209 Consumo de telefone fixo e movel

IC-002213 Material de escritério (canetas, envelopes, impressos, etc.)
1C-002301 Engenheiro de obra

1C-002309 Assistente administrativo

1C-002313 Técnico em edificagBes

1C-002317 Mestre de obra

1C-002321 Encarregado de producéo

1C-002325 Cabo de turma de obra

1C-002329 Porteiro/Vigilante

1C-003101 Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem do canteiro de obras
1C-003102 Transporte, carga e descarga de materiais para a desmontagem do canteiro de obras
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3.1.1.3 ESQUEMA GERAL
DE_CP0110-01

PISO EM CONCRETO &
FCK: 11MPa
LARGURA: 1,00M 1

AREA DESCOBERTA

——— AREA COBERTA
g Y T — 70,00 M2
PORTAO DE MADEIRITE
COM 2 PORTAS (3,50M X 1,70M)
/ - — !
:
g <4
¥ 4
i 3
| 3 A | - d
300 175 l 175 j \175 | l
TELHAS ONDULADAS ."", CERCA DE ARAME
\ DE FIBRO CIMENTO \ FARPADO

CADERNO DE ENCARGOS

VOLUME | - CADERNO DE PROJETOS

TOMO | - Sistema Simplificado de Abastecimento de f\gua
Capitulo 1- PSSAA_06




CP0110

Componentes Padronizados - CP REVISAO 00

Grupo

CP0100000 | SISTEMA DE GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS DATA: ABR/08

Subgrupo

CP0110000 | CANTEIRO DE OBRA Pagina 83 de 499

3.1.1.4 CONDICOES GERAIS

Uma vez estudada as distancias de transporte em relagdo aos nucleos sera feita a localizagdo do canteiro o
dimensionamento da m&do de obra administrativa e as equipes de producdo de acordo com o cronograma a ser
apresentado e aprovado pela fiscalizacdo passando a executa as seguintes etapas:

Servigos Preliminares;

Construcéo do barracdo;

Colocacéo da placa da obra

Instalac@es elétricas de entrada de energia e agua;
Fechamento de éreas;

Dimensionamento da equipe administrativa local
Dimensionamento da equipe de apoio;

De acordo com a logistica dimensionar os carros;

Servicos Finalisticos;

Canteiro de Obras

A seguir, descreve-se a sequéncia em que deverdo ser executados 0s servicos que comp&em o Canteiro de obras-.

Execucdo da limpeza manual do terreno, dando uma uniformidade a areas onde sera implantado canteiro
Execucdo da locacdo manual do barracdo a cerca de acordo com IC- 030205;

Execucdo dos barracdes para estoque e guarda de material (3,00x10,00)m e 1C-001101;

Sanitarios e Chuveiros de acordo com a necessidade

Serdo efetuadas as ligacOes provisorias das instalacfes elétricas e ligacdo proviséria de agua conforme
estabelecido nos indicadores de construcédo, 1C-001200:

O fechamento das &reas sera com cercas de protecdo tipo B - estaca de madeira 08 fios de arame farpado
(1C-001102), inclusive o portdo de madeira segundo 1C-100401;

Colocagdo da placa ZINCADA de acordo com 1C-120109 e o desenho DE_IC1201- Placa de
identificacdo (1,50 x 3,00m) e placa responsavel(is) técnico(s);

A limpeza final da obra serd realizada regularizando toda a area com o material excedente das
escavacoes, utilizando-se a conformacdo do terreno em conformidade com o 1C-040313. Caso néo seja
possivel distribuir nos pontos baixos o material excedente, 0 mesmo devera ser transportado a uma
distancia maxima de 30 metros, conforme estabelecido no 1C-150101

Administra¢éo Local

A seguir, descreve-se o0s elementos que compdem o Canteiro de obras-.

a) Equipamentos Administrativos- Canteiro

Telefone(s) Celular(es) - Compra de aparelhos e acessorios. Neste item serd apropriada a compra do
aparelho fixo e do mével de acordo com o planejamento de obras e as necessidades aprovadas pela
fiscalizacao.
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o Mobilidrios (estantes, mesas e cadeiras — compra ou aluguel, de acordo com as necessidades do projeto
aprovado pela fiscalizacdo

e Veiculos de pequeno porte para Administracdo Local — aluguel. No aluguel do veiculo deve estas
inclusive o seguro total: do veiculo praticado no mercado, licenciamento do ano do veiculo novo,
manutencdo e pecas de reposicdo obedecendo aos limites da manutengdo e consumo de combustivel com
uma base de 2600 km rodados por més, no caso de ter diferenca de kilometragem para mais ou para
menos deve ser apropriado e acumular a diferenca a ser descontada na préxima medicdo. Disponibilizar
o veiculo sem motorista

e Veiculos de médio porte para Administracdo Local — aluguel - idem anterior

e Betoneira — aluguel — Considera este item como aluguel mensal posto no local da obra

e Vibrador — aluguel - Considera este item como aluguel mensal posto no local da obra.
b) Consumos E Seguros - Canteiro De Obra

e Consumo de Agua — Este item devera ser apropriado por consumo mensal comprovando com recibos ou
notas fiscal

e Consumo de Energia Este item devera ser apropriado por consumo mensal comprovando com recibos ou
notas fiscal

e Consumo de Telefone fixo e mével Neste item serd apropriado o consumo mensal apresentando a conta
do telefone.

e Material de Escritério(Canetas, Envelopes, Impressos, etc.) Este item devera ser apropriado por consumo
mensal comprovando com recibos ou notas fiscal.

Mobilizacdo e Desmobilizacdo do Canteiro

A seguir, descreve-se a sequéncia em que deverado ser executados os servi¢os que compdem o Canteiro de obras-.

Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem do canteiro da obra: Aqui serd considerado o numero de
viagens de transporte em caminhdo carroceria ou outros com a mao de obra de apoio a carregar e descarregar até o
local da obra

Transporte, carga e descarga de materiais para a desmontagem do canteiro da obra. Idem anterior

3.1.1.5 CONDICOES ESPECIFICAS

A Construtora seré responsavel pelo fornecimento, ao longo de todo o periodo de execugéo da obra, de todo o material
de consumo, em geral, do Canteiro de Obras, tais como 1C002201-Consumo de agua, 1C002205-Consumo de energia,
1C002209-Consumo de telefone fixo e mdével, e 1C002213-Material de escritrio equipamentos e materiais de
consumo de xerox, heliogréfica ou plotagem, fax, malote, etc., extensivo & Fiscalizagao.

3.1.1.6 MANEJO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza da érea de implantagéo das obras,
restabelecendo a conformaco original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das dguas
pluviais e o surgimento de erosoes.

Todos os servigos auxiliares necessarios, tais como manejo ambiental, tratamento e recuperacdes de area, destino final
de esgotos sanitarios, etc., serdo de responsabilidade da Construtora e serdo executados com seu proprio material.

3.1.1.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

» Estruturacdo de sistema funcional para garantir as atividades ordinarias de trabalho com o suprimento
dos materiais necessarios, seguranca das equipes e guarda do patrimonio fixo e mével;
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» A aprovacdo da Fiscalizagdo relativa a organizacao e as instalagfes dos canteiros propostos pelo
Construtor ndo eximira este tltimo, em caso algum, de todas as responsabilidades inerentes a perfeita
realizacdo das obras, no tempo e pelo custo previstos no Contrato

e Complementando a verificacdo final da qualidade, realizada conforme estabelecido nos dispositivos
padronizados sera feita inspecdo visual do conjunto de indicadores que compdem o Componente
Padronizado, atentando principalmente para os acabamentos e limpeza da obra.

3.1.1.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Canteiro e administracdo: Com a quantificacdo de cada um dos servicos, feita com as unidades estabelecidas nos
Indicadores de Construcéo, procede-se a elaboracdo da medicdo, aplicando-se 0s precos unitarios ou global, referentes
a cada servigo e constantes da planilha contratual.

O pagamento sera efetuado em acordo com a medicéo, apds a concluséo e aprovacao de todos os servicos incluidos,
devendo os custos decorrentes de materiais, servigcos, mao de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no
item especifico constante da planilha contratual. Para comprovar a méo de obra devera apresentar a guia de
recolhimento .

Mobilizacdo e Desmobilizacdo: O pagamento decorrente sera efetuado em acordo com a medicdo, em duas parcelas
correspondentes cada uma a cinguienta por cento do valor do item Mobilizagdo e estrutura de apoio as obras constante
do Contrato, devendo os custos decorrentes de aquisi¢cdo de materiais, alugueis, servi¢os, mado de obra, equipamentos e
mobiliario, estarem inclusos no Item especifico constante da Planilha Sintética de quantidades e Precos,

3.1.1.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

O sub- grupo CP0001000 — Sistema de Gestdo e Administracdo de Obras abrange o seguinte componente
padronizado:

Codigo Unidade de Medicdo e Pagamento
CP0110000 | Canteiro gl
CP0120000 Administracéo local més
CP0130000 Mobilizagéo e desmobilizagdo gl
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3.2 CP100000-SISTEMA DE BOMBEIO

3.2.1 CP101000 IMPLANTACAO DE ENERGIZACAO ELETRICA S/ABRIGO PARA
EQUIPAMENTQOS
3.2.1.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado — CP1010000 — Implantacdo de Energizacdo Elétrica sem abrigo para
Equipamentos - é identificar os Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de
Construcao e os servigos correspondentes, bem como identificar a funcéo da obra.

3.2.1.2 REFERENCIAS
TABELA 9 - CP1010000- INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Cadigo Denominacéo

1C-020209 Limpeza manual do terreno

IC-030105 Cadastro de obras civis

1C-030201 Gabarito para edificacdo

I1C-030205 Limpeza manual da obra

1C-040201 Escavacdo manual (trado) para estacas de fundacdo em solo

I1C-040205 Escavacdo manual de pocos e cavas de fundacdo em solo

IC-040313 Conformacdo do terreno

IC-050113 Preparo e langamento de concreto fck= 15,00 MPa

I1C-050201 ACO CA-50

1C-050301 Forma para laje (aproveitamento 3 vezes)

IC-050413 Forma para bloco/ Base de concreto

IC-050505 Cimbramento para laje e vigas em edifica¢des convencionais

1C-080109 Alvenaria de tijolo maci¢o comum esp.15 cm (argamassa 1:3:3)

IC-080125 Alvenaria de vedacéo ¢/ tijolo macigo (comum), em volume

1C-080201 Alvenaria de pedra argamassada

IC-100205 Portéo p/ cerca de concreto em cantoneira e aco redondo com 01 folha, incl. Guarnices e
ferragens, ¢/ largura ate 1,00m

IC-110101 Chapisco, cimento e areia traco ( 1:3)

IC-110113 Massa Unica externa desempenada (trago 1:3:3)

IC-110213 Lastro de brita n°1 para aterramento

IC-110309 Pintura a 6leo azul Del Rey s/massa, em parede, em duas demaos

IC-110310 Pintura a 6leo branco neve, s/ massa, em parede,em duas demaos

IC-120101 Aplicacdo logotipo e letreiro padrdo CERB para abrigo e mureta

IC-140205 Cerca tipo B — estaca concreto pré-moldadas ponta reta 08 fios de arame farpado
incluindo pintura -19M

IC-150101 Limpeza final da obra com bota-fora

IC-150405 Teste de funcionalidade bombeio

1C-184222 Padrdo entrada SSA- com casa de bomba ao lado da rua, com medidor monofésico e disj.
Monopolar 5KA, 15 A
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IC-184601 Circuito das Bombas SUBMERSAS com cabo de cobre
bipolar, achatado 2,5mm, isolado em PVC e PVCST1, 0,6/1KV
IC-184753 Eletroduto PVC Roscavel 1 1/2 “ enterrado da mureta até o ponto de alimentago de
energia
1C-184801 Quadro de comando, tipo partida direta, p/um, motor monofasico até 5,0 CV, 380V
IC-180101 Montagem e instalacdo do padréo de entrada inclusive quadro de comando em casa de
energizacdo SAA
IC-180129 Instalagdo de cabo de cobre bipolar achatado 2,5mm2 até 50mmz2, isolado em PVCA e
PVCST1 0,6/1KV
1C-180149 Instalagéo de eletroduto PVC roscavel 1.1/2"" enterrado da mureta ate o ponto de
alimentacao de energia

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Codigo Denominacéo
DP0601010 Mureta para quadro de medicéo (1.65X1.75) M
DP0330010 Caixa de prote¢do —Aterramento em alvenaria (0,50x0,50)M
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3.2.1.3 ESQUEMA GERAL
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3.2.1.4 CONDICOES GERAIS

Esta obra compreende as seguintes etapas de construcao:

Servigos Preliminares;

Mureta para Quadro Comando e Medicéo;
Caixas para Aterramento;

InstalacGes elétricas de entrada de energia;
Fechamento de éreas;

Servicos Finalisticos;

A seguir, descreve-se a seqiiéncia em que deverdo ser executados 0s servicos que compfem o Componente
Padronizado, identificando-se os desenhos do projeto correspondentes.

Execucéo da limpeza manual do terreno, dando uma uniformidade a areas onde sera implantada a mureta
para quadro de entrada de energia, conforme o desenho (DE_DP0601-01);

Execucdo da marca¢do manual da mureta conforme 1C -030205;
A mureta sera executada conforme o projeto apresentado no desenho DE_DP0601-01;

Serdo efetuadas as instalacdes elétricas do quadro de medicdo conforme estabelecido nos indicadores de
construcdo: 1C-184222, 1C-184601, 1C-184801, 1C-184753 e apresentado desenho padrdo DE_DP 0601-
01,

As caixas de aterramento serdo executadas conforme estabelecido no dispositivo padronizado
DP0300010 e apresentado no projeto padrdao DE_ DP030-01;

Os logotipos /letreiros padrdo CERB serdo implantados na mureta conforme indicado no 1C-120101;

As cercas de protecdo serdo executadas em estacas de concreto pré-moldado com 08 fios de arame
farpado incluido pintura, conforme desenho padrdo DE_ 1C1402-01, e o portdo principal em cantoneira e
aco redondo, conforme apresentado no DE_ 1C1000-01;

Quando determinado nos Termos de Referéncia da Licitacdo que os materiais para a montagem das
tubulagBes (tubos, pecas e conexdes) forem fornecidos pela CERB, a Contratada devera efetuar as
operagBes de carga, transporte e descarga de acordo com a prescrigdo dos Indicadores de Construgéo IC-
060401, 1C-060405, 1C-060409 e I1C-060413;

O Componente padronizado sera cadastrado conforme estabelecido no 1C-030105;
Seré feito o teste de funcionamento do componente, conforme estabelecido no 1C-150401;

A limpeza final da obra serd realizada regularizando toda a area com o material excedente das
escavacoes, utilizando-se a conformacéo do terreno em conformidade com o 1C-040313. Caso néo seja
possivel distribuir nos pontos baixos o material excedente, 0 mesmo devera ser transportado a uma
distancia maxima de 30 metros , conforme estabelecido no 1C-150101;

3.2.1.5 CONDICOES ESPECIFICAS
(NAO SE APLICA)
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3.2.1.6 MANEJO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza da area de implantagdo das obras,
reestabelecendo a conformacéo original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.2.1.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

Complementando a verificacdo final da qualidade, realizada conforme estabelecido nos dispositivos padronizados,
sera feita inspecdo visual do conjunto de dispositivos que compdem o Componente Padronizado, atentando
principalmente para os acabamentos e limpeza da obra.

3.2.1.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificagdo de cada um dos servicos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construcéo,
procede-se a elaboracdo da medicéo, aplicando-se 0s precos unitarios ou global, referentes a cada servigo e constantes
da planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medicdo de cada um dos dispositivos padronizados
concluidos.

O pagamento sera efetuado em acordo com a medicdo, apds a conclusao e aprovacgao de todos os servicos incluidos,
devendo os custos decorrentes de materiais, servicos, méo de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no
item especifico constante da planilha contratual.

3.2.1.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

O sub- grupo CP1010000 — Implantacdo de Energizacdo Elétrica Sem Abrigo para Equipamentos- abrange o seguinte
componente padronizado:

- - Unidade de Medicdo
Codigo e Pagamento

CP1010010 | Implantacdo de Energizacdo Elétrica — Sem Abrigo para Un
Equipamentos
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3.2.2 CP111000 IMPLANTACAO DE ENERGIZACAO ELETRICA - COM ABRIGO PARA
EQUIPAMENTOQOS, E DIVERSAS ALTURAS DE ELEVACAO DO ATERRO.

3.2.2.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado — CP1110000 — Implantacdo de energizacdo Elétrica com Abrigo para
Equipamentos - é identificar os Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de
Construcao e os servigos correspondentes, bem como identificar a funcdo da obra.

3.2.2.2 REFERENCIAS
TABELA 10 - CP111000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS
Codigo Denominacao
~ 1C-020209 [Limpeza manual do tereno
IC-030105 Cadastro de obras civis
1C-030201 Gabarito para edificacdo
1C-030205 Limpeza manual da obra
1C-040201 Escavacdo manual (trado) para estacas de fundacdo em solo
1C-040205 Escavacdo manual de pocos e cavas de fundacdo em solo
1C-040301 Reaterro em valas/pocos/cavas de fundacéo c/ solo proveniente das escavagdes
IC-040313 Conformacdo do terreno
IC-050113 Preparo e langamento de concreto fck= 15,00 MPa
I1C-050201 ACO CA-50
1C-050301 Forma para laje (aproveitamento 3 vezes)
IC-050413 Forma para bloco/ Base de concreto
IC-050505 Cimbramento para laje e vigas em edificacdes convencionais
I1C-050701 Base de concreto fck=15 MPa inclucive forma
1C-080101 Alvenaria de pedra argamassada
1C-080109 Alvenaria de tijolo maci¢o comum esp.15 cm (argamassa 1:3:3)
IC-080125 Alvenaria de vedacdo c/ tijolo maci¢o (comum), em volume
1C-080201 Alvenaria de pedra argamassada
1C-090101 Cobertura c/ telha de fibrocimento onduladas c/e= 6mm, madeiramento, incl. Elementos
p/ fixacdo e vadecdo
IC-100105 Porta em chapa raiada, cantineira e aco redondo c/ 01 folha incl. Ferragens, guarni¢des,
lixamento e pintura a 6leo largura 0,60m (DE 1C1001)
IC-100205 Portdo p/ cerca de concreto em cantoneira e aco redondo com 01 folha, incl. Guarni¢des
e ferragens, ¢/ largura ate 1,00m
IC-100301 Grade de ferro para ventilagdo (protecdo) pintada
IC-110101 Chapisco, cimento e areia traco ( 1:3)
IC-110113 Massa Unica externa desempenada (traco 1:3:3)
IC-110205 Acabamento em cimenta alisado com junta de madeira sobre lastro de concreto nédo
estrutural
IC-110213 Lastro de brita n°1 para aterramento
I1C-110237 Lastro de concreto ndo estrutural sob pisos e=7cm
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IC-110305 Pintura ¢/ PVA- LATEX, s/masa, incl. Lixamento, em duas dem&os

IC-110309 Pintura a 6leo azul Del rey s/massa, em parede, em duas demads

IC-110310 Pintura a 6leo branco neve, s/ massa, em parede,em duas demados

IC-120101 Aplicacéo logotipo e letreiro padrdo CERB para abrigo e mureta

IC-140205 Cerca tipo B — estaca concreto pré-moldadas ponta reta 08 fios de arame farpado
incluindo pintura -19M

IC-140205 Cerca tipo B — estaca concreto pré-moldadas ponta reta 08 fios de arame farpado
incluindo pintura -19M

IC-150101 Limpeza final da obra com bota-fora

1C1-50405 Teste de funcionalidade bombeio

IC-184221 Padrdo entrada SSA- com casa de bomba ao lado da rua, com medidor monofasico e
disj. Monopolar 5KA, 15 A

IC-184601 Circuito das Bombas SUBMERSAS com cabo de cobre
bipolar, achatado 2,5mm, isolado em PVC e PVCST1, 0,6/1KV

IC-184753 Eletroduto PVC Roscavel 1 1/2 “ enterrado da mureta até o ponto de alimentagdo de
energia

IC-184801 Quadro de comando, tipo partida direta, p/um, motor monofasico até 5,0 CV, 380V

IC-180101 Montagem e instalacdo do padrdo de entrada inclusive quadro de comando em casa de
energizacdo SAA

IC-180129 Instalacéo de cabo de cobre bipolar achatado 2,5mm2 até 50mm2, isolado em PVCA e
PVCST1 0,6/1KV

IC-180149 Instalacéo de eletroduto PVC roscavel 1.1/2"" enterrado da mureta ate o ponto de
alimentacao de energia

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Cédigo Denominagao
DP0605010 Mureta para quadro de medicéo (1.00X1.75) M
DP0330010 Caixa de protecdo —Aterramento em alvenaria (0,50x0,50)M
DP4100100 Abrigo para base bombas elétricas (1.80x2.80)M
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3.2.2.3 ESQUEMA GERAL
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3.2.2.4 CONDICOES GERAIS

A implantacdo do componente padronizado compreende as seguintes etapas de construcao:

Execucdo de servicos preliminares;

Execuc¢do de Mureta para Quadro de Medicéo;

Execucdo de Abrigo para Equipamentos Elétricos de 1,80x2,80m;
Execucdo de instalaces elétricas de entrada de energia;
Fechamento da érea;

Servicos Finalisticos;

A seguir, descreve-se a seqiiéncia em que deverdo ser executados 0s servicos que compfem o Componente
Padronizado, identificando-se os desenhos do projeto correspondentes.

Execucéo da limpeza manual do terreno, dando uma uniformidade a areas onde sera implantada a mureta
para quadro de entrada de energia, conforme o desenho (DE_DP0601-01), e o abrigo para as bombas
elétricas ( DE_DP 0410-01);

Execucdo da marca¢do manual da mureta conforme 1C -030205;
Execucdo de abrigo para equipamentos elétricos (1,80 X 2,80)M

A mureta e 0 abrigo para bombas serdo executados conforme os projeto apresentados nos desenhos
DE_DP0605-01 e DE_ DP0410-01, respectivamente;

Serdo efetuadas as instalacdes elétricas do quadro de medicdo conforme estabelecido nos indicadores de
construcdo: 1C-184211, I1C-184501, 1C-184801, 1C-184753 e apresentado desenho padrdo DE_DP0605-
01,

As caixas de aterramento serdo executadas conforme estabelecido no dispositivo padronizado
DP0300010 e apresentado no projeto padrdao DE_ DP030-01-01;

Os logotipos /letreiros padrdo CERB serdo implantados na mureta conforme indicado no IC -120101;

As cercas de protecdo serdo executadas em estacas de concreto pré-moldado com 08 fios de arame
farpado incluido pintura, conforme desenho padrdo DE_ 1C1402, e o portdo principal em cantoneira e
aco redondo, conforme apresentado no DE_ 1C1000-01;

Quando determinado nos Termos de Referéncia da Licitagdo que os materiais para a montagem das
tubulagBes (tubos, pecas e conexdes) forem fornecidos pela CERB, a Contratada deverd efetuar as
operacBes de carga, transporte e descarga de acordo com a prescri¢do dos Indicadores de Construgéo IC-
060401, 1C-060405, 1C-060409 e I1C-060413;

O Componente padronizado sera cadastrado conforme estabelecido no 1C-030105;
Seré feito o teste de funcionamento do componente, conforme estabelecido no 1C-150401;

A limpeza final da obra serd realizada regularizando toda a area com o material excedente das
escavacoes, utilizando-se a conformacéo do terreno em conformidade com o 1C-040313. Caso néo seja
possivel distribuir nos pontos baixos o0 material excedente, 0 mesmo deveré ser transportado a uma
distancia maxima de 30 metros , conforme estabelecido no 1C-150101;
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3.2.2.5 CONDICOES ESPECIFICAS

O sub- grupo CP111000 abrange 07 componentes padronizados e 03 dispositivos padronizados, de forma a
contemplar as variagdes de aterro na cota de implantacdo dos abrigos para equipamentos.

3.2.2.6 MANEJO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza da area de implantagdo das obras,
reestabelecendo a conformacéo original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.2.2.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

Complementando a verificacdo final da qualidade, realizada conforme estabelecido nos dispositivos padronizados,
sera feita inspecdo visual do conjunto de dispositivos que compdem o Componente Padronizado, atentando
principalmente para os acabamentos e limpeza da obra.

3.2.2.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificacdo de cada um dos servigos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construgéo,
procede-se a elaboracdo da medicdo, aplicando-se 0s precos unitarios ou globais, referentes a cada servigo e constantes
da planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento é a soma dos valores da medicdo de cada um dos dispositivos padronizados
concluidos.

Embora a regra geral seja efetuar a medicdo e pagamento quando o componente padronizado estiver concluido e
recebido, excepcionalmente, a Fiscalizacdo podera decidir por efetuar medicGes parciais incluindo em medicdo apenas
algumas das etapas de construcdo. Nestes casos, serdo adotados 0s seguintes percentuais (em relacdo ao preco global)
de cada etapa de construcao.

MEDICAO OPCIONAL EM PERCENTUAL

- . Percentual para
ITEM Descricéo do Servigo Medicio
01 Servicos Preliminares 4%
02 Mureta para quadro de medicdo 8%
03 Abrigo para base de bombas elétricas 68%
04 InstalacBes Elétricas quadro de entrada 6%
05 Fechamento de area 12%
06 Servicos Finalisticos 2%

O pagamento serd efetuado em acordo com a medi¢do, apds a concluséo e aprovacéo de todos os servigos incluidos,
devendo os custos decorrentes de materiais, servigos, mao de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no
item especifico constante da planilha contratual.

3.2.2.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

O sub- grupo CP111000 — Implantagdo de Energizacdo Elétrica com Abrigo para Equipamentos- abrange 0s seguintes
componentes padronizados:
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Unidade de Medicéo

Cddigo Descricao ¢ Pagamento

CP1110010 | Implantagdo de Energizagdo Elétrica - Abrigo para Equipamentos Un
(1,80x1,80)m, h=0,20m;

CP1110050 | Implantagdo de Energizagdo Elétrica - Abrigo para Equipamentos Un
(1,80x1,80)m, h=0,30m;

CP1110090 | Implantagdo de Energizagdo Elétrica - Abrigo para Equipamentos Un
(1,80x1,80)m, h=0,40m;

CP1110130 | Implantacdo de Energizacdo Elétrica - Abrigo para Equipamentos Un
(1,80x1,80)m, h=0,50m;

CP1110170 | Implantacdo de Energizacdo Elétrica - Abrigo para Equipamentos Un
(1,80x1,80)m, h=0,60m;

CP1110210 | Implantacdo de Energizacdo Elétrica - Abrigo para Equipamentos Un
(1,80x1,80)m, h=0,70m;

CP1110250 | Implantacdo de Energizacédo Elétrica - Abrigo para Equipamentos Un

(1,80x1,80)m, h=0,80m;
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3.2.3 CP1210000-IMPLANTACAO DE ENERGIZACAO A DIESEL, PARA BOMBAS
CENTRIFUGAS, BOMBAS INJETORAS E COMPRESSORES.
3.2.3.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado — CP121000 — Implantacdo de Energizagdo a Diesel para Bombas
Centrifugas, Bombas Injetoras e Compressores e com Grupo Gerador- é identificar os Dispositivos Padronizados
componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de Construcdo e o0s servicos correspondentes, bem como
identificar a funcdo da obra.

3.2.3.2 REFERENCIAS
TABELA 11 - CP1210000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Cadigo Denominacéo

1C-020209 Limpeza manual do terreno

I1C-030205 Locacdo manual da obra
1C-030201 Gabarito para edificacOes

1C-040205 Escavacdo manual de pocos e cavas de fundacdo em solo

1C-040301 Reaterro em valas / pogos / cavas de fundacdo com solo proveniente das escavacoes

IC-040313 Conformacdo do terreno

1C-080201 Alvenaria de pedra argamassada

Cobertura com telhas de fibrocimento onduladas, espessura de 6mm, com madeiramento ,

1C-090101 ) : o "
inclusive elementos para fixacdo e vedacdo

Porta em chapa raiada, cantoneira de aco redondo com 2 folhas, inclusive ferragens,

1C-100109 guarnicoes, lixamento e pintura a 6leo, largura de 1,00m (DE-1C1001)

IC-100301 Grade de ferro para ventilacdo (protecdo) pintada

Acabamento em cimentado alisado com junta de madeira sobre lastro de concreto ndo

IC-110205
estrutural

IC-110237 Lastro de concreto ndo estrutural sob pisos com espessura de 7cm

IC-120101 Aplicacdo de logotipo e letreiros padrdo CERB para abrigos e muretas

1C-080101 Alvenaria de tijolo ceramico 6 furos espessura de 10cm

IC-110101 Chapisco, cimento e areia

IC-110113 Massa Unica externa desempenada
IC-110305 Pintura com PVA-Latex, sobre massa, inclusive lixamento, em duas demé&os
IC-050701 Base de concreto fck=15 MPa, inclusive forma

Cerca tipo A — estacas e concreto pré-moldadas. Ponta reta, 8 fios de arame farpado,
IC-140201 e .

incluindo pintura...
1C-100205 Portdo para cerca de concreto, em cantoneira de a¢o redondo com 1 folha, inclusive

guarnicoes e ferragens com largura até 1,00m
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1C-030105 Cadastro de obras civis

IC-040313 Conformacéo do terreno

IC-150101 Limpeza final da obra, com bota fora
IC-150405 Teste de funcionalidade bombeio
DISPOSITIVOS PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Caodigo Denominagdo

Abrigo para motores a diesel, de bombas injetoras, centrifugas ou compressores (2,80 x

DP0420010 2,80)m, altura aterro= 0,20m
DP0420050 Abrigo para motores_a diesel, de bombas injetoras, centrifugas ou compressores (2,80 x

2,80)m, altura aterro= 0,30m

Abrigo para motores a diesel, de bombas injetoras, centrifugas ou compressores (2,80 x
DP0420090 _

2,80)m, altura aterro= 0,40m

Abrigo para motores a diesel, de bombas injetoras, centrifugas ou compressores (2,80 x
DP0420130 _

2,80)m, altura aterro= 0,50m

Abrigo para motores a diesel, de bombas injetoras, centrifugas ou compressores (2,80 x
DP0420170 _

2,80)m, altura aterro= 0,60m

Abrigo para motores a diesel, de bombas injetoras, centrifugas ou compressores (2,80 x
DP0420210 _

2,80)m, altura aterro= 0,70m
DP0420250 Abrigo para motores a diesel, de bombas injetoras, centrifugas ou compressores (2,80 x

2,80)m, altura aterro= 0,80m

DP0430010 Abrigo a diesel/ Grupo Gerador (2,80 x 2,80)m, altura aterro= 0,20m
DP0430050 Abrigo a diesel/ Grupo Gerador (2,80 x 2,80)m, altura aterro= 0,30m
DP0430090 Abrigo a diesel/ Grupo Gerador (2,80 x 2,80)m, altura aterro= 0,40m
DP0430130 Abrigo a diesel/ Grupo Gerador (2,80 x 2,80)m, altura aterro= 0,50m
DP0430170 Abrigo a diesel/ Grupo Gerador (2,80 x 2,80)m, altura aterro= 0,60m
DP0430210 Abrigo a diesel/ Grupo Gerador (2,80 x 2,80)m, altura aterro= 0,70m
DP0430250 Abrigo a diesel/ Grupo Gerador (2,80 x 2,80)m, altura aterro= 0,80m

CADERNO DE ENCARGOS

VOLUME | - CADERNO DE PROJETOS

TOMO | - Sistema Simplificado de Abastecimento de f\gua
Capitulo 1- PSSAA_06




Componentes Padronizados - CP

CP1210

REVISAO - 00

Grupo CP1000000 | SISTEMA DE BOMBEIO DATA: ABR/08
IMPLANTACAO DE ENERGIZACAO A DIESEL, PARA
Subgrupo CP1210000 | BOMBAS CENTRIFUGAS,BOMBAS INJETORAS E
COMPRESSORES Pagina 100 de 499
3.2.3.3 ESQUEMA GERAL
DE_CP1210-01
|75 175 | 125 | 175
| 0 | O
(@) (@]
[LQ © L
270
-—
80 | 190
D t
s [0
N <
=)
D
; @
O
C)"
0 T
+—D
{9] '®)
™~ ) o
2 - DE_IC—1400 iy
o
//
=l ! il N 0

PLANTA DE SITUACAO
EQUIPAMENTOS A DIESEL

CADERNO DE ENCARGOS

VOLUME | - CADERNO DE PROJETOS

TOMO | - Sistema Simplificado de Abastecimento de f\gua
Capitulo 1- PSSAA_06




CP1210

Componentes Padronizados - CP REVISAO 00

Grupo CP1000000 | SISTEMA DE BOMBEIO DATA: ABR/08
IMPLANTACAO DE ENERGIZACAO A DIESEL, PARA
Subgrupo | CP1210000 | BOMBAS CENTRIFUGAS,BOMBAS INJETORAS E

COMPRESSORES Pagina 101 de 499

3.2.3.4 CONDICOES GERAIS
A funcéo deste sistema é prover a energizacdo, a diesel, para bombas centrifugas, bombas injetoras e compressores.
A implantagdo do componente padronizado compreende as seguintes etapas de construcao:

=  Execucdo de servicos preliminares;

= Execucdo de Abrigo para Motores a Diesel de 2,80x2,80m;

» Fechamento da érea;

= Servicos Finalisticos;

A seguir, descreve-se a seqiiéncia em que deverdo ser executados 0s servicos que compfem o Componente
Padronizado, identificando-se os desenhos do projeto correspondentes.

= Execucdo da limpeza manual do terreno, dando uma uniformidade a &reas onde seré implantado o abrigo
para o motor a diesel ( DE_DP0420-01 ou DE_DP0430-01);

= Execucdo de abrigo para equipamentos a diesel (2,80 X 2,80)M

= A mureta e 0 abrigo para bombas serdo executados conforme os projeto apresentados nos desenhos
DE_DP0605-01 e DE_ DP0410-01, respectivamente;

= Os logotipos /letreiros padrdo CERB serdo implantados na mureta conforme indicado no IC -120101;

= As cercas de protecdo serdo executadas em estacas de concreto pré-moldado com 08 fios de arame
farpado incluido pintura, conforme desenho padrdo DE_ 1C1402, e o portdo principal em cantoneira e
aco redondo, conforme apresentado no DE_ 1C1000-01;

= Quando determinado nos Termos de Referéncia da Licitacdo que os materiais para a montagem das
tubulacgBes (tubos, pecas e conexdes) forem fornecidos pela CERB, a Contratada devera efetuar as
operacOes de carga, transporte e descarga de acordo com a prescri¢do dos Indicadores de Construcédo IC-
060401, 1C-060405, 1C-060409 e I1C-060413;

= O Componente Padronizado seré cadastrado conforme estabelecido no 1C-030105;

= Sera feito o teste de funcionamento do componente, conforme estabelecido no I1C-150401;

= A limpeza final da obra serd realizada regularizando toda a area com o material excedente das
escavacoes, utilizando-se a conformacéo do terreno em conformidade com o 1C-040313. Caso néo seja
possivel distribuir nos pontos baixos o material excedente, 0 mesmo devera ser transportado a uma
distancia maxima de 30 metros , conforme estabelecido no 1C-150101;

3.2.3.5 CONDICOES ESPECIFICAS

Motores a diesel podem compor sistemas de bombeio, de captacdo e de aducdo, em locais onde ndo exista ainda
energia elétrica. O Termo de Referéncia regulamentara e localizara onde os motores a diesel serdo instalados.

3.2.3.6 MANUSEIO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza final da area de implantacdo das obras,
reestabelecendo a conformacéo original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.2.3.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificacdo final da qualidade, para efeito de aceitacdo, sera feita por simples inspecéo visual examinando todas as
fases de execugdo, em confronto com o projeto.

3.2.3.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificacdo de cada um dos servigos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construcéo,
procede-se a elaboracéo da medicdo, aplicando-se os pre¢os unitarios ou global, referentes a cada servico e constantes
da planilha contratual.
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A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medicéo de cada um dos dispositivos padronizados.

O pagamento sera efetuado em acordo com a medigao, ap6s a conclusdo e aprovagao de todos os servicos, devendo os
custos decorrentes de materiais, servigos, mdo de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no item
especifico constante da planilha contratual.

3.2.3.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-grupo CP121000 — Implantacdo de Energizacdo a Diesel para Bombas Centrifugas, Bombas Injetoras e
Compressores - abrange 0s seguintes componentes padronizados:

Unidade de
Cadigo Descricéo Medicao e
Pagamento
CP1210010 | Implantacdo de Energizacdo a Diesel — Bombas Centrifugas, Injetoras e Un
Compressores, Abrigo (2,80 x 2,80)m, h=0,20m;
CP1210050 | Implantacéo de Energizacdo a Diesel — Bombas Centrifugas, Injetoras e Un
Compressores, Abrigo (2,80 x 2,80)m, h=0,30m;
CP1210090 | Implantacéo de Energizacdo a Diesel — Bombas Centrifugas, Injetoras e Un
Compressores, Abrigo (2,80 x 2,80)m, h=0,40m;
CP1210130 | Implantacdo de Energizacdo a Diesel — Bombas Centrifugas, Injetoras e Un
Compressores, Abrigo (2,80 x 2,80)m, h=0,50m;
CP1210170 | Implantacdo de Energizacdo a Diesel — Bombas Centrifugas, Injetoras e Un
Compressores, Abrigo (2,80 x 2,80)m, h=0,60m;
CP1210210 | Implantacdo de Energizacdo a Diesel — Bombas Centrifugas, Injetoras e Un
Compressores, Abrigo (2,80 x 2,80)m, h=0,70m;
CP1210250 | Implantacdo de Energizacdo & Diesel — Bombas Centrifugas, Injetoras e Un
Compressores, Abrigo (2,80 x 2,80)m, h=0,80m;
CP1210290 | Implantacdo de Energizacdo a Diesel — com Grupo Gerador, Abrigo Un
(2,80 x 2,80)m, h=0,20m;
CP1210330 | Implantacdo de Energizacdo a Diesel — com Grupo Gerador, Abrigo Un
(2,80 x 2,80)m, h=0,30m;
CP1210370 | Implantacdo de Energizacdo & Diesel — com Grupo Gerador, Abrigo Un
(2,80 x 2,80)m, h=0,40m;
CP1210410 | Implantacdo de Energizacdo a Diesel — com Grupo Gerador, Abrigo Un
(2,80 x 2,80)m, h=0,50m;
CP1210450 | Implantacdo de Energizacdo & Diesel — com Grupo Gerador, Abrigo Un
(2,80 x 2,80)m, h=0,60m;
CP1210490 | Implantacdo de Energizacdo & Diesel — com Grupo Gerador, Abrigo Un
(2,80 x 2,80)m, h=0,70m;
CP1210530 | Implantacdo de Energizacdo a Diesel — com Grupo Gerador, Abrigo Un

(2,80 x 2,80)m, h=0,80m;
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3.24 CP1310000 IMPLANTACAO DE ENERGIZACAO COM COLETOR SOLAR

3.2.4.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado é estabelecer os procedimentos para orientar e ordenar as atividades
relacionadas com a implantacdo de energizagdo com coletor solar para as obras de Sistemas Simplificados de
Abastecimento de Agua, no que diz respeito aos componentes envolvidos, no sistema de bombeio.

3.2.4.2 REFERENCIAS
TABELA 12 - CP1310000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Codigo Denominacao

1C-020209 Limpeza manual do terreno

I1C-030105 Cadastro de obras civis

1C-030205 Marcacdo manual da obra

IC-100205 Portdo para cerca de concreto em cantoneira e aco redondo com 01 folha, inclusive
guarnicoes e ferragens, com largura até 1,00 m.

IC-130105 Montagem das placas fotovoltaicas

IC-140201 Cerca tipo A — Estaca de concreto pré-moldadas, ponta reta com 08 fios de arame farpado
incluindo pintura.

IC-150101 Limpeza final da obra com bota-fora

IC-150405 Teste de funcionalidade bombeio

IC-184757 Energizacdo com coletor solar

DISPOSITIVOS DE CONSTRUEAO ENVOLVIDOS

Cadigo Denominacdo

DP0910010 |Implantagéo da Estrutura de Sustentacdo para Energizacdo com Coletor Solar
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3.2.4.4 CONDICOES GERAIS

A obra, objeto deste componente padronizado constitui-se numa unidade do sistema de bombeio de agua para
posterior tratamento, reservacéo e distribuigao.

Esta obra compreende as seguintes etapas de construcao:
= Servicos Preliminares;
= Protecdo;
= Estrutura de Sustentacéo;
=  Montagem dos equipamentos;
» InstalacGes Elétricas
= Servicos Finalisticos.
Os seguintes procedimentos serdo obedecidos quando da implantacdo de energizacdo com coletor solar:
= Servicos de marcacdo e controle das areas a executar a limpeza, incluindo todas as suas incidéncias;
= Limpeza do terreno e remog¢do da camada de terra vegetal, conforme descrito no 1C-020209;

= Servigos de marcacdo das obras, incluindo todas as suas incidéncias de acordo com o 1C-030205 e as
condic@es especificas para cada localidade;

= Construcdo da estrutura de sustentacdo conforme descrito no Dispositivo Padronizado DP0910000 e seus
Indicadores de Construcdo 1C-030201, 1C-040201, I1C-050105, I1C-110317, 1C-130325 e demais servicos
envolvidos, além do desenho DE-DP0510-01;

= Montagem dos equipamentos conforme 1C-130105;
= Montagem das instalacGes elétricas de acordo com os 1C-184757

= Executar a obras de protecdo — Portdo e Cerca — de acordo com os Indicadores de Construcdo 1C100205
e 1C140201 e desenhos DE-1C1000-01 e DE-1C1402;

= Efetuar a limpeza final da obra dentro das caracteristicas preconizadas no IC-150101;
= Teste de funcionamento conforme 1C-150401;
= Na execucdo dos testes serdo obedecidas as Normas pertinentes e/ou as recomendagdes do fabricante;

» Concluido a implantagéo do sistema, a Contratada devera providenciar o cadastro das obras conforme
descrito no 1C-030105 — Cadastro de obras civis.

3.2.4.5 CONDICOES ESPECIFICAS

Aquelas descritas no Dispositivo Padronizado DP0910000 - Implantagdo da Estrutura de Sustentacdo para
Energizacdo com Coletor Solar

3.2.4.6 MANEJO AMBIENTAL
Na execucdo dos servicos serdo adotados os seguintes procedimentos de preservagao ambiental:

» Conformacdo dos bota-foras adequando-os as condigdes paisagisticas locais e de forma a evitar que o
escoamento das &guas pluviais carreem o material depositado, causando assoreamentos;

» Conformacdo das areas de exploracdo de materiais (jazidas);

= Controle do desmatamento, dentro da faixa prevista para a execucao dos servigos;
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» Limpeza final da area de implantacdo das obras, com a conformacdo das condic6es originais do terreno
de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das aguas pluviais e 0 surgimento de erosdes.

3.2.4.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A Qualidade dos servicos de Implantagdo de Energizacdo com Coletor Solar sera efetuada visualmente e da analise
dos resultados dos ensaios realizados, de acordo com os controles efetuados em conformidade com as prescri¢cdes dos
Indicadores de Construgédo (IC’s) referenciados no item 2.1 deste Componente Padronizado.

3.2.4.8 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera efetuada por unidade (un) montada e testada, incluindo a construcdo da estrutura de sustentacdo e
demais obras que compdem o componente, apds aprovacdo pela FISCALIZACAO.

Com a quantificacio de cada um dos servigos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construgéo,
procede-se a elaboracdo da medicao, aplicando-se os precos unitarios ou global, referentes a cada servico constante da
planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medicdo de cada um dos servicos componentes
concluidos.

3.2.4.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

Este Componente Padronizado CP1310000 — Implantacdo de Energizagdo com Coletor Solar - abrange os
componentes codificados e padronizados que se apresentam na tabela a seguir:

CcODIGO DESCRICAO

CP1310010 Implantagdo de energizagcdo com coletor solar Un
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3.3 CP2000000-SISTEMA DE CAPTACAO

3.3.1 CP2010000-IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM BOMBA SUBMERSA -
MANANCIAL SUBTERRANEO
3.3.1.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado — CP2010000 — Implantacdo de Captacdo com Bomba Submersa —
Manancial Subterraneo - é identificar os Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, 0s respectivos
Indicadores de Construcao e os servigos correspondentes, bem como identificar a funcéo da obra.

3.3.1.2 REFERENCIAS
TABELA 13 - CP2010000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

CcODIGO DENOMINACAO

1C-040101 Escavacdo manual de valas — agua — em solo

1C-040301 Reaterro em valas, po¢os e cavas de fundagdo com solo proveniente das escavacdes
IC-040313 Conformacéo do terreno

IC-050113 Preparo e langamento de concreto fck=15 mpa

IC-050413 Forma para bloco / base de concreto

1C-060201 Montagem de pecas, conexdes, valvulas, aparelhos e acessérios de ferro galvanizado,

didmetro de %% a 4”
1C-060405 Carga e descarga de tubo de ferro galvanizado, didmetro até 4”
IC-060413 Momento de transporte para tubos, pecas e conexdes de fofo ddctil ou aco carbono

Fornecimento de tubos e pegas da instalacdo hidraulica da captacdo com bomba submersa,
1C-162001 . )
poténcia até 5 cv,

IC-150401 Teste de funcionalidade captacdo
Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidraulica da captacdo com bomba submersa,

1C-162005 poténcia de 5a 10 cv

Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidraulica da captacdo com bomba submersa,
1C-162009 P

poténcia de 10a 15 cv

Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidrdulica da captagcdo com bomba submersa,
IC-162013 P

poténcia de 15a 20 cv

Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidrdulica da captacdo com bomba submersa,
1C-162017 P

poténcia de 20 a 30 cv

Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidrdulica da captagcdo com bomba submersa,
1C-162021 P X

poténcia e acima de 30 cv

Montagem e instalacdo de conjunto moto-bomba submersivel (eixo vertical), em pogos
IC-170113 P y

tubulares, poténcias até 5 cv

Montagem e instalagéo de conjunto moto-bomba submersivel (eixo vertical), em pogos
IC-170117 P

tubulares, poténcias de 5a 10 cv

Montagem e instalacéo de conjunto moto-bomba submersivel (eixo vertical), em pogos
IC-170121 .

tubulares, poténcias de 10 a 15 cv

Montagem e instalagdo de conjunto moto-bomba submersivel (eixo vertical), em pogos
IC-170125 P

tubulares, poténcias de 15 a 20 cv
1C-170129 Montagem e instalacdo de conjunto moto-bomba submersivel (eixo vertical), em pogos

tubulares, poténcias de 20 a 30 cv
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Montagem e instalagéo de conjunto moto-bomba submersivel (eixo vertical), em pogos
tubulares, poténcias acima de 30 cv

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

CODIGO DENOMINACAO
DP0120010 Blocos de ancoragem (0,20 x 0,20 x 0,20)m

IC-170133
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3.3.1.3 ESQUEMA GERAL

DE_CP2010-01/02
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LISTA 1 - 1C-162000-FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALAGCAO HIDRAULICA DA
CAPTACAO COM BOMBA SUBMERSA 5CV ATE 30CV

Q
N. | CODIGO DESCRICAO DO INSUMO UN. N.

M110211071 | Cj.moto-bomba vertical, c/bomba e motor submersos, multiestagio
p/pocos profundos (agua), potencia ate 5cv Cj 1

M110211075 | Cj.moto-bomba vertical, c/bomba e motor submersos, multiestagio
p/pocos profundos (agua), potencia maior que 5 e 10cv Cj 1

M110211079 | Cj.moto-bomba vertical, c/bomba e motor submersos, multiestagio
01 p/pocos profundos (agua), potencia maior que 10 ate 15cv Cj 1

M110211083 | Cj.moto-bomba vertical, c/bomba e motor submersos, multiestagio
p/pocos profundos (agua), potencia maior que 15 ate 20cv Cj 1

M110211087 | Cj.moto-bomba vertical, com bomba e motor submersos, multiestagio

p/pocos profundos (agua), potencia maior que 20 ate 30cv Cj 1

M110211091 | Cj.moto-bomba vertical, c/bomba e motor submersos, multiestagio
p/pocos profundos (agua), potencia maior que 30cv Cj 1
02 | M040122029 | NP DP FOMA BSP DN 2' 0,571 KG pc 1
03 | M040115073 | L RD FOMA BSP DN 2 1/2' X 2' 0,624 KG pc 2
04 | M040411121 | Toco tubo-fg-bsp-DIN 2440 DN 2 1/2"" 3,91M/M 6,98 KG/M L1,00 M pc 2
05 | M040121033 | L FOMA BSP DN 2 1/2' 0,703 KG pc 25
06 | M040401037 | Tubo-fg-cost-s/luva-rosca BSP-DIN 2440 DN 2.1/2"" 3,75 M/M 6,23 15
18 KG/M m 0
07 | M040103029 | CURVA M FOMA BSP DN 2 1/2' 2,453 KG pc 1
08 | M040112093 | TE RD FOMA BSP DN 2 1/2' X 2' 1,375 KG pc 1
09 | M040116069 | B RD FOMA BSP DN 2' X 1' 0,417 KG pc 1
10 | M040116029 | B RD FOMA BSP DN 1' X 1/2' 0,104 KG pc 1
11 | M040116005 | B RD FOMA BSP DN 1/2' X 1/4' 0,126 KG pc 1
12 | M110812101 | Man6metro pc 1
13 | M040122033 | NP DP FOMA BSP DN 2 1/2' 0,726 KG pc 3
14 | M050700013 | Registro macho passante-bronze-CL 125 DN 2 1/2™" pc 1
15 | M050301025 | Valv. Retencao horiz. Bronze ¢/ roscas CL. 125 DN 2 1/2' 4,87 KG pc 1
16 | M040133033 | Uniao-assento plano-FOMA c/ rosca BSP DN 2.1/2"" 1,724 KG pc 2
17 | M040104033 | CURVA 45° M/ F FOMA BSP DN 2 1/2' 1,356 KG pc 2
20 | M040115085 | L RD FoMa BSP DN 3' X1.1/ 2' 0,943 kg pc 1
21 | M022402009 | Adaptador PVC B.sold/p.rosca IRRIGA LF DN 75 X 3" pc 1
22 | M050405013 | Tampa poco tubo DN 6" (furo centro tubo 2.1/2™") pc 1

23 | M022403350 | Abracadeira reforcada em chapa de aco 3/8"" para bombas submersas

para tubo com DN 1 1/4™ A 2 1/2"" pc 1
M102100005 | Fita isolante adesiva plastica alta tensao Ib 23 19mmx10m pc 1
M102100010 | Fita isolante adesiva plastica anticorrosiva 75mmx30m pc 1
M102100015 | Fita isolante adesiva plastica 33+ 19mmx20m pc 1
D220000007 | Adesivo para PVC bis 1
D220000058 | Fita vedacao m 1

NOTA: Peca 19 (adaptador de PVC) é opcional
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3.3.1.4 CONDICOES GERAIS

A funcdo do sistema de captacdo, composto de bomba submersa de eixo vertical, é bombear agua do manancial
subterraneo, captada em pogos tubulares (executados pela CERB), e efetuar o recalque para unidades de reservacdo
apoiadas ou elevadas.

A seguir, descreve-se a seqiiéncia em que deverdo ser executados 0s servicos que compdem o Componente
Padronizado, identificando-se os desenhos do projeto correspondentes.

= Execucdo de escavacdo manual de valas, conforme 1C-040101, para implantacdo dos blocos de
ancoragem;

= Execucdo do bloco de ancoragem de 0,20 x 0,20 x 0,20m, conforme o 1C-050113 e IC-050413;
= Fornecimento de bomba submersa, tubos e pegas da instalagdo hidraulica, conforme o 1C-164001;

= Montagem e instalacdo de conjunto moto-bomba de eixo vertical, de acordo com o 1C-170113 a IC-

170113;

= Montagem de pecas, conexdes, valvulas, aparelhos e acessorios de ferro galvanizado, conforme o IC-
060201;

= Execucdo do reaterro da vala com solo proveniente das escavacdes, conforme estabelecido no IC-
040301.

= Conformacéo do terreno conforme definido no 1C-020001;

3.3.1.5 CONDICOES ESPECIFICAS

O sistema de captacdo de &gua subterrdnea com bomba submersa poderé ser implantado pela CERB. O Termo de
Referéncia regulamentara a sua implantacéo.

3.3.1.6 MANUSEIO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza final da area de implantacéo das obras,
reestabelecendo a conformagcéo original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.3.1.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificago final da qualidade da implantacéo de captacdo de 4gua subterrdnea com bomba centrifuga, para efeito de
aceitacdo dos servicos, é feita visualmente confrontando o projeto com os servigos de obras civis e de montagem
realizados. Essa verificagdo da qualidade subsidiara o teste de funcionalidade, que é objeto de outro componente
padronizado.

3.3.1.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificacdo de cada um dos servicos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construcao,
procede-se & elaboragdo da medicéo, aplicando-se os precos unitarios ou global, referentes a cada servigo e constantes
da planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medicdo de cada um dos dispositivos padronizados.

O pagamento sera efetuado em acordo com a medicéo, apds a conclusdo e aprovacdo de todos os servigos, devendo os
custos decorrentes de materiais, servi¢os, méo de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no item
especifico constante da planilha contratual.
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3.3.1.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-grupo CP2010000 — Implantagdo de Capacdo com Bomba Submersa — Manancial Subterréneo - abrange os
seguintes componentes padronizados:

Unidade de

Cadigo Descrigédo Medicéo e

Pagamento
CP2010010 | Implantacéo de capagdo com bomba submersa — poténcia até 5 cv un
CP2010050 | Implantacéo de capagdo com bomba submersa — poténcia de 5 até 10 cv; un
CP2010090 | Implantacdo de capacdo com bomba submersa — poténcia de 10 até 15 cv; un
CP2010130 | Implantacdo de capacdo com bomba submersa — poténcia de 15 até 20 cv; un
CP2010170 | Implantacéo de capacdo com bomba submersa — poténcia de 20 até 30 cv un
CP2010210 | Implantacdo de capacdo com bomba submersa — poténcia acima de 30 cv un
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3.3.2 CP2110000 IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM BOMBA INJETORA -
MANANCIAL SUBTERRANEO

3.3.2.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado — CP2110000 — Implantacdo de Captacdo com Bomba Injetora —
Manancial Subterraneo - é identificar os Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, 0s respectivos
Indicadores de Construcao e os servigos correspondentes, bem como identificar a fungéo da obra.

3.3.2.2 REFERENCIAS

TABELA 14 - CP2110000 INDICADORES DE CONSTRUEAO ENVOLVIDOS

Cddigo | Denominagéo

IC-040101 | Escavacdo manual de valas — agua — em solo

IC-040301 | Reaterro em valas, pocos e cavas de fundacdo com solo proveniente das escavag@es
IC-040313 | Conformacéo do terreno

IC-050113 | Preparo e lancamento de concreto fck=15 mpa

IC-050413 | Forma para bloco / base de concreto

Montagem de pecas, conexdes, valvulas, aparelhos e acessorios de ferro galvanizado, diametro de 14
a4’

IC-060405 | Carga e descarga de tubo de ferro galvanizado, didmetro até 4”
IC-060413 | Momento de transporte para tubos, pecas e conexdes de fofo dictil ou aco carbono

Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidraulica da captacdo com bomba injetora, poténcia
IC-163001 até 5 ov

1C-060201

IC-150401 | Teste de funcionalidade para sistema de captacdo

1C-163005 Fornecimento de tubos e pecas da instalagéo hidraulica da captacdo com bomba injetora, de 5 até 10
cv

Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidraulica da captagdo com bomba injetora, poténcia

maior de 10 até 30 cv

IC-170101 | Montagem e instalacdo de conjunto moto-bomba injetora de eixo horizontal, poténcias até 5 cv,

IC-170105 | Montagem e instalacdo de conjunto moto-bomba injetora de eixo horizontal, poténcias de 5 até 10 cv

Montagem e instalagdo de conjunto moto-bomba injetora de eixo horizontal, poténcias maior de 10
IC-170109 até 30 cv

I1C-163009

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

CODIGO | DENOMINACAO
DP0120010 | Blocos de ancoragem (0,20 x 0,20 x 0,20)m
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LISTA 2 - 1C-163000-FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO HIDRAULICA DA
CAPTACAO COM BOMBA INJETORA POTENCIA 5CV ATE 30CV

No. Cadigo Descri¢do do insumo Un. Qn.
M110209001 | Cj.moto-bomba, c/bomba injetora multiestagio p/pocos profundos
(agua), incluindo injetor potencia ate 5¢cv Cj 1
01 M110209005 Cj.moto_-bomba, c_/b_omba injeto_ra mqltiestagio p/pocos profundos _
(agua), incluindo injetor potencia maior que 5 ate 10 cv Cj 1
M110209009 | Cj.moto-bomba, c/bomba injetora multiestagio p/pocos profundos
(agua), incluindo injetor potencia maior que 10 ate 30 cv Cj 1
02 M021000017 |TPVCJRDN11/2 m 80
03 M040121025 L FOMA BSP DN 1 1/2' 0,271 KG pc 16
4/6 MO040410929 | Toco tubo-FG-BSP-DIN 2440 DN 1 1/2" 3,91m/m 3,93 kg/m 1= 1,00 m pc 2
05 M040103021 CURVA M FOMA BSP DN 1 1/2' 0,749 KG pc 1
07 | MO040133025 | Uniao-assento plano-foma ¢/ rosca BSP DN 1.1/2" 0,699 KG pc 1
8 M040122025 NP DP FOMA BSP DN 1 1/2' 0,344 KG pc 1
09 M021000025 | T PVC JR DN 2'x1/2” m 80
10 M040121033 L FOMA BSP DN 2 1/2' 0,703 KG pc 1
11/ 13 M040411121 | Toco tubo-FG-BSP-DIN 2440 DN 2 1/2" 3,91m/m 6,98 kg/m 1= 1,00 m pc 2
12 M040103025 | CURVA M FOMA BSP DN 2' 1,35 KG pc 1
14 MO040133033 | Uniao-assento plano-FOMA C/ ROSCA BSP DN 2.1/2" 1,724 KG pc 2
15 M040122033 NP DP FOMA BSP DN 2 1/2' 0,726 KG pc 5
17 MO050700009 | Registro macho passante-bronze-CL 125 DN 2" pc 1
20 M040115073 L RD FOMA BSP DN 2 1/2' X 2' 0,624 KG pc 2
21 M040111029 | TE FOMA BSP DN 2”7 1,02 KG pc 1
22 M040123029 | Bujao FOMA BSP DN 2 “ 0,289 KG pc 1
23/ 18 | M040122029 NP DP FOMA BSP DN 2' 0,571 KG pc 4
24 M050403009 | Registro gaveta-bronze-CLASSE 125 DN 2" 1,80 KG un 1
25 | M040133029 | Uniao-assento plano-FOMA C/ ROSCA BSP DN 2" 1,099 KG pc 1
26 MO040411021 | Toco tubo-FG-BSP-DIN 2440 DN 2" 3,91m/m 5,47 kg/m |= 1,00 m pc 2
27 MO050302025 | Vvalv. Retencao horiz. Bronze ¢/ roscas CL. 150 DN 2 1/2' 4,870 KG pc 1
28 M040104029 | C450 M /F FOMA BSP DN 2 “ 0,849 KG pc 2
29 M040401029 | Tubo-fg-cost-s/luva-rosca BSP-DIN 2440 DN 2" 3,75 m/m 5,47 kg/m m 3
30 M040121029 L FOMA BSP DN 2' 0,407 KG pc 16
31 M022402005 | Adaptador PVC B.sold/p.rosca irriga LF DN 50 X 2" pc 2
34 MO050405013 | Tampa poco tubo DN 6™ (furo centro tubo 2.1/2"") pc 1
35 M022403201 | Abracadeira tipo u simples 1" pc 1
M102100005 | Fita isolante adesiva plastica alta tensao Ib 23 19mmx10m pc 1
M102100010 | Fita isolante adesiva plastica anticorrosiva 75mmx30m pc 1
M102100015 | Fita isolante adesiva plastica 33+ 19mmx20m pc 1
D220000007 | Adesivo para PVC bis 1
D220000058 Fita vedacao m 1

NOTA: As pecas 32 (luva de reducéo) e 33 (adaptador pcv) sdo opcionais
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3.3.2.4 CONDICOES GERAIS

A funcéo deste sistema de captacdo, composto de bomba injetora, de eixo horizontal, é bombear 4gua do manancial
subterraneo, captada em pocos tubulares, e efetuar o recalque para unidades de reservacéo.

As principais obras civis, fornecimentos e montagem, deste componente, sdo listados a seguir.

= Execucdo de escavacdo manual de valas, conforme 1C-040101, para implantacdo dos blocos de
ancoragem;

= Execucdo do bloco de ancoragem de 0,20 x 0,20 x 0,20m, conforme o0 1C-050113 e 1C-050413;

= Fornecimento de bomba injetora, tubos e pecas da instalacdo hidraulica, conforme o
IC-163001 a 1C-163009;
= Montagem e instalacdo de conjunto moto-bomba de eixo vertical, de acordo com o

IC-170101 a IC-170109;

= Montagem de pecas, conex0es, valvulas, aparelhos e acessorios de ferro galvanizado, conforme o IC-
060201;

= Execucdo do reaterro da vala com solo proveniente das escavacdes, conforme estabelecido no IC-
040301.

= Conformacéo do terreno conforme definido no 1C-020001;
3.3.2.5 CONDICOES ESPECIFICAS

O sistema de captacdo de agua subterranea com bomba injetora poderd ser implantado pela CERB. O Termo de
Referéncia regulamentara a sua implantacéo.

3.3.2.6 MANUSEIO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza final da &rea de implantacdo das obras,
reestabelecendo a conformacéo original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.3.2.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificacdo final da qualidade da implantacdo de captagdo de dgua subterrdnea com bomba injetora, para efeito de
aceitacdo dos servicos, é feita visualmente confrontando o projeto com os servigos de obras civis e de montagem
realizados. Essa verificagdo da qualidade subsidiara o teste de funcionalidade, que é objeto de outro componente
padronizado.

3.3.2.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificacdo de cada um dos servicos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construcao,
procede-se a elaboragdo da medicéo, aplicando-se os precos unitarios ou global, referentes a cada servigo e constantes
da planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medicdo de cada um dos dispositivos padronizados.

O pagamento sera efetuado em acordo com a medicéo, apds a concluséo e aprovagao de todos os servicos, devendo o0s
custos decorrentes de materiais, servi¢os, mao de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no item
especifico constante da planilha contratual.
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3.3.2.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-grupo CP211000 — Implantacdo de Capacdo com Bomba Injetora — Manancial subterrdneo- abrange os
seguintes componentes padronizados:

) B Unidade de
CODIGO | DESCRICAO medic&o e
pagamento
CP2110010 | Implantacdo de capagdo com bomba injetora — poténcia até 5 cv un
CP2110050 | Implantacdo de capacdo com bomba injetora — poténcia maior de 5 até 10 cv un
CP2110090 | Implantacdo de capacdo com bomba injetora — poténcia maior de 10 até 30 cv un
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IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA

MANANCIAL SUBTERRANEO

3.3.3.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado — CP2210000 — Implantagdo de Captacdo com Bomba Centrifuga —
Manancial Subterraneo - é identificar os Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, 0s respectivos
Indicadores de Construcdo e os servigos correspondentes, bem como identificar a funcdo da obra.

3.3.3.2 REFERENCIAS

TABELA 15 - CP2210000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS
CcODIGO DENOMINACAO

1C-040101 Escavacdo manual de valas — dgua — em solo
1C-040301 Reaterro em valas, pogos e cavas de fundagdo com solo proveniente das escavagdes
IC-040313 Conformacdo do terreno
IC-050113 Preparo e langamento de concreto fck=15 mpa
IC-050413 Forma para bloco / base de concreto
Montagem de pecas, conexdes, valvulas, aparelhos e acessorios de ferro galvanizado,
1C-060201 . 2 Ao
didmetro de 2" a 4
1C-060405 Carga e descarga de tubo de ferro galvanizado, didmetro até 4”
IC-060413 Momento de transporte para tubos, pecas e conexdes de fofo dictil ou aco carbono
Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidraulica da captacdo com bomba submersa,
1C-164001 o
poténcia ate 5 cv
IC-150401 Teste de funcionalidade para sistema de captacdo
Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidraulica da captacdo com bomba submersa,
I1C-164005 e . )
poténcia maior que 5 até 10 cv
1C-164009 Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidraulica da captacdo com bomba submersa,
poténcia maior que 10 até 30 cv
IC-170101 Montagem e instalacdo de conjunto moto-bomba de eixo horizontal, poténcias até 5 cv
Montagem e instalagdo de conjunto moto-bomba de eixo horizontal, poténcias maior que 5
IC-170105 até 10 ov
1C-170109 Montagem e instalacdo de conjunto moto-bomba de eixo horizontal, poténcias maior que 10

até 30 cv

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS

cODIGO DENOMINACAO
DP0120010 Blocos de ancoragem (0,20 x 0,20 x 0,20)m
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3.3.3.3 ESQUEMA GERAL DA OBRA
DE_CP2210-01/02
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LISTA 3 - 1C-164000-FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO HIDRAULICA
DA CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA POTENCIA 5CV ATE 30VC

01 M050402037 | Valvula de retencao para fundo poco-bronze-C/CRIVO CL.200 DN 2 1/2""
0,000 KG pe 1
02 M040401037 | Tybo-FG-cost-s/luva-rosca BSP-DIN 2440 DN 2.1/2"" 3,75 MIM 6,23 KG/M m 80
03 M040121033 | | FOMA BSP DN 2 1/2' 0,703 KG pc 4
04 M040103029 | CURVA M FOMA BSP DN 2 1/2' 2,453 KG pc 1
05 M040411121 | Toco tubo-FG-BSP-DIN 2440 DN 2 1/2™ 3,91M/M 6,98 KG/M L= 1,00 M pc 1
06 M040133033 | ynjao-assento plano-FOMA C/ ROSCA BSP DN 2.1/2™ 1,724 KG pc 1
07 M040122033 | NP DP FOMA BSP DN 2 1/2' 0,726 KG pc 1
M110203001 | Cj.moto-bomba, c/bomba centrifuga horizontal, multiestagio acoplamento c¢/luva,
p/agua. Potencia ate 5¢cv pc 1
10 M110203005 Cj.moto-bombrf\, c/bpmba centrifuga horizontal, multiestagio acoplamento c/luva,
p/agua. Potencia maior que 5 ate 10cv pc 1
M110203009 | Cj.moto-bomba, c/bomba centrifuga horizontal, multiestagio acoplamento c¢/luva,
p/agua. Potencia maior que 10 ate 30cv pc 1
11 M050700001 | Registro macho passante-bronze-CL 125 DN 1™ pc 1
15 M040111017 | TE FOMA BSP DN 1' 0,275 KG pc 1
16 M040123017 | BUJAO FOMA BSP DN 1'0,083 KG pc 1
17 12 | M040122017 | Np DP FOMA BSP DN 1'0,175 KG pc 4
18 M050403005 | Registro gaveta-bronze-CLASSE 125 DN 1™ pc 1
19 M040133017 | yniao-assento plano-FOMA C/ ROSCA BSP DN 1" 0,000 KG pc 2
20 M040410917 | Toco tubo-FG-BSP-DIN 2440 DN 1" 3.91M/M 2,64 KG/M L= 1,00 M pc 2
21 M050301009 | valy. Retencao horiz. Bronze C/ ROSCAS CL. 125 DN 1' 0,600 KG pc 2
22 M040104017 | ca50 M / F FOMA BSP DN 1'0,264 KG pc 2
23 M040401017 | Tyho-FG-cost-s/luva-rosca BSP-DIN 2440 DN 1" 3,35 m/m 2,64 kg/m m 3
26 M040115053 | | RD FOMA BSP DN 2' X 1'0,352 KG pc 1
27 M022402005 | Adaptador PVC B.sold/p.rosca irriga LF DN 50 X 2™ pc 1
28 M050405013 | Tampa poco tubo DN 6™ (furo centro tubo 2.1/2"") pc 1
29 M022403201 | Apracadeira tipo U simples 1™ pc 1
D220000007 | Adesivo para pvc bis 1
D220000058 | Ejta vedacao m 1
M102100005 | Fita isolante adesiva plastica alta tensao Ib 23 19mmx10m pc 1
M102100010 | Fita isolante adesiva plastica anticorrosiva 75mmx30m pc 1
M102100015 | Fita isolante adesiva plastica 33+ 19mmx20m pc 1
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3.3.3.4 CONDICOES GERAIS

A funcéo deste sistema de captacdo, composto de bomba centrifuga de eixo horizontal, ¢ bombear d4gua do manancial
subterraneo, captada em pocos tubulares (executados pela CERB), e efetuar o recalque para unidades de reservacéo.

As bombas centrifugas sdo protegidas por abrigos, que sdo objeto de outros componentes padronizados.
As principais obras civis, fornecimentos e montagem, deste componente, sdo listados a seguir.

= Execucdo de escavacdo manual de valas, conforme 1C-040101, para implantacdo dos blocos de
ancoragem;

= Execucéo do bloco de ancoragem de 0,20 x 0,20 x 0,20m, conforme o0 1C-050113 e 1C-050413;

» Fornecimento de bomba centrifuga, tubos e pegas da instalagcdo hidraulica, conforme o 1C-164001 a IC-
164009;

= Montagem e instalacdo de conjunto moto-bomba de eixo horizontal, de acordo com o IC-170101 a IC-
170109;

= Montagem de pecas, conex0es, valvulas, aparelhos e acessorios de ferro galvanizado, conforme o IC-
060201;

= Execucdo do reaterro da vala com solo proveniente das escavagdes, conforme estabelecido no IC-
040301.

= Conformacéo do terreno conforme definido no 1C-020001;
3.3.3.5 CONDICOES ESPECIFICAS

O sistema de captacdo de agua subterrdnea com bomba centrifuga podera ser implantado pela CERB. O Termo de
Referéncia regulamentara a sua implantacéo.

3.3.3.6 MANUSEIO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza final da &rea de implantaco das obras,
reestabelecendo a conformacdo original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.3.3.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificago final da qualidade da implantacéo de captagdo de agua subterrdnea com bomba centrifuga, para efeito de
aceitacdo dos servicos é feita visualmente confrontando o projeto com os servigos de obras civis e de montagem
realizados. Essa verificagdo da qualidade subsidiara o teste de funcionalidade, que é objeto de outro componente
padronizado.

3.3.3.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificacdo de cada um dos servigos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construcao,
procede-se & elaboragdo da medicéo, aplicando-se os precos unitarios ou global, referentes a cada servigo e constantes
da planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medicdo de cada um dos dispositivos padronizados.

O pagamento sera efetuado em acordo com a medicéo, apds a conclusdo e aprovacgao de todos os servicos, devendo 0s
custos decorrentes de materiais, servi¢cos, mao de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no item
especifico constante da planilha contratual.
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3.3.3.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-grupo CP221000 — Implantagdo de Capagdo com Bomba Centrifuga — Manancial Subterraneo - abrange os
seguintes componentes padronizados:

) B unidade de
CODIGO |DESCRICAO medicéo e
pagamento
CP2210010 | Implantacdo de capacdo com bomba centrifuga — poténcia até 5 cv un
CP2210050 | Implantacdo de capagdo com bomba centrifuga — poténcia maior que 5 até 10 cv un
CP2210090 | Implantacdo de capacdo com bomba centrifuga — poténcia maior que 10 até 30 cv un
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3.3.4 CP2310000 - IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM COMPRESSOR - MANANCIAL
SUBTERRANEO

3.3.4.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado — CP2310000 — Implantacdo de Captacdo com Compressor — Manancial
Subterraneo - € identificar os Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de
Construcao e os servigos correspondentes, bem como identificar a funcdo da obra.

3.3.4.2 REFERENCIAS
TABELA 16 - CP2310000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Cadigo Denominacéo

1C-040101 Escavacdo manual de valas — Agua —em Solo
1C-040301 Reaterro em valas, pogos e cavas de fundagdo com solo proveniente das escavagdes
IC-040313 Conformacédo do terreno
IC-050113 Preparo e langamento de concreto fck=15 MPa
IC-050413 Forma para bloco / base de concreto
Montagem de pecas, conexdes, valvulas, aparelhos e acessorios de ferro galvanizado,
1C-060201 . 2 Ao
didmetro de 15" a 4
IC-060405 Carga e descarga de tubo de ferro galvanizado, diametro até 4”
IC-060413 Momento de transporte para tubos, pecas e conexdes de FoFo ddctil ou aco carbono
Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidraulica da captagdo com compressor,
IC-164053 e X
poténcia maior que 5 cv
IC-170153 Montagem de grupo compressor em pocos tubulares, poténcias maior que 5 cv

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS

Cadigo Denominacéo
DP0120010 Blocos de ancoragem (0,20 x 0,20 x 0,20)m
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3.3.4.3 DESENHO PADRAO

DE_CP2310-01-02
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LISTA 4 - 1C-164053-FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO HIDRAULICA DA
CAPTACAO COM COMPRESSOR POTENCIA DE 5CV

No. Qn.
01 |M110221001 | Conjunto compressor-motor potencia maior que 5cv Cj 1
03 |M040121013 |L FOMA BSP DN 3/4'0,106 KG pc 14
05 |MO040111013 |TE FOMA BSP DN 3/4" 0,167 KG pc 1
06 |M040122013 | NP DP FOMA BSP DN 3/4' 0,103 KG pc 2
07 | MO050403001 | Registro gaveta-BRONZE-CLASSE 125 DN 3/4"" 0,334 KG pc 1
08 | M040133013 | Uniao-assento plano-foma C/ ROSCA BSP DN 3/4"" 0,278 KG pc 1
94 | MO040410617 | Toco tubo-FG-BSP-DIN 2440 DN 3/4"™ 3,91M/M 1,70 KG/M L=1,00 M pc 2
10 | M040103009 |CURVA M FOMA BSP DN 3/4' 0,178 KG pc 1
11 | M040401013 | Tubo-FG-cost-s/luva-rosca BSP-DIN 2440 DN 3/4" 2,65m/m 1,70 kg/m m 6
12 | M021000005 |T PVCJRDN 3/4' m 80
13 | M110812109 | Hidromulsor pc 1
15 | M021000021 |TPVCJRDN 2 m 80
17 | M040103025 | CURVA M FOMA BSP DN 2'1,35 KG pc 1
18 16 | M040411021 | Toco tubo-FG-BSP-DIN 2440 DN 2" 3,91M/M 5,47 KG/M L= 1,00 M pc 2
19 | M040133029 | Uniao-assento plano-foma C/ ROSCA BSP DN 2" 1,099 KG pc 1
20 | M040104029 |C450 M /F FOMA BSP DN 2' 0,849 KG pc 2
21 | M040401029 | Tubo-FG-cost-s/luva-rosca BSP-DIN 2440 DN 2" 3,75 M/M 5,47 KG/M m 6
22 14 | M040121029 |L FOMA BSP DN 2' 0,407 KG pc 16
23 | M022402005 | Adaptador PVC B.sold/p.rosca irriga LF DN 50 X 2" pc 1
26 | M050405013 | Tampa poco tubo DN 6™ (furo centro tubo 2.1/2"") pc 1
27 | M022403201 | Abracadeira tipo U simples 1" pc 1
M102100005 | Fita isolante adesiva plastica alta tensao Ib 23 19mmx10m pc 1
M102100010 | Fita isolante adesiva plastica anticorrosiva 75mmx30m pc 1
M102100015 | Fita isolante adesiva plastica 33+ 19mmx20m pc 1
D220000007 Adesivo para pvc bis 1
D220000058 Fita vedacao m 1
NOTA: As pecas 24 (luva de reducéo) e 25 (adaptador de PVC) sdo opcionais
3.3.4.4 CONDICOES GERAIS

A funcdo deste sistema de captagdo, composto de compressor, é fornecer energia a 4gua do manancial subterraneo,
captada em pocos tubulares (executados pela CERB), e efetuar o recalque para unidade de reservagao.

Os compressores sdo protegidas por abrigos, que sao objetos de outros componentes padronizados.

As principais obras civis, fornecimentos e montagem, deste componente, sao listados a seguir.
o Execucdo de escavacdo manual de valas, conforme 1C-040101, para implantacdo dos blocos de
ancoragem;
e Execucdo do bloco de ancoragem de 0,20 x 0,20 x 0,20m, conforme o 1C-050113 e 1C-050413;
e Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidrdulica da captacdo com compressor, conforme o IC-
164053;
e Montagem e instalacdo de grupo compressor em pogos tubulares, de acordo com o 1C-170153;
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¢ Montagem de pegas, conexdes, valvulas, aparelhos e acessérios de ferro galvanizado, conforme o IC-
060201;

e Execucdo do reaterro da vala com solo proveniente das escavacBes, conforme estabelecido no IC-
040301.

e Conformagdo do terreno conforme definido no 1C-020001;

3.3.4.5 CONDICOES ESPECIFICAS

O sistema de captacdo de agua subterrdnea com compressor poderd ser implantado pela CERB. O Termo de
Referéncia regulamentara a sua implantacao.

3.3.4.6 MANUSEIO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza final da area de implantagdo das obras,
reestabelecendo a conformacg&o original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.3.4.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificacdo final da qualidade da implantacdo de captacdo de agua subterranea com compressor, para efeito de
aceitacdo dos servicos é feita visualmente confrontando o projeto com os servigos de obras civis e de montagem
realizados. Essa verificacdo da qualidade subsidiara o teste de funcionalidade, que é objeto de outro componente
padronizado.

3.3.4.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificacdo de cada um dos servicos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construcdo,
procede-se a elaboracdo da medicdo, aplicando-se os precos unitarios ou global, referentes a cada servigo e constantes
da planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medicdo de cada um dos dispositivos padronizados.

O pagamento sera efetuado em acordo com a medicdo, ap6s a conclusao e aprovacdo de todos os servigos, devendo o0s
custos decorrentes de materiais, servicos, mao de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no item
especifico constante da planilha contratual.

3.3.4.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-grupo CP231000 — Implantagéo de Capacéo com Compressor — Manancial Subterraneo - abrange o seguinte
componente padronizado:

o Unidade de Medigéo
Codigo Descrigéo e Pagamento

CP2310010 . . . . Un
Implantagdo de Capagdo com Compressor — Poténcia maior que 5 cv
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- IMPLANTACAO DE CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA

MANANCIAL SUPERFICIAL

3.3.5.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado — CP2410000 — Implantagdo de Captacdo com Bomba Centrifuga —
Manancial Superficial - é identificar os Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores

de Construcdo e os servicos correspondentes, bem como identificar a fungéo da obra.

3.3.5.2 REFERENCIAS
TABELA 17 - CP2410000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Codigo Denominagao

1C-020209 Limpeza manual do terreno

IC-030105 Cadastro de obras civis

1C-030201 Gabarito para edificacdo

I1C-030205 Locacdo manual do terreno

1C-040205 Escavacdo manual de pocos e cavas de fundacao

1C-040313 Conformacdo do terreno

IC-050113 Preparo e langamento de concreto fck=15Mpa

1C-050201 Aco Ca-50

1C-050401 Forma plana em madeira comum, para fundacéo

IC-050413 Forma para bloco/base de concreto

1C-060201 Montagem de pecas, conexdes, valvulas, aparelhos e acessdrios de ferro galvanizado com
diametros de ¥4 a 4”.

1C-060405 Carga e descarga de tubo de ferro galvanizado, para didmetro até¢ 4”

IC-060413 Momento de transporte. para tubos, pecas e conexdes de ferro galvanizado

1C-060501 Assentamento de mangote em tubo flexivel

1C-080109 Alvenaria de tijolo magico comum esp,15cm argamassa 1;3;3

1C-100205 Portéc_) para cerca de concreto em cgntoneira de aco redondo com 01 folha, incluindo
guarnicoes e ferragens, com largura até 1,00m (DE_IC1000-01)

IC-110101 Chapisco, cimento e areia (trago 1:3)

IC-110210 Lastro de areia lavada e seca

IC-110213 Lastro de brita n°1 para enchimento

IC-110233 Lastro de concreto ndo estrutural sob pisos e=5cm

1C-110321 Pintlfra a 6leo azul Del Rey em metal, incluindo base anti-corrosiva e lixamento, em 2
deméos

IC-120101 Aplicacdo de logotipo e letreiros padrdo CERB para abrigos e mureta

1C-140205 _Cerca_l tipo_ B — estaca de concreto pré-moldada ponta reta 08 fios de arame-farpado,
incluindo pintura (DE_I1C1402) 19m

IC-150101 Limpeza final da obra com bota fora

1C-150409 Teste de funcionalidade para sistema de aducéo

IC-165101 Fornecimaeto de material hidraulico para barrilete na caixa de transicao n°l
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IC-170101 Montagem e instalacdo de conjunto moto-bomba de eixo horizontal, potencia ate 5 cv
1C-184222 Padrdo Entrada SAA - sem casa de bombas ao lado da rua c/medidor monoféasico e
disjuntormonopolar 5kA, 15A
1C-184701 Instalacdo da bomba e sinalizador em flutuantes com cabo de cobre bipolar, 1,5mm2,

isolacdo em epr 0,6/1kv
IC-184752 Sinalizador (luz de obstéaculo), para lampada incandescente 60W

IC-184753 Eletroduto PVC roscavel 1.1/2" enterrado da mureta até o ponto de alimentagdo de energia
IC-184755 Caixa de passagem de aluminio instalacdo aparente, 100x100x50mm

I1C-184801 Quadro de comando, tipo partida direta, p/um motor monofasico até 5cv, 380v
(DE_DP0600-06)

IC-180101 Montagem e instalacdo do padréo de entrada inclusive quadro de comando em casa de
energizacdo SAA

IC-180125 Instalagdo de cabo de cobre singelo, isolado em pvc, 0,6/1kv, 2,5 até 50mm2
1C-180149 Instalacdo de eletroduto PVC roscavel 1.1/2"" enterrado da mureta ate o ponto de
alimentacao de energia

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS

Cadigo Denominacdo

DP0120010 Blocos de ancoragem (0,20 x 0,20 x 0,20)m

DP0330010 Caixa de protecdo- aterramento em alvenaria (0,50x0,50)m
DP0350010 Caixa de transicdo n® 1

DP0350050 Caixa de transicdo n°® 2

DP0490010 Abrigo para flutuadores para bomba centrifuga, poténcia até 5cv
DP0601010 Mureta para quadro de comando e medigdo 1,65x1,75m
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3.3.5.3 DESENHO PADRAO
DE_CP2410-01/03

caixa de transagdo n

SBARER
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DE_CP410-02/03
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LISTA 5 - CP2410000-FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA CAPTACAO LETRIFICACAO
FLUTUANTE

ITEM QUANT.
01 Balsa flutuante un. 1
02 Conjunto eletrobomba centrifuga Cj 1
03 | Aparelho de sinalizacdo com relé fotoelétro cj 1
04 Caixa - 100x100x50 mm (aluminio) un. 1
05 Cabo flexivel achatado (bitola - tabela) m VAR
06 Mangote de borracha m VAR
07 Caixa de passagem un. 2
08 Caixa de transicao (conforme projeto) un. 1
09 Eletroduto pvc roscavel - g 1 1/2" m VAR
10 Mureta padrao entrada energia elétrica/quadro de comando un. VAR

NOTAS:

01 - Flutuante tipo balsa para utilizacdo de bombas centrifugas com poténcia até 10 cv.
02 - Fixar o cabo ligacdo da bomba ao mangate com fita adesiva anticorrosiva (75 mm).

3.3.5.4 CONDICOES GERAIS

A funcdo deste sistema de captacdo, composto de bomba centrifuga, é racalcar a agua do manancial superficial para
unidade de reservacao.

As bombas centrifugas sao protegidas por abrigos flutuantes, que séo objetos de outros dispositivos padronizados.
A implantacdo do componente padronizado compreende as seguintes etapas de construcao:

e Execucdo de servicos preliminares;

e Execucdo de Mureta para Quadro de Comando e Medicao;

e Fornecimento e Montagem do abrigo flutuante para os equipamentos;

o Execucdo de instalagBes elétricas de entrada de energia;

e Fechamento da érea;

e Servigos Finalisticos;

A seguir, descreve-se a sequéncia em que deverdo ser executados 0s servi¢os que compdem o Componente
Padronizado, identificando-se os desenhos do projeto correspondentes.

e Execucdo da limpeza manual do terreno, dando uma uniformidade a &reas onde sera implantada a mureta
para quadro de entrada de energia, conforme o desenho DE_DP0601-01;

Execucdo da marcagdo manual da mureta e caixas, conforme IC -030205;

Execucdo de abrigo para equipamentos elétricos (1,80 X 2,80)M

O abrigo para bombas serdo executados conforme o projeto apresentado nos desenhos DE_DP0490-01 a
03;

As caixas de transicdo serdo executadas conforme estabelecido nos dispositivos padronizados
DP0350010 e DP0350050 , apresentadas no desenho padrdo DE_DP0350-01;

Serdo efetuadas as instalagfes elétricas do quadro de comando e medicdo conforme estabelecido nos
indicadores de construgdo: 1C-184222, 1C-184752, 1C-184753, 1C-184755 e IC-184801, apresentado
desenho padrdo DE_DP0605-01;
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e As caixas de aterramento serdo executadas conforme estabelecido no dispositivo padronizado
DP0300010 e apresentado no projeto padrdo DE_ DP030-01;

e Os logotipos /letreiros padrdo CERB serdo implantados na mureta conforme indicado no 1C -120101;

e As cercas de protecdo serdo executadas em estacas de concreto pré-moldado com 08 fios de arame
farpado incluido pintura, conforme desenho padrdo DE_ 1C1402, e o portdo principal em cantoneira e
aco redondo, conforme apresentado no DE_ 1C1000-01;

e Quando determinado nos Termos de Referéncia da Licitacdo que os materiais para a montagem das
tubulacdes (tubos, pecas e conexdes) forem fornecidos pela CERB, a Contratada devera efetuar as
operacOes de carga, transporte e descarga de acordo com a prescri¢do dos Indicadores de Construcédo IC-
060401, 1C-060405, 1C-060409 e I1C-060413;

e O Componente padronizado sera cadastrado conforme estabelecido no 1C-030105;
e Sera feito o teste de funcionamento do componente, conforme estabelecido no 1C-150401;

e A limpeza final da obra sera realizada regularizando toda a area com o material excedente das
escavacOes, utilizando-se a conformacdo do terreno em conformidade com o 1C-040313. Caso ndo seja
possivel distribuir nos pontos baixos o material excedente, 0 mesmo devera ser transportado a uma
distancia maxima de 30 metros , conforme estabelecido no 1C-150101;

3.3.5.5 CONDICOES ESPECIFICAS

O sistema de captacdo de agua superficial com bomba centrifuga podera ser implantado pela CERB. O Termo de
Referéncia regulamentara a sua implantacéo.

3.3.5.6 MANUSEIO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza final da &rea de implantacdo das obras,
reestabelecendo a conformacédo original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.3.5.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificacdo final da qualidade da implantacdo de captacdo de &gua subterrdnea com compressor, para efeito de
aceitacdo dos servicos é feita visualmente confrontando o projeto com os servigos de obras civis e de montagem
realizados. Essa verificagdo da qualidade subsidiara o teste de funcionalidade, que é objeto de outro componente
padronizado.

3.3.5.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificacdo de cada um dos servigos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construgéo,
procede-se a elaboracdo da medicdo, aplicando-se os pre¢os unitarios ou global, referentes a cada servico e constantes
da planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medicdo de cada um dos dispositivos padronizados.

O pagamento serd efetuado em acordo com a medi¢éo, ap6s a concluséo e aprovagdo de todos os servicos, devendo 0s
custos decorrentes de materiais, servi¢os, mdo de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no item
especifico constante da planilha contratual.

3.3.5.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-grupo CP231000 — Implantagdo de Capagdo com Bomba Centifuga — Manancial Superficial - abrange o
seguinte componente padronizado:
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Pagamento

CP2410010 | Implantacdo de Capagdo com Bomba Centrifuga — Poténcia até 5 cv — Un
Manancial Superficial
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3.4 CP300000-SISTEMA DE ADUCAO

3.4.1 CP301000-IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE - ENTERRADO
3.4.1.1 OBJETIVO

O objetivo do Componente Padronizado — CP3010000 — Implantacdo de Sistema em Rede Enterrado ¢ identificar os
Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de Construcdo e 0s servigos
correspondentes, bem como identificar a funcéo da obra.

3.4.1.2 REFERENCIAS
TABELA 18 - CP3010000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Cadigo Denominagao

1C-020209 Limpeza manual do terreno

1C-030101 Cadastro completo de adutora

1C-030209 Marcacdo de adutoras

1C-040101 Escavacdo manual de valas — agua — em solo

1C-040109 Escavacdo de valas — 4gua — em rocha

1C-040301 Reaterro em valas / pogos / cavas de fundagdo com solo proveniente das escavagBes

1C-040305 Aterro em valas / pogos / cavas de fundacdo com fornecimento de solo

1C-040401 Execucdo de berco de areia em valas

1C-040517 Carga / transporte / descarga e espalhamento manual horizontal em carro-de-méo de solo
para distancias até 30m.
Carga / descarga e espalhamento manual horizontal em caminhdo basculante de solo, rocha

I1C-040521 e entulho

1C-040541 Momento de transporte de solo, rocha e entulho, em caminh&o basculante.

1C-060301 Assentamento de tubos e conexdes em PVC PBJE — DN50mm

1C-060305 Assentamento de tubos e conexdes em PVC PBJE — DN75mm

1C-060401 Carga e descarga de tubos de PVC rigido DN até 350 mm

1C-060409 Momento de transporte para tubos, pe¢as e conexdes de PVC rigido com DN até 350 mm
(distancia até 30 km)

1C-070109 Levantamento de bloco articulado de concreto

1C-070113 Demolicéo de asfalto

1C-070205 Recomposi¢do de pavimento com bloco articulado com reaproveitamento de 80% do
material levantado.

1C-070217 Recomposi¢do de pavimento asféaltico usinado a frio, em trincheira, inclusive imprimacao.

1C-150409 Teste de funcionalidade para sistema de adugéo

1C-168001 Fornecimento de material hidraulico (tubos, pecas, e conexdes) por metro de adutora.
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Codigo Denominacéo
DP0110010 Blocos de ancoragem C90
DP0110050 Blocos de ancoragem C45
DP0110090 Blocos de ancoragem TE
DP0310010 Caixa de protecdo — registro e ou ventosa em alvenaria (0,70 x 0,70 x 0,70)m
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3.4.1.3 ESQUEMA GERAL
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3.4.1.4 CONDICOES GERAIS

A obra, objeto deste componente padronizado constitui-se numa unidade do sistema de aducdo de agua para posterior
tratamento, reservacao e distribuicéo.

Esta obra compreende as seguintes etapas de construcao:
= Servicos Preliminares;
= Remocdo e Recomposi¢do de Pavimentos;
= Movimento de Terra e Rocha;
= Assentamento e Transporte de Tubulagdes;
=  Montagem;
= Construgdo de Blocos de Ancoragem e Caixas de Protecdo de Registros e Ventosas;
= Servicos Finalisticos.
Os seguintes procedimentos serdo obedecidos quando da implantacéo de sistema em rede enterrada:
= Servicos de marcacdo e controle das areas a executar a limpeza, incluindo todas as suas incidéncias;
= Limpeza do terreno e remogdo da camada de terra vegetal, conforme descrito no 1C-020209;
= Servicos de marca¢do das adutoras, incluindo todas as suas incidéncias de acordo com o 1C-030209

= Escavacdo manual das valas em solos de qualquer natureza e / ou em rocha, conforme as condicdes
locais, obedecendo as prescri¢oes dos 1C-040101 e 1C-040109;

= Quando determinado nos Termos de Referéncia da Licitacdo que os materiais para a montagem das
tubulacBes (tubos, pecas e conexdes) forem fornecidos pela CERB, a Contratada devera efetuar as
operacOes de carga, transporte e descarga de acordo com as prescricdes dos Indicadores de Construcdo
IC-060401 e 1C-060405;

= Fornecer os materiais necessarios para a construcdo do sistema de acordo com o 1C-168001;

= Quando necessario e aprovado pela FISCALIZACAO, as tubulagdes deverdo estar assentes sobre
embasamento na espessura de 10 cm, salvo quando o subleito da escavacdo for em rocha, onde serd
obrigatério um embasamento em areia com espessura de 10 cm de acordo com as prescri¢fes do IC-
040401;

= O assentamento da tubulacdo devera seguir paralelamente & abertura da vala e devera ser executado no
sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante conforme os Indicadores de
Construcdo 1C-060301 e 1C-060305;

= Quando indicado no projeto serdo executadas blocos de ancoragem descritos nos Dispositivos
Padronizados DP0110010, DP0110050 E DP0110090, indicados no item 2.2 deste Componente
Padronizado, e desenho DE_DP0110-01;

= Apds assentamento das tubulagdes as valas deverdo ser reaterradas e/ou aterradas de acordo com as
prescrigdes dos 1C-040301 e 1C-040305;

» Quando indicado no projeto serdo executadas caixas de protecdo de registros e ou ventosa em alvenaria
conforme descrito no Dispositivo Padronizado DP0310010, indicados no item 2.2 deste Componente
Padronizado e desenho DE_DP0310-01;

= Apds concluidos os servigos de implantacdo da rede, os matérias excedentes das operagdes de escavacdo
e reaterro/aterro deverdo ser levados para éareas de bota-fora conforme os 1C-040517, 1C-040521 e IC-
040541;
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= Deverdo ser executados ensaios de estanqueidade das juntas nas tubulacdes consideradas concluidas de
acordo com o 1C-150401;

= Na execucdo dos testes serdo obedecidas as Normas pertinentes;

= Concluido a implantacdo do sistema, a Contratada devera providenciar o cadastro das obras conforme
descrito no 1C-030101 — Cadastro completo de adutoras.

3.4.1.5 CONDICOES ESPECIFICAS

= Em caso de cruzamento de vias pavimentadas, atender as prescri¢des dos Indicadores de Construcdo: IC-
070109 — Levantamento de bloco articulado de concreto; 1C-070113 — Demoligdo de asfalto; 1C-070205
— Recomposicdo de pavimento com bloco articulado com reaproveitameno de 80% do material levantado
e 1C-070217 — Recomposicdo de pavimento asfaltico usinado a frio, em trincheiras, inclusive
imprimacéo;

= No caso de assentamento de redes com declividades longitudinais superiores a 10%, os tubos serdo
colocados em sentido ascendente, ou seja, de jusante para montante.

3.4.1.6 MANEJO AMBIENTAL
Na execucdo dos servicos serdo adotados os seguintes procedimentos de preservacdo ambiental:

= Conformacdo dos bota-foras adequando-os as condigGes paisagisticas locais e de forma a evitar que o
escoamento das aguas pluviais carreem o material depositado, causando assoreamentos;

= Conformacéo das areas de exploracédo de materiais (jazidas e empréstimos);
= Controle do desmatamento, dentro da faixa prevista para a execu¢ao dos servicos;

= Limpeza final da &rea de implantacdo das obras, com a conformacdo das condi¢des originais do terreno
de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das aguas pluviais e o surgimento de erosdes.

3.4.1.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A Qualidade dos servicos de Implantacdo de Sistema em Rede — Enterrado seré efetuada visualmente e da anélise dos
resultados de ensaios realizados, de acordo com os controles efetuados em conformidade com as prescri¢ces dos
Indicadores de Construgéo (IC’s) referenciados no item 2.1 deste Componente Padronizado.

3.4.1.8 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicado sera efetuada pela composicao dos servigos unitarios que compdem a implantagdo da adutora, efetivamente
executada e testada, em metros (m), ap6s aprovacdo pela FISCALIZACAO.

Com a quantificacdo de cada um dos servigos efetivamente executados, feita com as unidades estabelecidas nos
Indicadores de Construgdo, procede-se a elaboragéo da medicéo, aplicando-se os pre¢os unitarios ou global, referentes
a cada servico constante da planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medicdo de cada um dos servigos concluidos e que
compdem este Dispositivo Padronizado.

3.4.1.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

Este Componente Padronizado CP3010000 — Implantacdo de Sistema em Rede - Enterrado - abrange os componentes
codificados e padronizados que se apresentam na tabela a seguir:

Covigo
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CP3010010 Implantagdo de Sistema em Rede DN50- Enterrado

CP3010050 Implantagdo de Sistema em Rede DN75 - Enterrado
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3.4.2 CP3110000 IMPLANTACAO DE SISTEMA EM REDE - AEREO
3.4.2.1 OBJETIVO

O objetivo do Componente Padronizado — CP3110000 — Implantacdo de Sistema em Rede Aéreo- é identificar os
Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de Construcdo e 0s servigos
correspondentes, bem como identificar a fungéo da obra.

3.4.2.2 REFERENCIAS
TABELA 19 - CP3110000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Cadigo Denominacéo
1C-020209 Limpeza manual do terreno
1C-030101 Cadastro completo de adutora
1C-030209 Marcacdo de adutoras
1C-060101 Assentamento e transporte de tubos em ferro galvanizado — DN 2”
IC-060105 Assentamento e transporte de tubos em ferro galvanizado — DN 3”
IC-060405 Carga e descarga de tubos de ferro galvanizado DN até 4”
1C-060413 Momento de transporte para tubos, pegas e conexdes ferro galvanizado DN até 4”
(distancia até 30 km)
I1C-150409 Teste de funcionalidade para sistema de aducdo
IC-168005 Fornecimento de material hidraulico (tubos, pecas, e conexdes) na adutora aérea

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Cédigo Denominagao
DP021001 Pilaretes de Concreto H=0,50m
DP022001 Blocos de Concreto (0,30 x 0,30 x 0,30)m
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3.4.2.3 ESQUEMA GERAL
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3.4.2.4 CONDICOES GERAIS

A obra, objeto deste componente padronizado constitui-se numa unidade do sistema de aducdo de agua para posterior
tratamento, reservacao e distribuicéo.

Esta obra compreende as seguintes etapas de construcao:

Servigos Preliminares;

Construcdo de Pilaretes de Concreto para Apoio da Tubulacéo;
Construcdes de Blocos de Concreto

Assentamento e Transporte de Tubulagdes;

Montagem;

Servigos Finalisticos

Quando n&o previsto em projeto, a FISCALIZACAO podera definir situacdes em que serdo admitidas tubulacdes

aéreas.

Os seguintes procedimentos serdo obedecidos quando da implantacdo de sistema em rede aérea:

Servigos de marcagdo e controle das areas a executar a limpeza, incluindo todas as suas incidéncias;
Limpeza do terreno, conforme descrito no 1C-020209;
Servigos de marcacdo das adutoras, incluindo todas as suas incidéncias de acordo com o 1C-030209;

Construcdo dos pilaretes e blocos de concreto para apoio das tubulagdes, conforme as condic¢des locais,
obedecendo as prescri¢cdes dos DP0210010 e DP0220010, e desenho DE_DP0200-01;

Quando determinado nos Termos de Referéncia da Licitacdo que os materiais para a montagem das
tubulacBes (tubos, pecas e conexdes) forem fornecidos pela CERB, a Contratada devera efetuar as
operacOes de carga, transporte e descarga de acordo com as prescri¢c@es dos Indicadores de Construcao
IC-060405 e 1C-060413;

Fornecer os materiais necessarios para a construcdo do sistema de acordo com o 1C-168005;

Assentamento e transporte da tubulagdo conforme os Indicadores de Construgdo IC-060101 e IC-
060105;

Deverdo ser executados ensaios de estanqueidade das juntas nas tubulages consideradas concluidas de
acordo com o 1C-150401;

Na execuc¢do dos testes serdo obedecidas as Normas pertinentes;

Concluido a implantacéo do sistema, a Contratada deverd providenciar o cadastro das obras conforme
descrito no 1C-030101 — Cadastro completo de adutoras.

3.4.2.5 CONDICOES ESPECIFICAS
NAO SE APLICA
3.4.2.6 MANEJO AMBIENTAL

Na execuc¢do dos servicos serdo adotados os seguintes procedimentos de preservacdo ambiental:

Conformacao das areas de exploracdo de materiais (jazidas e empréstimos);

Controle do desmatamento, dentro da faixa prevista para a execucao dos servicos;
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» Limpeza final da area de implantacdo das obras, com a conformacdo das condic6es originais do terreno
de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.4.2.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A Qualidade dos servicos de Implantagdo de Sistema em Rede — Aéreo sera efetuada visualmente e da analise dos
resultados de ensaios realizados, de acordo com os controles efetuados em conformidade com as prescricdes dos
Indicadores de Construgdo (IC’s) referenciados no item 2.1 deste Componente Padronizado.

3.4.2.8 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera efetuada pela composigdo dos servicos unitarios que compdem a implantagdo da adutora, efetivamente
executada e testada, em metros (m), apo6s aprovacao pela FISCALIZACAO.

Com a quantificacdo de cada um dos servigos efetivamente executados, feita com as unidades estabelecidas nos
Indicadores de Construcdo, procede-se a elaboragdo da medicéo, aplicando-se os pregos unitarios ou global, referentes
a cada servigo constante da planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medicdo de cada um dos servicos concluidos e que
compbem este Dispositivo Padronizado.

3.4.2.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

Este Dispositivo Padronizado CP3110000 — Implantacdo de Sistema em Rede - Aéreo - abrange os dispositivos
codificados e padronizados que se apresentam na tabela a seguir:

Cédigo Descricao
CP3110010 Implantacdo de Sistema em Rede Didmetro =2”- Aéreo m
CP3110050 Implantacdo de Sistema em Rede Didmetro =3”- Aéreo m
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3.5 CP400000 SISTEMA DE TRATAMENTO

3.5.1 CP401000 IMPLANTACAO DE CLORADOR DE PASTILHAS

3.5.1.1 OBJETIVO

O objetivo do Componente Padronizado — CP4010000 — Implantacdo de Clorador de Pastilha - é identificar os
Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de Construcdo e 0s servigos
correspondentes, bem como identificar a funcéo da obra.

3.5.1.2 REFERENCIAS

TABELA 20 - CP4010000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Cadigo Denominacao

1C-020209 Limpeza manual do terreno

IC-030105 Cadastro de obras civis

I1C-030205 Marcacdo manual da obra

1C-060221 Montagem de pecas, conexdes, valvulas e aparelhos da casa do clorador.

IC-100205 Portdo para cerca de concreto em cantoneira e ago redondo com 01 folha, inclusive
guarnicoes e ferragens, com largura até 1,00 m.

IC-110317 Pintura a 6leo em tubulacdes de ferro galvanizado aparente.

IC-140205 Cerca tipo B — Estaca de concreto pré-moldadas, ponta reta com 08 fios de arame farpado
inclusindo pintura.

IC-150101 Limpeza final da obra com bota-fora

IC-150413 Teste de funcionalidade para sistema de tratamento

IC-160309 Fornecimento de materiais hidraulicos e equipamentos (clorador de pastilha).

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Cédigo

Denominac¢ao

DP0450010 Abrigo para clorador
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3.5.1.3 ESQUEMA PADRAO
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LISTA 6 — 1C-160309-FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS E EQUIPAMENTOS
(CLORADOR DE PASTILHA) (CP401001)

CODIGO DESCRICAO DO INSUMO QN.

01 | M020703021 | CT C/TR.JR PVC LP DN 50 X 3/4' PC 2
05 | MO020708001 | REG ESFERA PVC JR DN 1' PC 3
02 | M021000005 | T PVC JR DN 3/4' M 6
03 | M021508005 | JOELHO 900 PVC JR DN 3/4' PC 4
06 | MO021516002 | TE PVC JR DN 3/4' PC 1
04 | M040133013 | UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN PC 3
3/4" 0,278 kg
07 | M110807100 | CLORADOR DE PASTILHA UN 1

3.5.1.4 CONDICOES GERAIS

A obra, objeto deste componente padronizado constitui-se numa unidade do sistema de tratamento de agua para
posterior distribuicéo.

Esta obra compreende as seguintes etapas de construcao:
= Servicos Preliminares;
= Construcdo de abrigo para os equipamentos;
= Construcdo dos elementos de protecao;
= Montagem dos barriletes e equipamentos;
= Servicos Finalisticos.
Os seguintes procedimentos serdo obedecidos quando da implantacéo de clorador de pastilhas:
= Servicos de marcacdo e controle das areas a executar a limpeza, incluindo todas as suas incidéncias;
= Limpeza do terreno e remocdo da camada de terra vegetal, conforme descrito no 1C-020209;
= Servicos de marcacgdo das obras, incluindo todas as suas incidéncias de acordo com o 1C-030205

= Construgdo do abrigo para o clorador conforme descrito no Dispositivo Padronizado DP0450010,
referenciado no item 2.2 deste documento, seus Indicadores de Construcdo envolvidos e desenhos
DE_DP0450-01 e DE_IC1001;

= Executar a obras de protecdo — Portdo e Cerca — de acordo com os Indicadores de Construcdo 1C100205
e 1C140205 e desenhos DE-1C1000-01 e DE-1C1402-01;

» Aquisicdo, carga, transporte, descarga e montagem do clorador de pastilhas, inclusive materiais
hidraulicos, de acordo com as prescri¢des do 1C-160309, se fornecidos pela Contratada;

= Executar a montagem das pegas, conexdes, valvulas e aparelhos da casa do clorador nos moldes dos IC-
060221 quando o clorador for fornecido e montado pela CERB;

= Efetuar a limpeza final da obra dentro das caracteristicas preconizadas no 1C-150101;

= Teste de funcionamento conforme 1C-150401;

CADERNO DE ENCARGOS

VOLUME | - CADERNO DE PROJETOS

TOMO | - Sistema Simplificado de Abastecimento de f\gua
Capitulo 1- PSSAA_06




CP4010

Componentes Padronizados - CP REVISAO 00

Grupo CP4000000 [ SISTEMA DE TRATAMENTO DATA: ABR/08
Subgrupo | CP4010000 | IMPLANTACAO DE CLORADOR DE PASTILHAS - Pagina 148 de 499

= Na execucdo dos testes serdo obedecidas as Normas pertinentes ou as recomendac@es do fabricante;

» Concluido a implantacdo do sistema, a Contratada devera providenciar o cadastro das obras conforme
descrito no 1C-030105 — Cadastro de obras civis.

01 - Recomendac0es para instalacéo:

* |mplantar o clorador em local de facil acesso, em abrigo (DE_DP0450-01), € 0 mais proximo
possivel do rad./red., a fim de se evitar pressdes indesejaveis no interior do equipamento.
= Observar o sentido de fluxo correto entre a adutora existente e o posicionamento do clorador.

02 - Recomendac@es para operacao:

= Qs registros "a" e "b" sdo responsaveis pelo controle da agua que passa pelo clorador e deverao
ser calibrados para cada instalacdo em funcdo do residual de cloro livre na rede de distribuicéo.

= O registro "c" é utilizado para realizar a limpeza do corpo do clorador, devendo ser aberto para
essa operacdo juntamente com O registro "a", e com o equipamento de bombeio funcionando.

= Os registros "a", "b" e "c" deverdo permanecer fechados quando o equipamento de bombeio ndo
estiver em operacéo.

= Carregar/recarregar o clorador através da camara de erosdo, que deverdo ser completamente
limpa a cada operacéo, retirando-se residuos de pastilha e lavado o seu interior

= Ao recarregar o equipamento verificar sua estanqueidade, corrigindo-se eventuais vazamentos

3.5.1.5 CONDICOES ESPECIFICAS
NAO SE APLICA

3.5.1.6 MANEJO AMBIENTAL
Na execucdo dos servicos serdo adotados os seguintes procedimentos de preservacdo ambiental:

= Conformacdo dos bota-foras adequando-os as condi¢es paisagisticas locais e de forma a evitar que o
escoamento das aguas pluviais carreem o material depositado, causando assoreamentos;

= Conformacdo das areas de exploracdo de materiais;
= Controle do desmatamento, dentro da faixa prevista para a execucdo dos servigos;

» Limpeza final da &rea de implantacio das obras, com a conformacéo das condicOes originais do terreno
de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das aguas pluviais e o surgimento de erosdes.

3.5.1.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A Qualidade dos servigos de Implantacdo de Clorador de Pastilha sera efetuada visualmente e da analise dos
resultados de ensaios realizados, de acordo com os controles efetuados em conformidade com as prescrigbes dos
Indicadores de Construgdo (IC’s) referenciados no item 2.1 deste Componente Padronizado.

3.5.1.8 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao sera efetuada por unidade montada e testada, incluindo a construcdo do abrigo para o clorador e demais
obras que compdem o componente, apds aprovacgdo pela FISCALIZACAO.

Com a quantificacdo de cada um dos servigos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construgao,
procede-se a elaboracdo da medigao, aplicando-se 0s precos unitarios ou global, referentes a cada servico constante da
planilha contratual.
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A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medi¢do de cada um dos dispositivos padronizados

concluidos.

3.5.1.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

Este Componente Padronizado CP4010000 — Implantacdo de Clorador de Pastilnas - abrange os componentes
codificados e padronizados que se apresentam na tabela a seguir:

Cadigo on

CP4010010 Implantacdo de Clorador de Pastilhas

Un
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3.5.2 CP411000 IMPLANTACAO DE CLORADOR DE PASTILHAS - FILTRO REDUTOR
DE FERRO

3.5.2.1 OBJETIVO

O objetivo do Componente Padronizado — CP4110000 — Implantagdo de Clorador de Pastilha — Filtro Redutor de
Ferro - é identificar os Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, 0s respectivos Indicadores de Construcéo e
0S servicos correspondentes, bem como identificar a fungéo da obra.

3.5.2.2 REFERENCIAS
TABELA 21 - CP4110000 INDICADORES DE CONSTRUEAO ENVOLVIDOS
Codigo Denominacéo
1C-060225 Montagem de pecas, conexdes, valvulas e aparelhos do filtro redutor de ferro.
1C-060405 Carga e descarga de tubo de ferro galvanizado para DN até 4”.
IC-060413 Momento de transporte para tubos, pecas e conexdes de ferro galvanizado.
IC-110317 Pintura a 6leo em tubulaces de ferro galvanizado aparente.
IC-150413 Teste de funcionalidade para sistema de tratamento
IC-160313 Fornecimento de materiais hidraulicos e equipamentos (filtro redutor de ferro).

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Cédigo Denominagao
DP0460010 Abrigo para redutor de ferro (fuste de 3 m)
DP0470010 Abrigo para redutor de ferro (fuste de 6 a 12 m)
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3.5.2.3 ESQUEMAS PADRAO
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3.5.2.4 CONDICOES GERAIS

A obra, objeto deste componente padronizado constitui-se numa unidade do sistema de tratamento de agua para
posterior distribuicéo.

Esta obra compreende as seguintes etapas de construcao:
= Construgdo do abrigo para clorador de pastilha — redutor de ferro;
= Montagem de tubos, pegas e equipamentos.
Os seguintes procedimentos serdo obedecidos quando da implantacdo de clorador - filtro redutor de ferro:

= Construgdo do abrigo para clorador — filtro redutor de ferro conforme descrito nos Dispositivos
Padronizados DP0460010 e DP0470010 referenciados no item 2.2 deste documento, e seus Indicadores
de Construcéo envolvidos. A construcédo dos abrigos sera feita sob a estrutura dos reservatdrios elevados
com aproveitamento desta, conforme desenhos DE-DP0460-01 e DE-DP0470-01;

= Aquisicdo, carga, transporte e descarga do clorador — filtro redutor de ferros segundo prescricées do IC-
160313;

= Aquisicdo, carga, transporte e descarga das tubulacGes, pecas e conexdes destinadas a instalagdo do
clorador — filtro redutor de ferro conforme IC-160313;

= Quando determinado nos Termos de Referéncia da Licitacdo que os materiais para a montagem das
tubulacdes (tubos, pecas e conexdes) forem fornecidos pela CERB, a Contratada devera efetuar as
operacOes de carga, transporte e descarga de acordo com a prescri¢do dos Indicadores de Construcdo IC-
060405 e 1C-060413;

= Montagem de pecas, conexdes, valvulas, aparelhos e acessdrios do filtro redutor de ferro de acordo com
0 1C-060225;

= Instalacdo dos equipamentos;

= Para as tubulacgdes de ferro galvanizado aparentes, proceder sua pintura conforme 1C-110317;

= Baseado no IC-150401, proceder o teste de funcionamento do sistema;

= Na execucdo dos testes serdo obedecidas as Normas pertinentes e/ou as recomendaces do fabricante;
3.5.2.5 CONDICOES ESPECIFICAS

Os cloradores de pastilhas — filtros redutores de ferros serdo montados em abrigos de acordo com as condigBes
especificas (altura do fuste do reservatdrio elevado) do projeto de cada sistema.

3.5.2.6 MANEJO AMBIENTAL
Na execuc¢do dos servicos serdo adotados os seguintes procedimentos de preservacdo ambiental:
= Conformacdo das areas de exploracdo de materiais;

» Limpeza final da &rea de implantagdo das obras.

3.5.2.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A Qualidade dos servigos de Implantagdo de Clorador de Pastilha - Filtro Redutor de Ferro serd efetuada visualmente
e da analise dos resultados de ensaios realizados, de acordo com os controles efetuados em conformidade com as
prescrigdes dos Indicadores de Construgdo (IC’s) referenciados no item 2.1, como também aqueles referenciados nos
Dispositivos Padronizados do item 2.2 deste Componente Padronizado.
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3.5.2.8 MEDICAO E PAGAMENTO.

A medicdo sera efetuada por unidade montada e testada, incluindo a construcao do abrigo para o clorador de pastilha —
filtro redutor de ferro e demais obras que compdem o componente, apos aprovacao pela FISCALIZACAO.

Com a quantificacdo de cada um dos servicos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construcéo,
procede-se a elaboracdo da medigdo, aplicando-se os precos unitarios ou global, referentes a cada servico constante da
planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medicdo de cada um dos dispositivos padronizados
concluidos.

Embora a regra geral seja efetuar a medigdo e pagamento quando o componente padronizado estiver concluido e
recebido, excepcionalmente, a FISCALIZACAO podera decidir por efetuar medicdes parciais incluindo em medigéo
apenas algumas das etapas de construgdo. Nestes casos, serdo adotados os seguintes percentuais (em relacdo ao preco
global) de cada etapa de construcéo:

couigo % do Preco Globa

DP0460010 ou Construcédo do abrigo para clorador de pastilha — 54,0%
DP0470010 redutor de ferro
I1C-060225 Montagem de pecas, conexdes, valvulas, aparelhos 46,0%;
e acessorios do filtro redutor de ferro

3.5.2.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

Este Componente Padronizado CP4110000 — Implantacdo de Clorador de Pastilha — Filtro Redutor de Ferro - abrange
os componentes codificados e padronizados que se apresentam na tabela a seguir:

Cotigo

CP4110010 Implantacdo de Clorador de Pastilha — Filtro Redutor de Ferro sob Fuste de 3 Un.
metros

CP4110050 Implantacdo de Clorador de Pastilha — Filtro Redutor de Ferro sob Fuste de 6 a Un
12 metros
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3.5.3 CP421000

3.5.3.1 OBJETIVO

O objetivo do Componente Padronizado — CP4210000 — Implantacéo de Dessalinizador - é identificar os Dispositivos
Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de Construgdo e 0s servi¢os correspondentes, bem
como identificar a fungéo da obra

3.5.3.2 REFERENCIAS
TABELA 22 - CP4210000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

IMPLANTACAO DE DESSALINIZADOR

Cadigo Denominacéo

IC-020209 |Limpeza manual do terreno

IC-030105 |Cadastro de obras civis

IC-030205 |Marcacdo manual da obra

IC-060101 |Assentamento de tubo em ferro galvanizado DN = 2”".

IC-060201 |Montagem de pecas, conexdes, valvulas, aparelhos e acessorios de ferro galvanizado, diametro de
1/279 a 479.

IC-060301 |Assentamento de tubos e conexdes em PVC PBJE — dgua — DN = 50mm.

IC-060401 |Carga e descarga de tubo em PVC rigido DN até 350 mm

IC-060405 |Carga e descarga de tubo de ferro galvanizado, DN até 4”

IC-060409 |Momento de transporte para tubos, pecas e conexdes de PVC rigido com DN até 350 mm
(distancia até 30 km)

IC-060413 |Momento de transporte para tubos, pecas e conexdes de ferro gavanizado, DN até 4” (distancia até
30 km)

IC1-90145 |lcamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro com capacidade de 10.000 |,
altura de 3,00 m.

IC-100209 |Portdo para cerca de concreto em cantoneira e aco redondo com 02 folhas, inclusive guarnices e
ferragens, com largura até 1,20 m.

IC-110317 |Pintura a 6leo em tubulaces de ferro galvanizado aparente.

IC-140209 |Cercatipo C — Estaca de concreto pré-moldadas, ponta reta com 08 fios de arame farpado
incluindo pintura.

IC-150101 |Limpeza final da obra com bota-fora

IC-150413 |Teste de funcionalidade para sistema de tratamento

IC-160201 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatdrio de fibra de vidro com
capacidade de 5.000 I. H=0,50 m.

IC-160205 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidade de 5.000 I. H=1,00 m.

IC-160209 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatdrio de fibra de vidro com
capacidade de 5.000 I. H=1,50 m.

IC-160213 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidade de 5.000 I. H=2,00 m.

IC-160217 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatdrio de fibra de vidro com
capacidade de 5.000 I. H=2,50 m.

IC-160221 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatdrio de fibra de vidro com
capacidade de 5.000 I. H=3,00 m.

IC-160225 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatdrio de fibra de vidro com

capacidade de 10.000 I. H=0,50m.
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IC-160229 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatdrio de fibra de vidro com
capacidade de 10.000 I. H=1,00m.

IC-160233 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatdrio de fibra de vidro com
capacidade de 10.000 I. H=1,50m.

IC-160237 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatdrio de fibra de vidro com
capacidade de 10.000 I. H=2,00m.

IC-160241 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidade de 10.000 I. H=2,50m.

IC-160245 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatdrio de fibra de vidro com
capacidade de 10.000 I. H=3,00m.

IC-160249 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidade de 15.000 I. H=0,50m.

IC-160253  |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatdrio de fibra de vidro com
capacidade de 15.000 I. H=1,00m.

IC-160257  |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidade de 15.000 I. H=1,50m.

IC-160261 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatdrio de fibra de vidro com
capacidade de 5.000 I. H=2,00 m.

IC-160265 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidade de 15.000 I. H=2,50m.

IC-160269 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatdrio de fibra de vidro com
capacidade de 15.000 I. H=3,00m.

IC-160273 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatério de fibra com capacidade de
20.000 1. H=10,50 m.

IC-160277 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatério de fibra com capacidade de
20.0001.H=1,00 m.

IC-160281 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatério de fibra com capacidade de
20.0001. H=1,50 m.

IC-160285 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatério de fibra com capacidade de
20.000 1. H=2,00 m.

IC-160289 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatério de fibra com capacidade de
20.000 1. H=2,50 m.

IC-160293 |Fornecimento de materiais hidraulicos barrilete, inclusive reservatério de fibra com capacidade de
20.000 1. H=3,00 m.

IC-160301 |Fornecimento de materiais hidraulicos e equipamentos (dessalinizador e chafariz eletr6nico).
IC-184211 |Padrdo entrada SAA —com casa de bombas ao lado da rua com medidor monofésico e disjuntor
monopolar 5KA, 15A

IC-184501 |Circuito das bombas centrifugas com cabo de cobre singelo, isolado em PVC, 0.6 / 1 KV 2,5 mm?®.
IC-184753 |Eletroduto PVC roscavel 1 /2", enterrado da mureta até o ponto de alimentagéo de energia
IC-184811 |Quadro de comando, tipo partida direta, para um motor monofasico de até 1,0 CV, 220 V.
IC-190101 |lcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 5.000 I, altura
de 0,50 m.

IC-180101 |Montagem e instalacdo do padrdo de entrada inclusive quadro de comando em casa de energizacgao
SAA

IC-180125 |Instalacdo de cabo de cobre singelo, isolado em pvc, 0,6/1kv, 2,5 até 50mm2

IC-180149 |Instalacdo de eletroduto PVC roscavel 1.1/2"" enterrado da mureta ate o ponto de alimentacao de
energia

IC-190105 |lcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 5.000 I, altura
de 1,00 m.
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IC-190109 |lIcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 5.000 I, altura
de 1,50 m.

IC-190113 |lcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 5.000 I, altura
de 2,00 m.

IC-190117 |lcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 5.000 I, altura
de 2,50 m.

IC-190121 |lIcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 5.000 I, altura
de 3,00 m.

IC-190125 |lIcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 10.000 I,
altura de 0,50 m.

IC-190129 |lIcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 10.000 I,
altura de 1,00 m.

IC-190133 |lcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 10.000 I,
altura de 1,50 m.

IC-190137 |lcamento e montagem de reservatdrio apoiado em fibra de vidro com capacidade de 10.000 I,
altura de 2,00 m.

IC-190141 |lcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 10.000 I,
altura de 2,50 m.

IC-190149 |lgamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 15.000 I,
altura de 0,50 m.

IC-190153 |lgamento e montagem de reservatdrio apoiado em fibra de vidro com capacidade de 15.000 I,
altura de 1,00 m.

IC-190157 |lcamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro com capacidade de 15.000 |,
altura de 1,50 m.

IC-190161 |lcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 15.000 I,
altura de 2,00 m.

IC-190165 |lcamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro com capacidade de 15.000 |,
altura de 2,50 m.

IC-190169 |lcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 15.000 I,
altura de 3,00 m.

IC-190173 |lcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 20.000 I,
altura de 0,50 m.

IC-190177 |lcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 20.000 I,
altura de 1,00 m.

IC-190181 |lIcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 20.000 I,
altura de 1,50 m.

IC-190185 |lcamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro com capacidade de 20.000 I,
altura de 2,00 m.

IC-190189 |lIcamento e montagem de reservatdrio apoiado em fibra de vidro com capacidade de 20.000 I,
altura de 2,50 m.

IC-190193 |lIcamento e montagem de reservatdrio apoiado em fibra de vidro com capacidade de 20.000 |,
altura de 3,00 m.

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Cadigo Denominagao
DP031001 ([Caixa de protecdo — registro e ou ventosa em alvenaria (0,70 x 0,70 x 0,70)m
DP033001 |Caixa de protecdo — aterramento em alvenaria (0,50 x 0,50)m
DP048001 [Abrigo para equipamentos do dessalinizador com chafariz eletrénico
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DP071001 |Base de reservatorio apoiado capacidade 5 e 10 m®, H=0,50 m.
DP071005 |Base de reservatorio apoiado capacidade 5 e 10 m®, H=1,00 m.
DP071009 |Base de reservatorio apoiado capacidade 5 e 10 m®, H=1,50 m.
DP071013 |Base de reservatorio apoiado capacidade 5 e 10 m®, H=2,00 m.
DP071017 |Base de reservatorio apoiado capacidade 5 e 10 m®, H=2,50 m.
DP071021 |Base de reservatorio apoiado capacidade 5 e 10 m®, H=3,00 m.
DP072001 |Base de reservatorio apoiado capacidade 15 e 20 m®, H=0,50 m.
DP072005 |Base de reservatorio apoiado capacidade 15 e 20 m* H=1,00 m.
DP072009 |Base de reservatorio apoiado capacidade 15 e 20 m* H=1,50 m.
DP072013 |Base de reservatorio apoiado capacidade 15 e 20 m* H=2,00 m.
DP072017 |Base de reservatorio apoiado capacidade 15 e 20 m* H=2,50 m.
DP072021 |Base de reservatorio apoiado capacidade 15 e 20 m* H=3,00 m.
DP060501 |Mureta para quadro de medicdo 1,00 x 1,75 m
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3.5.3.3 ESQUEMA PADRAO
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3.5.3.4 CONDICOES GERAIS

A obra, objeto deste componente padronizado constitui-se numa unidade do sistema de tratamento de agua para
posterior distribuicéo.

Esta obra compreende as seguintes etapas de construcao:

Servicos Preliminares;

Construcédo de abrigo para os equipamentos;
Construcdo de base para os reservatorios apoiados;
Construcdo dos elementos de protecéo;

Montagem dos barriletes, equipamentos e reservatorios;
InstalacGes elétricas;

Servicos Finalisticos.

A seguir, descreve-se a sequéncia normal em que deverdo ser executados os dispositivos que comp8em o componente
padronizado, os procedimentos construtivos utilizados, e identificam-se os desenhos do projeto correspondentes.

Servigos de marcagdo e controle das areas a executar a limpeza, incluindo todas as suas incidéncias;

Limpeza do terreno e remogdo da camada de terra vegetal, conforme descrito no
1C-020209;

Servicos de marcacdo das obras, incluindo todas as suas incidéncias de acordo com o
1C-030205

Construcdo do abrigo para o dessalinizador e chafariz eletrénico conforme descrito no Dispositivo
Padronizado DP048001, referenciado no item 2.2 deste documento, seus Indicadores de Construcéo
envolvidos e desenhos DE_DP04800 e DE_1C1001;

Construcdo da base para o reservatério apoiado de acordo com a sua capacidade e a descricdo do
Dispositivo Padronizado referente: DP0710010 ao DP0710210 e do DP0720010 ao DP0720210,
incluindo os Indicadores de Construgéo envolvidos e desenho DE_DP0700;

Construgdo da mureta para quadro de medic¢do conforme DP0605010 e desenho DE-DP0605-01;

Construgdo das caixas de protecdo para registro e/ou ventosa e para aterramento de acordo com as
prescricBes dos Dispositivos Padronizados DP0310010 e DP0330010 e desenhos DE_DP0310-01 e
DE_DP0330-01;

Assentamento da tubulagdo em ferro galvanizado conforme 1C-060101;

Montagem de pecas, conexdes, valvulas, aparelhos e acessérios de ferro galvanizado de acordo com o
1C-060201;

Nos moldes do IC-060301 executar o assentamento de tubos e conexdes em PVVC PBJE;

Quando determinado nos Termos de Referéncia da Licitacdo que os materiais para a montagem das
tubulacdes (tubos, pecas e conexdes) forem fornecidos pela CERB, a Contratada deverd efetuar as
operacgBes de carga, transporte e descarga de acordo com as prescri¢cdes dos Indicadores de Construcdo
IC-060401, 1C-060405, 1C-060409 e 1C-060413;

Para as tubulagdes de ferro galvanizado aparentes, proceder sua pintura conforme 1C-110317;

Aquisicdo, carga, transporte, descarga e montagem do dessalinizador e do chafariz eletrénico, inclusive
materiais hidraulicos, de acordo com as prescri¢des do 1C-160301, se fornecidos pela Contratada;
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= Aquisicdo, carga, transporte e descarga das tubulagBes, pecas e conexdes destinadas a instalacdo dos
reservatorios, inclusive aquisicdo dos reservatdrios de fibra de vidro nas capacidades descritas no
projeto, nos moldes dos Indicadores de Construcdo 1C-160201 a 1C-160293 referenciados no item 2.1
deste Dispositivo;

= De acordo com os Indicadores de Construcdo 1C-190101 a 1C-190193 executar o icamento e montagem
dos reservatorios em fibra de vidro com capacidade indicada no projeto;

= Executar a obras de protecdo — Portéo e Cerca — de acordo com os Indicadores de Construcdo 1C-100201
e 1C-140209 e desenhos DE_1C1002-01 e DE_1C1402-01;

» Executar a montagem das instalagBes elétricas nos moldes dos 1C-184211, 1C-184501, IC-184753 e IC-
184811;

= Efetuar a limpeza final da obra dentro das caracteristicas preconizadas no 1C-150101;
=  Teste de funcionamento conforme 1C-150401;
= Na execucdo dos testes serdo obedecidas as Normas pertinentes ou as recomendacdes do fabricante;

= Concluido a implantacdo do sistema, a Contratada devera providenciar o cadastro das obras conforme
descrito no 1C-030105 — Cadastro de obras civis.

3.5.3.5 CONDICOES ESPECIFICAS

= Qs reservatorios apoiados serdo montados de acordo com as condic@es especificas (altura e capacidade)
do projeto de cada sistema;

= O Abrigo do Dessalinizador podera ser executado sem o chafariz eletrénico, conforme o DE_DP0480-
0L

3.5.3.6 MANEJO AMBIENTAL
Na execucdo dos servicos serdo adotados os seguintes procedimentos de preservacao ambiental:

v' Conformacdo dos bota-foras adequando-os as condices paisagisticas locais e de forma a evitar que o
escoamento das aguas pluviais carreem o material depositado, causando assoreamentos;

v Limpeza final da area de implantagéo das obras, com a conformagao das condigdes originais do terreno de
forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das dguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.5.3.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A Qualidade dos servigos de Implantacdo de dessalinizador com chafariz eletronico RAD’s, sera efetuada visualmente
e da anélise dos resultados de ensaios realizados, de acordo com os controles efetuados em conformidade com as
prescri¢des dos Indicadores de Construgdo (IC’s) referenciados no item 2.1, como também aqueles referenciados nos
Dispositivos Padronizados do item 2.2 deste Componente Padronizado.

3.5.3.8 MEDICAO E PAGAMENTO.

A medicdo sera efetuada por unidade (un) montada e testada, incluindo a construgéo do abrigo para o dessalinizador e
chafariz e demais obras que comp8em o componente, apds aprovacdo pela FISCALIZACAO.

Com a quantificacdo de cada um dos servigos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construgéo,
procede-se a elaboracdo da medigéo, aplicando-se 0s precos unitarios ou global, referentes a cada servico constante da
planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento, € a soma dos valores da medi¢do de cada um dos dispositivos padronizados
concluidos.

Embora a regra geral seja efetuar a medicdo e pagamento quando o componente padronizado estiver concluido e
recebido, excepcionalmente, a FISCALIZACAO podera decidir por efetuar medicfes parciais incluindo em medicao
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apenas algumas das etapas de construgdo. Nestes casos, serdo adotados os seguintes percentuais (em relacdo ao preco
global) de cada etapa de construcéo:

Caodigo Descricéo % do Preco
Global
01 Servicgos Preliminares 2%
02 Construcédo de abrigo para os equipamentos com ou sem chafariz eleténico. 35%
03 Construcdo de base para os reservatorios apoiados 41%
04 Construcao dos elementos de protecéo 5%
05 Montagem dos barriletes, equipamentos e reservatorios 11%
06 Instalac@es elétricas 4%
07 Servicos Finalisticos 2%

3.5.3.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

Este Componente Padronizado CP4210000 — Implantacdo de Dessalinizador - abrange os componentes codificados e
padronizados que se apresentam na tabela a seguir:

couigo

CP421001 Implantagdo de Dessalinizador com Chafariz Eletrénico RAD’s H=0,50m un.
CP421005 Implantagdo de Dessalinizador com Chafariz Eletronico RAD’s H=1,00m un.
CP421009 Implantagdo de Dessalinizador com Chafariz Eletronico RAD’s H=1,50m un.
CP421013 Implantagdo de Dessalinizador com Chafariz Eletronico RAD’s H=2,00m un.
CP421017 Implantacdo de Dessalinizador com Chafariz Eletronico RAD’s H=2,50m Un.
CP421021 Implantagdo de Dessalinizador com Chafariz Eletronico RAD’s H=3,00m Un
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3.6 CP500000 SISTEMA DE RESERVACAO

3.6.1 CP501000 IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS DE RESERVACAO APOIADAS
3.6.1.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado — CP5010000 — Implantacdo de Estruturas de Reservacdo Apoiadas - €
identificar os Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de Construcdo e os
servigos correspondentes, bem como identificar a funcéo da obra.

3.6.1.2 REFERENCIAS

TABELA 23 - CP5010000 INDICADORES DE CONSTRUEAO ENVOLVIDOS

Cadigo Denominagdo

1C-020209 Limpeza manual do terreno
IC-030105 Cadastro de obras civis
1C-030201 Gabarito para edificacOes
I1C-030205 Locacdo manual da obra

1C-040205 Escavacdo manual de pocos e cavas de fundagdo em solo
1C-040301 Reaterro em valas, pogos e cavas de fundagdo com solo proveniente das escavacdes (aterro de
elevacdo)

IC-050121 Preparo e lancamento de concreto fck=20,00 MPa
I1C-050201 Aco CA-50

IC-050413 Forma para bloco/base de concreto

Montagem de pecas, conexdes, valvulas, aparelhos e acessérios de ferro galvanizado, didmetro
1C-060201 > g

de ,” a4
IC-060405 Carga e descarga de tubo de ferro galvanizado, didmetro até 4”
IC-060413 Momento de transporte para tubos, pe¢as e conexdes de FoFo ductil ou ago carbono
1C-080109 Alvenaria de tijolo maci¢o comum
IC-080125 Alvenaria de vedacdo com tijolo maci¢co comum

1C-080201 Alvenaria de pedra argamassada
Portdo para cerca de concreto em cantoneira e aco redondo com 1 folha, inclusive guarnices e

1C-100205 ferragens com largura até 1,00m

IC-110101 Chapisco, cimento e areia

IC-110113 Massa Unica externa desempenada

IC-110241 Lastro de concreto ndo estrutural sob pisos espessura de 10cm

IC-110305 Pintura com PVA-Latex, sobre massa, inclusive lixamento, em duas demé&os

IC-110317 Pintura a 6leo em tubulacdes de ferro galvanizado aparente

1C-140201 C_ertca tipo A — Estaca de concreto pré-moldadas, ponta reta, 8 fios de arame farpado, incluindo
pintura

IC-150101 Limpeza final da obra com bota fora

IC-150417 Teste de funcionalidade para sistema de reservacao
1C-160201 Fornecimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro com
capacidades de 5.000L e H=0,50m
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1C-160205 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro com
capacidades de 5.000L e H=1,00m

1C-160209 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro com
capacidades de 5.000L e H=1,50m

1C-160213 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro com
capacidades de 5.000L e H=2,00m

1C-160217 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro com
capacidades de 5.000L e H=2,50m

1C-160221 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro com
capacidades de 5.000L e H=3,00m

1C-160225 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro com
capacidades de 10.000L e H=0,50m

1C-160229 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro com
capacidades de 10.000L e H=1,00m

1C-160233 Fornecimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro com
capacidades de 10.000L e H=1,50m

1C-160237 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro com
capacidades de 10.000L e H=2,00m

1C-160241 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidades de 10.000L e H=2,50m

1C-160245 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro com
capacidades de 10.000L e H=3,00m

1C-160249 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidades de 15.000L e H=0,50m

1C-160253 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidades de 15.000L e H=1,00m

1C-160257 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidades de 15.000L e H=1,50m

1C-160261 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidades de 15.000L e H=2,00m

1C-160265 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidades del 5.000L e H=2,50m

1C-160269 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro com
capacidades de 15.000L e H=3,00m

1C-160273 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidades de 20.000L e H=0,50m

1C-160277 Fornecimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro com
capacidades de 20.000L e H=1,00m

1C-160281 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidades de 20.000L e H=1,50m

1C-160285 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidades de 20.000L e H=2,00m

1C-160289 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatério de fibra de vidro com
capacidades de 20.000L e H=2,50m

1C-160293 Forne_cimento dos Materiais Hidraulicos, barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro com
capacidades de 20.000L e H=3,00m
Forn. Mat. Hidr. barrilete, inclusive reservatorio de fibra de vidro capacidade de 20.000L

IC-160225 H=0.50m
Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 5.000L, altura

IC-190101 de 0,50m
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Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 5.000L, altura

I1C-190105 de 1.00m
Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 5.000L, altura

I1C-190109 de 1.50m
Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 5.000L, altura

I1C-190113 de 2.00m
Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 5.000L, altura

IC-190117 de 2 50m
Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 5.000L, altura

IC-190121 de 3.00m

1C-190125 Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 10.000L,
altura de 0,50m

1C-190129 Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 10.000L,
altura de 1,00m

1C-190133 Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 10.000L,
altura de 1,50m

1C-190137 Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 10.000L,
altura de 2,00m

1C-190141 Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 10.000L,
altura de 2,50m

1C-190145 Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 10.000L,
altura de 3,00m

1C-190149 Icamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro, capacidades de 15.000L,
altura de 0,50m

1C-190153 Icamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro, capacidades de 15.000L,
altura de 1,00m

1C-190157 Icamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro, capacidades de 15.000L,
altura de 1,50m

1C-190161 Icamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro, capacidades de 15.000L,
altura de 2,00m

1C-190165 Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 15.000L,
altura de 2,50m

1C-190169 Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 15.000L,
altura de 3,00m

1C-190173 Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 20.000L,
altura de 0,50m

1C-190177 Icamento e montagem de reservatorio apoiado em fibra de vidro, capacidades de 20.000L,
altura de 1,00m

1C-190181 Icamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro, capacidades de 20.000L,
altura de 1,50m

1C-190185 Icamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro, capacidades de 20.000L,
altura de 2,00m

1C-190189 Icamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro, capacidades de 20.000L,
altura de 2,50m

1C-190193 Icamento e montagem de reservatério apoiado em fibra de vidro, capacidades de 20.000L,
altura de 3,00m
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DISPOSITIVOS PADRONIZADOS ENVOLVIDOS RELACIONADOS COM ALTURAS E CAPACIDADE
DOS RESERVATORIOS

Cadigo Denominacao

DP0710010 Base para Reservatdrio Apoiado, H=0,50m Cap. 5 e 10 m*
DP0710050 Base para Reservatdrio Apoiado, H=1,00m Cap. 5 e 10 m
DP0710090 Base para Reservatdrio Apoiado, H=1,50m Cap. 5 e 10 m’
DP0710130 Base para Reservatdrio Apoiado, H=2,00m Cap. 5 e 10 m
DP0710170 Base para Reservatdrio Apoiado, H=2,50m Cap. 5 e 10 m*
DP0710210 Base para Reservatdrio Apoiado, H=3,00m Cap. 5 e 10 m
DP0720010 Base para Reservatorio Apoiado, H=0,50m Cap. 15 e 20 m®
DP0720050 Base para Reservatorio Apoiado, H=1,00m Cap. 15 e 20 m®
DP0720090 Base para Reservatorio Apoiado, H=1,50m Cap. 15 e 20 m®
DP0720130 Base para Reservatorio Apoiado, H=2,00m Cap. 15 e 20 m®
DP0720170 Base para Reservatorio Apoiado, H=2,50m Cap. 15 e 20 m®
DP0720210 Base para Reservatorio Apoiado, H=3,00m Cap. 15 e 20 m®
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3.6.1.3 ESQUEMA GERAL DA OBRA
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3.6.1.4 CONDICOES GERAIS

A obra, objeto deste componente padronizado constitui-se em um sistema de reservagdo, em nivel elevado, destinado
ao armazenamento de agua para posterior distribuicéo.

Este sistema de reservacio consiste de uma base circular para apoiar reservatérios com capacidades de 5m®, 10m?
,15m?® e 20m? e altura variavel de 0,50m, 1,00m, 1,50m, 2,0m, 2,50m e 3,00m.

A base do reservatorio sera executada em alvenaria de tijolo macico (espessura 0,40m), assente em fundacdo de
alvenaria de pedra argamassada (largura de 0,50m) conforme especificado no 1C-080201.

o) diérgletro interno da base é de 1,65m para os reservatérios de 5 m®e 10m®e de 2,20m para os reservatorios de 15 m?
e 20m>.

Em volta da base circular do reservatorio sera executado um passeio de concreto néo estrutural de 10cm de espessura e
50cm de largura

O espaco interno do cilindro, formado pela elevacdo de alvenaria de tijolos macicos, é preenchido por areia ou solo
compactados e, nessa superficie superior circular, é executada uma laje, em concreto armado de fck=20 MPa, na qual
é assentado e fixado o reservatorio de fibra de vidro. Como forma lateral dessa laje sera executada uma parede circular
de alvenaria de tijolo macico, espessura de 15cm, faceando com a superficie externa da base do reservatorio.

Esta obra compreende as seguintes etapas de construcao:
= Servicos Preliminares;
= Implantacdo das fundacGes
= Implantacdo da base do reservatorio;
= Montagem;
= Fechamento de &reas;
= Servicos Finalisticos.

A seguir, descreve-se a seqliéncia normal em que deverdo ser executados os dispositivos que integram o componente
padronizado, os procedimentos construtivos utilizados e identificam-se os desenhos do projeto correspondentes.

= A implantacdo deste componente padronizado inicia-se pela locacdo manual da obra, conforme esta
descrito no 1C-030205;

= Em seguida executa-se a limpeza manual do terreno, conforme o 1C-030209;
= Montagem do gabarito para localizar a fundac&o, conforme o 1C-030201;
» Execucdo da escavagdo manual da cava de fundacéo circular, conforme o 1C-040205;

» Execucdo da fundagdo, circular, em alvenaria de pedra argamassada, com 50cm de espessura, conforme
0 1C080201;

» Execucdo do reaterro dos espacos adjacentes a estrutura de fundacdo, antes executada em alvenaria de
pedra argamassada, de acordo com o 1C-040301;

» Execucdo do lastro de concreto ndo estrutural, com espessura de 10cm e largura de 50cm, em volta e
externamente a fundacéo circular anteriormente executada;

= Execucdo da alvenaria de tijolo maci¢o de 15cm de espessura, para formar uma parede circular de 40cm
de espessura;
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= Na parede antes executada aplica-se externamente chapisco de cimento e areia, conforme 1C-110101,
massa Unica desempenada, seguindo o 1C-110113, e pintura com PVA-Latex, em duas demdos, incluindo
lixamento, conforme o 1C-110305;

= No espago interno delimitado pela parede circular, antes executada, faz-se o reaterro utilizando areia ou
solo proveniente das escavacdes, de acordo com o 1C-040301;

= Apds a conclusdo do reaterro até a cota superior da parede de alvenaria, executa-se a laje de concreto
armado de fck=20 MPa e 10cm de espessura, conforme o 1C-050121, podendo-se efetuar a contengéo
lateral do concreto, com elevacdo de alvenaria de tijolos macicos de 15cm da espessura, formando um
anel de 25cm de altura, sendo 10cm para contengdo do concreto e 15cm para contencdo do lastro de areia
que sera colocado sob o reservatorio;

» Fornecimento e montagem dos materiais hidraulicos, barriletes, inclusive os reservatorios, previstos nos
indicadores de construcdo de 1C-160201 a 1C-160293 e de acordo com o Termo de Referéncia, caso a
CERB forneca os materiais;

= Executa-se 0 icamento e montagem do reservatério em fibra de vidro, apoiado, conforme os indicadores
de construcdo de 1C-190101 a 1C-190193;

= Executa-se a pintura a 6leo em tubulaces de ferro galvanizado aparente, conforme o 1C-110317;

= Executa-se a cerca tipo A — estaca de concreto pré-moldadas, ponta reta, 8 fios de arame farpado,
incluindo pintura, conforme o 1C-140201 e o desenho DE_1C1402-01;

= Instala-se o portdo, para cerca de concreto, em cantoneira e aco redondo com 1 folha, inclusive
guarnicdes e ferragens com largura até 1,00m, conforme o IC-100205 e o desenho DE_IC1000-01;

= As obras civis implantadas serdo cadastradas, conforme o IC-030105;
= Serd realizado o teste de funcionalidade do sistema, conforme o 1C-150401;
= Executa-se a conformacdo do terreno, conforme o 1C040313;

= A limpeza final da obra serd realizada juntando-se os materiais excedentes dos reaterros e da
conformacdo do terreno, e executando carga, transporte horizontal manual em carrinho de méo, descarga
e espalhamento do solo, em bota fora, para distancias de até 30 metros, de acordo com o IC-150101.

3.6.1.5 CONDICOES ESPECIFICAS

Este Sub-grupo CP501000, abrange 12 componentes padronizados e 12 dispositivos padronizados, de forma a
contemplar todas as variagdes de altura das bases e todas as variagdes de capacidade dos reservatérios.

3.6.1.6 MANUSEIO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza final da area de implantagdo das obras,
reestabelecendo a conformacéo original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.6.1.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

Complementando a verificacdo final da qualidade, realizada conforme estabelecido nos dispositivos padronizados sera
feita inspec¢do visual do conjunto de dispositivos que compdem o Componente Personalizado, atentando,
principalmente para os acabamentos e limpeza da obra.

3.6.1.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificacdo de cada um dos servicos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construcao,
procede-se & elaboragdo da medicéo, aplicando-se os precos unitarios ou global, referentes a cada servigo e constantes
da planilha contratual.
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A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medicdo de cada um dos dispositivos padronizados.

O pagamento sera efetuado em acordo com a medicao, apds a conclusao e aprovacao de todos os servicos, devendo 0s
custos decorrentes de materiais, servigos, mao de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no item
especifico constante da planilha contratual.

3.6.1.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-grupo CP5010000 — Implantacdo de Estruturas Apoiadas de Reservacdo - abrange os seguintes componentes

padronizados:

Unidade de Medicéo e

Cadigo Descricéo Pagamento

CP5010010 Implantacdo de Reservatorio Apoiado H=0,50m — Cap. 5 e 10m® Un
CP5010050 Implantacdo de Reservatorio Apoiado H=1,00m — Cap. 5 e 10m® Un
CP5010090 Implantacdo de Reservatério Apoiado H=1,50m — Cap. 5 e 10m® Un
CP5010130 Implantacdo de Reservatério Apoiado H=2,00m — Cap. 5 e 10m° Un
CP5010170 Implantacdo de Reservatério Apoiado H=2,50m — Cap. 5 e 10m° Un
CP5010210 Implantacdo de Reservatério Apoiado H=3,00m — Cap. 5 e 10m° Un
CP5010250 Implantacdo de Reservatério Apoiado H=0,50m — Cap. 15 e 20m® Un
CP5010290 Implantacdo de Reservatério Apoiado H=1,00m — Cap. 15 e 20m® Un
CP5010330 Implantacdo de Reservatério Apoiado H=1,50m — Cap. 15 e 20m® Un
CP5010370 Implantacdo de Reservatério Apoiado H=2,00m — Cap. 15 e 20m® Un
CP5010410 Implantacdo de Reservatério Apoiado H=3,00m — Cap. 15 e 20m® Un
CP5010450 Implantacdo de Reservatorio Apoiado H=3,50m — Cap. 15 e 20m® Un
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3.6.2 CP511000 IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS DE RESERVACAO ELEVADAS

3.6.2.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado — CP511000 — Implantagdo de Estruturas de Reservagdo Elevadas - €
identificar os Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de Construcdo e os
servicos correspondentes, bem como descrever as caracteristicas basicas de cada dispositivo e identificar a fungéo da

obra.

3.6.2.2 REFERENCIAS

TABELA 24 -

CP5110000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Cadigo Denominacéo

IC-020209 | Limpeza manual do terreno
IC-030105 | Cadastro de obras civis
IC-030201 | Gabarito para Edificacfes
IC-030205 | Locacdo manual da obra
IC-040205 | Escavagdo manual de pogos e cavas de fundagdo em solo
IC-040301 | Reaterro em valas/pogos/cavas de fundagdo com solo
1C-040513 Carga, transporte horizontal manual em carro de méo, descarga e espalhamento de solo para
i distancias de até 30 metros
IC-050105 | Preparo e lancamento de concreto fck=11,00 MPa
IC-050121 | Preparo e lancamento de concreto fck=20,00 MPa
IC-050201 | Aco CA-50
IC-050205 | Aco CA-60
IC-050301 | Forma para laje (aproveitamento 3 vezes0
IC-050305 | Forma para pilar (aproveitamento 3 vezes)
IC-050309 | Forma para vigas (aproveitamento 3 vezes)
IC-050313 | Forma plana em compensado resinado para reservatorio elevado (vigas e pilares)
IC-050505 | Cimbramento para lajes e vigas em edificacbes convencionais
Mont. de pecas, conexdes, valvulas, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil ou ago
1C-060201 ! N .
carbono, junta flangeada ou mecanica, com didmetros de 50 a 250mm
IC-060401 | Carga descarga de tubos pecas e conexdes
IC-060405 | Carga e descarga de tubo de ferro galvanizado, didmetro até 4”
Momento de transporte p/ tubos, pegas e conexdes de PVC rigido, com DN até 350mm (distancia
I1C-060409 )
até 30km)
IC-060413 | Momento de transporte para tubos, pecas e conexdes de FoFo ddctil ou aco carbono
Portdo, para cerca de concreto, em cantoneira e aco redondo com 1 folha, inclusive guarnices e
I1C-100205 )
ferragens com largura até 1,00m
IC-110317 | Pintura a 6leo em tubulaces de ferro galvanizado aparente
Fornecimento de escada, tipo piscina, em tubo de aco galvanizado de 2”, degraus em ago CA-25,
1C-130313 | DN=3/4”, fixada através de barra chata de 2”’x3/16” e chumbadores URX DN=3/16", inclusive
elementos de fixacdo
1C-140201 F()Z_enrtcar ;ipo A — Estacas de concreto, pré-moldadas, ponta reta, 8 fios de arame farpado, incluindo
intu
IC-150101 | Limpeza final da obra com bota fora
IC-150417 | Teste de funcionalidade para sistema de reservacgao
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IC-160101 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=3,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 5.000L

IC-160105 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=6,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 5.000L

IC-160109 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=9,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 5.000L

IC-160113 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=12,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 5.000L

IC-160117 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=3,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 10.000L

IC-160121 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=6,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 10.000L

IC-160125 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=9,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 10.000L

1C-160129 Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=12,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 10.000L

IC-160133 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=3,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 15.000L

IC-160137 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=6,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 15.000L

IC-160141 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=9,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 15.000L

1C-160145 Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=12,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 15.000L

IC-160149 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=3,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 20.000L

IC-160153 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=6,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 20.000L

IC-160157 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=9,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 20.000L

IC-160161 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=12,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 20.000L

IC-160165 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=3,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 2x15.000L

IC-160169 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=6,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 2x15.000L

1C-160173 Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=9,00 m, inclusive reservatrio
de fibra de vidro capacidades de 2x15.000L

IC-160177 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=12,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 2x15.000L

ICc-160181 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=3,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 2x20.000L

IC-160185 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=6,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 2x20.000L

IC-160189 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=9,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 2x20.000L

IC-160193 | Fornecimento de material hidraulico, barrilete, para fuste com H=12,00 m, inclusive reservatorio
de fibra de vidro capacidades de 2x20.000L
Icamento e montagem de reservatério elevado em fibra de vidro, capacidades de 5.000L, altura

IC-190201 | .~ 3,00m
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Icamento e montagem de reservatorio elevado em fibra de vidro, capacidades de 5.000L, altura
1C-190205 de 6.00m

Icamento e montagem de reservatorio elevado em fibra de vidro, capacidades de 5.000L, altura
1C-190209 de 9.00m

Icamento e montagem de reservatorio elevado em fibra de vidro, capacidades de 5.000L, altura
1C-190213 de 12.00m

Icamento e montagem de reservatorio elevado em fibra de vidro, capacidades de 10.000L, altura
I1C-190217 de 3.00m

Icamento e montagem de reservatorio elevado em fibra de vidro, capacidades de 10.000L, altura
I1C-190221 de 6.00m

Icamento e montagem de reservatorio elevado em fibra de vidro, capacidades de 10.000L, altura
1C-190225 de 9.00m

Icamento e montagem de reservatorio elevado em fibra de vidro, capacidades de 10.000L, altura
1C-190229 de 12.00m

Icamento e montagem de reservatorio elevado em fibra de vidro, capacidades de 15.000L, altura
1C-190233 de 3.00m

Icamento e montagem de reservatorio elevado em fibra de vidro, capacidades de 15.000L, altura
1C-190237 de 6.00m

Icamento e montagem de reservatorio elevado em fibra de vidro, capacidades de 15.000L, altura
1C-190241 de 9 00m

Icamento e montagem de reservatorio elevado em fibra de vidro, capacidades de 15.000L, altura
1C-190245 de 12.00m

Icamento e montagem de reservatério elevado em fibra de vidro, capacidades de 20.000L, altura
I1C-190249 de 3.00m

Icamento e montagem de reservatério elevado em fibra de vidro, capacidades de 20.000L, altura
1C-190253 de 6.00m

Icamento e montagem de reservatério elevado em fibra de vidro, capacidades de 20.000L, altura
IC-190257 de 9.00m

Icamento e montagem de reservatério elevado em fibra de vidro, capacidades de 20.000L, altura
IC-190261 de 12.00m

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS ENVOLVIDOS RELACIONADOS COM ALTURAS DOS FUSTES E
CAPACIDADE DOS RESERVATORIOS

Cadigo Denominacéo

DP0810010 Fuste de reservatorio elevado de 5 e 10m?, h=3,00m
DP0810050 Fuste de reservatorio elevado de 5 e 10m3, h=6,00m
DP0810090 Fuste de reservatorio elevado de 5 e 10m?, h=9,00m
DP0810130 Fuste de reservatorio elevado de 5 e 10m3, h=12,00m
DP0820010 Fuste de reservatorio elevado de 15 e 20m?, h=3,00m
DP0820050 Fuste de reservatorio elevado de 15 e 20m?, h=6,00m
DP0820090 Fuste de reservatorio elevado de 15 e 20m3, h=9,00m
DP0820130 Fuste de reservatorio elevado de 15 e 20m3, h=12,00m
DP0830010 Fuste de reservatorio elevado de 2x15 e 2x20m?3, h=3,00m
DP0830050 Fuste de reservatorio elevado de 2x15 e 2x20m3, h=6,00m
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DP0830090 Fuste de reservatorio elevado de 2x15 e 2x20m3, h=9,00m

DP0830130 Fuste de reservatorio elevado de 2x15 e 2x20m3, h=12,00m
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3.6.2.3 ESQUEMA GERAL DA OBRA
DE_CP5110-01/02

PLANTA DE SITUACAO DE IMPLANTACAO RESERVATORIO ELEVADO , CAPACIDADES DE
5M3, 10M3, 15M° E 20M°
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DE_CP5110-02/02

PLANTA DE SITUACAO DE IMPLANTACAO RESERVATORIO ELEVADO, CAPACIDADES DE 2X15M°
E 2X20M°®
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3.6.2.4 CONDICOES GERAIS

A obra, objeto deste componente padronizado constitui-se num sistema de reservagao, em nivel elevado, destinado ao
armazenamento de agua para posterior distribuicao.

Esta obra compreende as seguintes etapas de construcao:

Servigos Preliminares;

Implantagdo das fundacoes;

Implantac&o dos fustes e laje para o reservatério elevado;
Montagem;

Fechamento de éreas;

Servicos Finalisticos.

A seguir é descrita a sequiéncia normal em que deverdo ser executados os dispositivos que comp8em o componente
padronizado, os procedimentos construtivos utilizados, e identificam-se os desenhos do projeto correspondentes.

A implantacdo deste componente padronizado inicia-se pela locagdo manual da obra, conforme esta
descrito no 1C-030205;

Em seguida executa-se a limpeza manual do terreno, conforme o 1C-030209;
Montagem do gabarito para localizar as fundag@es dos fustes;

Execucdo da escavacdo manual das cavas de fundacdo, para implantacdo das sapatas, conforme o IC-
040205;

Execucdo da fundacdo do fuste — sapatas e cintas de amarracdo, conforme o desenho do projeto estrutural
DE_DP0810-01; DE_DP0820-01 e DE_DP_0830-01;

Execucdo do reaterro das cavas de fundacdo, conforme o IC-040301 e os materiais excedentes sdo
depositados, posteriormente utilizados na conformacéo da &rea da obra;

Execucdo do fuste do reservatério elevado, seguindo o projeto estrutural contido no desenho
DE_DP0810-01, DE-DP0820-01 E DE_DP0830-01, incluindo a laje de assentamento do reservatorio;

Executa-se o icamento, de acordo com o IC-190201 até 1C-190261, o assentamento e a fixacdo do
reservatério de fibra de vidro na laje;

Desforma das estruturas e remogao do cimbramento;

Fornecimento e montagem dos materiais hidraulicos previstos nos Indicadores de Construgdo de IC-
160201 até 1C-160289, e de acordo com o Termo de Referéncia a CERB forne¢a os materiais;

Montagem da escada tipo piscina, conforme IC-130313;

Executa-se a cerca tipo A — estacas de concreto pré-moldadas, ponta reta, 8 fios de arame farpado,
incluindo pintura, conforme o 1C-140201 e o desenho DE_1C1402;

Instalacdo do portdo para cerca de concreto em cantoneira e ago redondo com 1 folha, inclusive
guarnicoes e ferragens com largura até 1,00m, conforme o 1C-100205 e o desenho DE_I1C1000-01;

Cadastro de todas as obras civis implantadas, conforme o 1C-030105;
Realizacdo do teste de funcionalidade do sistema, conforme o 1C-150401;

Execucdo da conformacéo do terreno, conforme o 1C-040313;
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» A limpeza final da obra serd realizada de acordo com o IC-150101, juntando os materiais excedentes dos
reaterros e da conformacdo da area, e executando carga, transporte horizontal manual em carro de mao,
descarga e espalhamento de solo, em bota fora, para distancias de até 30 metros.

3.6.2.5 CONDICOES ESPECIFICAS

Este Sub-grupo CP5110000, abrange 12 componentes padronizados e 12 dispositivos padronizados, de forma a
contemplar todas as variagdes de altura do fustes e todas as variagdes de capacidade dos reservatorios.

3.6.2.6 MANUSEIO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza final da area de implantacédo das obras,
reestabelecendo a conformacéo original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.6.2.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

Complementando a verificacdo final da qualidade, realizada conforme estabelecido nos dispositivos padronizados sera
feita inspecdo visual do conjunto de dispositivos que compdem o Componente Personalizado, atentando,
principalmente para os acabamentos e limpeza da obra.

3.6.2.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificacdo de cada um dos servigos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construgéo,
procede-se a elaboracdo da medicéo, aplicando-se os precos unitarios ou global, referentes a cada servico e constantes
da planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medigdo de cada um dos dispositivos padronizados
concluidos.

Embora a regra geral seja efetuar a medicdo e pagamento quando o componente padronizado estiver concluido e
recebido, excepcionalmente, a Fiscalizacdo podera decidir por efetuar medicGes parciais incluindo em medicdo apenas
algumas das etapas de construcdo. Nestes casos, serdo adotados os seguintes percentuais (em relacdo ao preco global)
de cada etapa de construcao:

Codigo % do Preco Global

01 Servicos Preliminares 3%
02 Implantacdo das fundacdes 24%
03 Implantacdo dos fustes e laje para o reservatério elevado 44%
04 Montagem 19%
05 Fechamento de areas 12%
06 Servicos Finalisticos 2%

O pagamento serd efetuado em acordo com a medi¢do, apds a concluséo e aprovacéo de todos os servigos incluidos,
devendo os custos decorrentes de materiais, servicos, mao de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no
item especifico constante da planilha contratual.

3.6.2.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-grupo CP5110000 — Implantacdo de Estruturas Elevadas de Reservagdo - abrange os seguintes componentes
padronizados:

Pagamento

CP5110010 | Implantacéo de Reservatério Elevado H=3,00m — Cap. 5 e 10m° un
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CP5110050 | Implantacéo de Reservatério Elevado H=6,00m e Cap. 5 e 10m?, un
CP5110090 | Implantacéo de Reservatério Elevado H=9,00m e Cap. 5 e 10m® un
CP5110130 | Implantacéo de Reservatério Elevado H=12,0m e Cap. 5 e 10m® un
CP5110170 | Implantacéo de Reservatério Elevado H=3,00m — Cap. 15 e 20m° un
CP5110210 | Implantacéo de Reservatério Elevado H=6,00m e Cap. 15 e 20m* un
CP5110250 | Implantacéo de Reservatério Elevado H=9,00m e Cap. 15 e 20m* un
CP5110290 | Implantacéo de Reservatério Elevado H=12,0m e Cap. 15 e 20m* un
CP5110330 | Implantacéo de Reservatério Elevado H=3,00m — Cap. 2x15 e 2x20m? un
CP5110370 | Implantacéo de Reservatério Elevado H=6,00m e Cap. 2x15 e 2x20m® un
CP5110410 | Implantacdo de Reservatério Elevado H=9,00m e Cap. 2x15 e 2x20m? un
CP5110450 | Implantacdo de Reservatério Elevado H=12,0m e Cap. 2x15 e 2x20m? un
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3.7 CP600000 - SISTEMA DE DISTRIBUICAO

3.7.1 CP611000 - IMPLANTACAO DE CHAFARIZ - CONVENCIONAL

3.7.1.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado — CP6110000 — Implantacdo de Chafariz- Convencional - é identificar os
Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de Construcdo e 0s servigos
correspondentes, bem como identificar a funcéo da obra.

3.7.1.2 REFERENCIAS

TABELA 25 -

Cadigo

CP6110000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS
Denominagéo

IC-020101 |Conformacdo do terreno

IC-020209 |Limpeza manual do terreno

IC-030105 |Cadastro de obras civis

IC-030201 |Gabarito para edificacdo

IC-030205 |Limpeza manual da obra

IC-040101 |Escavacdo manual de valas —Agua- em solo

IC-040205 |Escavacdo manual de pocos e cavas de fundacdo em solo
IC-040301 |Reaterro de valas/Pocos /cavas de fundacdo com solo provenieente das escavacdes
IC-040313 |Conformacdo do terreno

IC-050113  |Preparo e lancamento de concreto fck= 15,00 MPa

IC-050121 |Preparo e lancamento de concreto fck =20,00MPa

IC-050201 |A¢o CA-50

IC-050413 |Forma para bloco/base de concreto

IC-060301 |Assentamento de tubos e conexdes em PVC- PB —4gua —DN50
IC-080109 |Alvenaria de tijolo macico comum esp. 15cm

IC-110101 |Chapisco, cimento e areia traco ( 1:3)

IC-110213 [Lastro de brita n°1 para enchimento

IC-110305 |Pintura ¢/ PVA-LATEX, s/ massa, incl, lixamento, em duas demaos
IC-110317 |Pintura a 6leo em tubulac@es de ferro galvanizado aparente
IC-130329 |Caixa do chafariz Convencional

IC-150101 |Limpeza final da obra com bota fora

IC-150421 |Teste de funcionalidade para sistema de distribuicéo

IC-161101 |Fornecimento de tubos e pegas da instalagdo hidraulica do chafariz padrdo CERB

Cédigo

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS ENVOLVIDOS
Denominac¢ao

DP0310050

Caixa de Protecdo- Registro e ou Ventosas em alvenaria (0,70 X 0,70 X0,60) M ( DE_ DP0310-02)

DP0310090

Caixa de Protecdo- Registro e ou Ventosas em alvenaria (0,70 X 0,70 X0,50) M ( DE_ DP0310-03)

DP0320010

Caixa de infiltracdo

CADERNO DE ENCARGOS

VOLUME | - CADERNO DE PROJETOS

TOMO | - Sistema Simplificado de Abastecimento de f\gua
Capitulo 1- PSSAA_06




- CP6110
Componentes Padronizados - CP VTSRS 0
Grupo CP6000000 | SISTEMA DE DISTRIBUIQAO DATA: ABR/08
Subgrupo | CP6110000 | IMPLANTACAO DE CHAFARIZ — CONVENCIONAL Pagina 182 de 499
3.7.1.3 ESQUEMA GERAL
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LISTA7-1C-161101 FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALAGAO HIDRAULICA DO
CHAFARIZ PADRAO CERB

Catigo on

01 M090100058 | Torneira cromada roscavel p/jardim, diametro = 1' un 2
02 M040116069 | B RD FoMa BSP DN 2' X 1' 0,417 kg pc 2
03 M040111029 | TE FoMa BSP DN 2' 1,02 kg pc 1
04 M040411025 | Toco tubo-FG-BSP-DIN 2440 DN 2™ 3,91m/m 0,00 kg/m L= 1,20 m | pc 1
05 M040106029 | Cotovelo FoMa BSP DN 2' 0,734 kg pc 1
06 M022402005 | Adaptador PVC B.sold/p.rosca irriga LF DN 50 X 2" pc 3
07 09 13 | M022401001 | Tubo de pvc rigido LF 80 MCA JE C/ANEL DN 50mm m 3
08 M050403009 | Registro gaveta-bronze-CLASSE 125 DN 2" 1,80 KG pc 1
10 M022100009 | Corpo ralo sif. Cilind. (branco) PVC DN 100 X 40 pc 1
11 M021609013 | C450 PVC JS DN 40 pc 1
12 M021202001 | T PVC EPPBJS DN 40 m 6
D220000007 | Adesivo para pvc bis 1
D220000058 | Fita vedacao m 1

3.7.1.4 CONDICOES GERAIS

A obra, objeto deste componente padronizado constitui-se num sistema de distribuicdo de dgua ao usuario em
chafariz convencional.

Esta obra compreende as seguintes etapas de construgéo:
= Servicos Preliminares;
» Implantagéo de caixas;
» Implantagéo do chafariz convencional;
= Assentamento e montagem da pegas;
= Servicos Finalisticos.

A seguir, descreve-se a seqiiéncia normal em que deverdo ser executados 0s servigos que compdem o componente
padronizado, os procedimentos construtivos utilizados, e identificacdo dos desenhos do projeto padrao.

» A implantacdo deste componente padronizado inicia-se pela locacdo manual da obra, conforme descrito
no 1C-030205;

Execucdo da caixa do chafariz conforme o 1C-13°329, do grupo IC-130000 — Servicos Complementares. Este
indicador agrega as atividades indicadas a seguir:

= Execucdo de limpeza manual do terreno, conforme o 1C-030209;

» Execucdo da caixa do chafariz convencional, conforme o 1C-130329 localizado no grupo do 1C-130000-
Servicos Complementares. Este indicador as atividades indicadas a seguir:

v’ Execugio do gabarito, conforme IC- 030201;
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v’ Execucdo de escavacdo manual das cavas de fundacéo, para implantagdo das sapata, em alvenaria de
tijolo macigo conforme o 1C-080109;

v’ Execucdo da alvenaria de tijolo ate a cota da laje de concreto, de acordo com o 1C-050121;

v Execucdo de chapisco externo nas alvenarias de tijolos macicos traco (1:3) cimento e areia ,
conforme 1C-110101.

v’ Execucdo de massa Unica externa desempenada, tracos (1:3:3) cimento, areia e arenoso, conforme o
IC-110113;

v’ Execucdo do reaterro interno do chafariz de acordo com o 1C-040301;

v Execucdo da forma da laje de cobertura do chafariz de acordo com o 1C-050413;

Execucdo das caixas de prote¢do para registro, conforme detalhado no DP0310050 e DP0310090 ;
Execucdo da caixa de infiltragdo conforme o detalhamento no DP0320010;

Execucdo de escavacdo manual de vala para assentamento e montagem de tubulagdes o 1C-040101;
Execucdo do reaterro de valas para o assentamento da tubulagdo, de acordo com o 1C-040301;
Pintura a 6leo em tubulacdes de ferro galvanizado aparente conforme o 1C-110317;
Assentamento de tubos e conexfes em PVC ponta e bolsa, conforme 1C-060301;

Acabamento das paredes com pintura em PVA-LATEX, incluindo lixamento, em duas deméos conforme
0 1C-110305;

Fornecimento de tubos e pecas da instalagdes hidraulicas do chafariz padrao, conforme 1C-161101;
Cadastro de todas as obras civis implantadas, conforme o 1C-030105;
Realizacdo de teste de funcionalidade do sistema, conforme o 1C-150401;

A limpeza final da obra serd realizada regularizando toda a area com o material excedente das
escavacdes, utilizando-se a conformacdo do terreno em conformidade com o 1C-040313. Caso ndo seja
possivel distribuir nos pontos baixos o material excedente, 0 mesmo devera ser transportado a uma
distancia maxima de 30 metros , conforme estabelecido no 1C-150101;

3.7.1.5 CONDICOES ESPECIFICAS
( NAO SE APLICA)

3.7.1.6 MANEJO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza da &rea de implantacdo das obras,
reestabelecendo a conformacéo original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.7.1.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

Complementando a verificacdo final da qualidade, realizada conforme estabelecido nos dispositivos padronizados,
serd feita inspecdo visual do conjunto de dispositivos que compdem o Componente Personalizado, atentando,
principalmente para os acabamentos e limpeza da obra.

3.7.1.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificacdo de cada um dos servicos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construcao,
procede-se a elaboragdo da medicéo, aplicando-se os precos unitarios ou global, referentes a cada servigo e constantes
da planilha contratual.
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O pagamento sera efetuado em acordo com a medicao, apds a concluséo e aprovacao de todos os servicos incluidos,
devendo os custos decorrentes de materiais, servigos, mdo de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no
item especifico constante da planilha contratual.

3.7.1.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-grupo CP6110000 — Implantacdo de Chafariz Convencional - abrange o seguintes componente padronizado:

Pagamento

CP6110010 | Implantacdo de Chafariz Convencional Padrdo CERB Un
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3.7.2 CP621000 IMPLANTACAO DE CHAFARIZ - ELETRONICO

3.7.2.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado CP621000 - IMPLANTACAQO DE CHAFARIZ — ELETRONICO é
estabelecer os procedimentos para orientar e ordenar as atividades com a implantagao de Chafariz-

Eletronico dos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Agua.- Chafariz.

3.7.2.2 REFERENCIAS
TABELA 26 - CP6210000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Cadigo

Denominagéo

1C-020209 Limpeza manual do terreno

IC-030105 |Cadastro de obras civis

IC-030201 |Gabarito para edificacdo

IC-030205 |Limpeza manual da obra

IC-040201 |Escavacdo manual (trado) para estacas de fundagdo em solo

IC-040313  |Conformacdo do terreno

IC-050113  |Preparo e lancamento de concreto fck= 15,00 MPa

IC-050201 [ACO CA-50

IC-050301 |Forma para laje (Aproveitamento 3 vezes)

IC-050505 |Cimbramento para laje e vigas em edificacbes convencionais

1C-060201 Montagem de pecas, conexdes, valvulas, aparelhos e acessérios de ferro galvanizado, didmetro de
Y ad”,

IC-060401 |Carga e descarga de tubos PVC RIG./RPVC, DN até 350 mm

1C-060409 Momento de transporte p/ tubos, pecas e conexdes de PVC RIG./RPVC C/ DN até 350 mm (
Distancia até 30 km)

IC-080101  |Alvenaria de tijolo cerdmico 6 furos 10 cm arg. (1:3:3)

IC-080125  |Alvenaria de vedacdo c/ tijolo macico (comum), em volume

IC-080201 |Alvenaria de pedra argamassada

IC-100101 |Porta em chapa raiada, cantoneira e aco redondo ¢/02 folhas incl. Ferragens, guarnices, lixamento
e pintura a éleo largura 1,20M

IC-100205 |Portdo para cerca de concreto pré-moldados ponta reta 08 fios de arame farpado incluindo pintura

IC-100301  |Grade de ferro para ventilagdo (protecdo) pintada

IC-110101  |Chapisco, cimento e areia traco ( 1:3)

IC-110113  |Massa Unica externa desempenada (traco 1:3:3)

IC-110117  |Revestimento de parede em Azulejo ¢/ emboco e rejuntamento em cimento branco

IC-110205 |Acabamento em cimentado alisado com junta de madeira sobre lastro de concreto ndo estrutural

IC-110237 Lastro de concreto ndo estrutural sob pisos e=07 cm

IC-110305  |Pintura com PVA-LATEX, sem massa, incl, lixamento, em duas demaos

IC-110309  |Pintura a 6leo azul Del rey s/massa, em parede, em duas demads

IC-110310 |Pintura a 6leo branco neve, s/ massa, em parede,em duas demados

IC-110317  |Pintura a 6leo em tubulaces de ferro galvanizado aparente

IC-120101  |Aplicacéo logotipo e letreiro padrdo CERB para abrigo e mureta
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IC-130317  |Fornecimento e Assentamento de fichario eletrénico
IC-130321 Bancada de concreto ( 0,35X2,00) esp.= 5 cm
IC-140205 |Cercatipo B — Estaca concreto pré-moldadas ponta reta 08 fios de arame farpado incluindo pintura
- 19 M.
IC-150101 |Limpeza final da obra com bota-fora
IC-150421 |Teste de funcionalidade para sistema de distribuicdo
IC-160305 |Fornecimento dos materiais hidraulicos e equipamentos (cj. Moto Bomba) da casa do chafariz
IC-170101 Montagem e inst. de conjunto Moto- Bomba de eixo horizontal, Potencia até 5 cv.
IC-184211  |Padrdo entrada SSA- com casa de bomba ao lado da rua, com medidor monofésico e disj.
Monopolar 5KA, 15 A
IC-184501 |Circuito das Bombas centrifugas com cabo de cobre singelo, isolado em PVC, 0,6/1KV
IC-184753  |Eletroduto PVC Roscavel 1 1/2 ““ enterrado da mureta até o ponto de alimentagdo de energia
IC-184811 |Quadro de comando, tipo partida direta, p/um, motor monofasico até 1,0 CV, 220V
IC-180101 Montagem e instalacdo do padréo de entrada inclusive quadro de comando em casa de energizacao
SAA
IC-180125 Instalacdo de cabo de cobre singelo, isolado em pvc, 0,6/1kv, 2,5 até 50mm2
IC-180149 |Instalacdo de eletroduto PVC roscavel 1.1/2"" enterrado da mureta ate o ponto de alimentacao de

energia

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Cadigo Denominacéo
DP0330010 Caixa de Protecdo e Aterramento
DP0440010 Abrigo para Chafariz Eletronico
DP0605010 Mureta para quadro de medicgdo (1.00X1.75) M
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3.7.2.4 CONDICOES GERAIS

A obra, objeto deste componente padronizado constitui-se num sistema de distribuicdo de agua ao usuario em
chafariz eletrénico.

Esta obra compreende as seguintes etapas de construgao:
= Servicos preliminares;
= Abrigo para chafariz eletrénico;
= Mureta para quadro de medicéo;
= Caixa de protecdo e aterramento,
= Assentamento e Montagem Tubulacdes e Fornecimento de conjunto motor-bomba;
» Fechamento de &reas;
= Servicos finalisticos;

A seguir, descreve-se a sequéncia normal em que deverdo ser executados os dispositivos que comp8em o componente
padronizado:

= A implantacio deste componente padronizado inicia-se pela locacdo manual da Mureta para quadro de
medicdo, caixa de aterramento e do abrigo para o chafariz eletrénico, conforme descrito no 1C-030201 e
apresentados no desenho DE_CP6210-01,;

» Execucdo de limpeza manual do terreno, dando uma uniformidade nas areas onde serdo implantados os
dispositivos padronizados, conforme o 1C-030209;

= Execucdo de abrigo para o chafariz eletrénico, conforme desenhos respectivos, DE_ DP0440-01;
= Execucdo da mureta de quadro de medicdo conforme desenhos DE_ DP0605-01;
= Execucdo de caixa de passagem e aterramento, conforme desenhos DE_DP0330-01;

= No abrigo do chafariz, para serd montado o cimbramento para laje de cobertura para posterior execucao
ao concreto armado, conforme o 1C- 050505, 1C-050301, IC-050201 e I1C-050113;

» Dando andamento a execucao dos servicos, serdo efetuadas as instalacdes elétricas do quadro de entrada
e a alimentaco elétrica da bomba situada no abrigo, conforme 1C-184211, 1C-184501, 1C-184753 e IC-
184811,

= Executam-se as cercas de protecdo em estacas de concreto pré-moldado com 08 fios de arame farpado
incluido pintura, conforme desenho DE_ 1C1402 e o portdo principal em cantoneira e ago redondo
conforme desenho DE_1C-1000-01;

» Aquisicdo, carga, transporte, descarga e montagem do chafariz eletrénico, inclusive materiais
hidraulicos, de acordo com as prescri¢fes do 1C-160301, caso sejam fornecidos pela Contratada;

» Quando determinado nos Termos de Referéncia da Licitacdo que os materiais para a montagem das
tubulacdes (tubos, pecas e conexdes) forem fornecidos pela CERB, a Contratada deverd efetuar as
operacBes de carga, transporte e descarga de acordo com a prescri¢do dos Indicadores de Construcéo I1C-
060401, 1C-060405, 1C-060409 e IC-060413;

= As obras implantadas serdo cadastradas, conforme 1C-030105;
» Realiza¢do do teste de funcionamento de todo o sistema, conforme 1C-150401;

» Realizagdo da limpeza final da obra, regularizando toda a area com o material excedente das escavagdes,
utilizando-se a conformacdo do terreno conforme o 1C-040313, caso ndo seja possivel, distribuir nos
pontos baixos, 0 material restante devera ser transportado para o bota fora a uma distancia méxima de 30
metros , conforme o 1C-150401;
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3.7.2.5 CONDICOES ESPECIFICAS
(NAO SE APLICA)

3.7.2.6 MANEJO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza da area de implantagdo das obras,
reestabelecendo a conformagdo original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.7.2.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

Complementando a verificacdo final da qualidade, realizada conforme estabelecido nos dispositivos padronizados,
sera feita inspecdo visual do conjunto de dispositivos que compdem o Componente Personalizado, atentando,
principalmente para os acabamentos e limpeza da obra.

3.7.2.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificacfo de cada um dos servigos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construcéo,
procede-se a elaboracdo da medicéo, aplicando-se os precos unitarios ou global, referentes a cada servico e constantes
da planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medicdo de cada um dos dispositivos padronizados
concluidos.

Embora a regra geral seja efetuar a medicdo e pagamento quando o componente padronizado estiver concluido e
recebido, excepcionalmente, a Fiscalizacdo podera decidir por efetuar medic@es parciais incluindo em medicéo apenas
algumas das etapas de construcdo. Nestes casos, serdo adotados os seguintes percentuais (em relacdo ao preco global)
de cada etapa de construcao:

Codigo % do Preco Globa

01 Servicos Preliminares 1%
02 Mureta para quadro de medicdo 8%;
03 Abrigo para chafariz eletrdnico 72%;
04 Assent..e montagem de tubulag@es e fornecimento de bomba 3%;
05 Montagem elétrica do quadro de entrada 5%
06 Fechamento de area 9%
07 Servicos Finalisticos 1%

O pagamento serd efetuado em acordo com a medicdo, apés a conclusdo e aprovacao de todos o0s servigos incluidos,
devendo os custos decorrentes de materiais, servicos, mao de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no
item especifico constante da planilha contratual.

3.7.2.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-grupo CP6210000 — Implantacdo de Chafariz Eletrénico - abrange o seguinte componente padronizado:

Pagamento
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3.7.3 CP631000 IMPLANTACAO DE CHAFARIZ - CARRO PIPA
3.7.3.1 OBJETIVO

O objetivo deste Componente Padronizado — CP6310000 — Implantagdo de Chafariz Carro Pipa - é identificar os
Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de Construcdo e 0s servigos
correspondentes, bem como identificar a fun¢éo da obra.

3.7.3.2 REFERENCIAS
TABELA 27 - CP6310000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Cadigo Denominacao
1C-020209 Limpeza manual do terreno
IC-030105 Cadastro de obras civis
1C-030205 Limpeza manual da obra
1C-040205 Escavacdo manual de pocos e cavas de fundacdo em solo
IC-040313 Conformacdo do terreno
IC-050113 Preparo e langamento de concreto fck= 15,00 MPa
1C-060201 Montagem de pecas, conexdes, valvulas, aparelhos e acessdrios de ferro galvanizado,
didmetro de %% a 4”
1C-060401 Carga e descarga de tubos PVC, DN até 100 mm
1C-060409 Momento de transporte p/ tubos, pecas e conexdes de PVC , DN até 100mm
IC-080125 Alvenaria de vedacdo ¢/ tijolo macigo (comum), em volume
1C-080201 Alvenaria de pedra argamassada
IC-110101 Chapisco, cimento e areia traco ( 1:3)
IC-110113 Massa Unica externa desempenada (traco 1:3:3)
IC-110309 Pintura a 6leo Azul Del Rey s/massa, em parede, em duas demaos
IC-110317 Pintura a 6leo em tubulac6es de ferro galvanizado aparente
IC-150101 Limpeza final da obra com bota fora
IC-150421 Teste de funcionalidade para sistema de distribuicdo
IC-161105 Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidrdulica do chafariz para carro pipa

DISPOSITIVOS DE CONSTRUGAO E SERVICOS CORRESPONDENTES

Cédigo Denominacéo

DP0606010 Mureta para Tomada Carro Pipa
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LISTA 8 - 1C-161105 FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALAGCAO HIDRAULICA DO
CHAFARIZ PARA CARRO PIPA

CODIGO DESCRICAO DO INSUMO QN.

01 | M021618017 | TE PVC BBB JS DN 50 pc 1
02 | M020509001 | LS PVC PBA DN 50 pc 1
03 | M022401001 | Tubo de PVC rigido LF 80 MCA JE C/ANEL DN 50mm m 6
04 | M022402005 | Adaptador PVC B.sold/p.rosca irriga LF DN 50 X 2™ pc 1
05 | M040106029 | Cotovelo FoMa BSP DN 2' 0,734 kg pc 3
06
1(1) M040401029 '5I"L£Jlt;o|-(|;§3n;COST-S/LUVA-ROSCA BSP-DIN 2440 DN 2" 3,75 m/m m 6
12
07 | M040133029 | Uniao-assento plano-FoMa C/ ROSCA BSP DN 2" 1,099 kg pc 2
08 | M040122029 | NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg pc 2
09 | M050403009 | Registro gaveta-BRONZE-CLASSE 125 DN 2" 1,80 KG pc 1
D070000013 | Chumbador metalico kg 3
D220000007 | Adesivo para pvc bis 1
D220000058 | Fita vedacao m 1
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3.7.3.4 CONDICOES GERAIS

A obra, objeto deste componente padronizado constitui-se num sistema de distribuicdo de agua ao usuario em chafariz
para carro pipa.

Esta obra compreende as seguintes etapas de construcao:
= Servicos P’reliminares;
= Implantagio da Mureta do Chafariz - Carro Pipa;
= Assentamento e Montagem Tubulacdes
= Servicos Finalisticos;

A seguir, descreve-se a sequéncia normal em que deverdo ser executados os dispositivos que comp8em o componente
padronizado, os procedimentos construtivos utilizados, e identificam-se os desenhos do projeto correspondentes.

= Execucdo da limpeza manual do terreno, conforme o 1C-030209;
= Execucdo da marcagdo da base do chafariz, conforme DE _CP6310-01;
= Execucdo da a fundacdo em alvenaria de pedra, para implantagdo do chafariz, conforme o 1C-080201;

= Execucdo da Mureta do chafariz Carro Pipa, conforme DP0606010, em alvenaria de tijolo macico e
altura de 2,10 m, com tratamento em chapisco, massa Unica e pintura a 6leo, de acordo os respectivos
indicadores 1C-110101, 1C-110113 e 1C-110317,;

= Fornecimento e montagem das tubulacfes hidraulicas com as respectivas conexdes, conforme projeto
apresentado no desenho DE_ CP6310-01;

= Execucdo da pintura das tubulacdes galvanizadas aparentes, conforme I1C- 1C-110317;
= Conformacéo do terreno com os solos excedentes da escavacao, conforme 1C-040313;

= Os tubos, conexdes, registros serdo fornecidos pela Contratada, caso o Termo de Referéncia aponte o
contrario;

= A obra civil serd cadastrada, conforme o 1C-030105;
= QO teste de funcionalidade do sistema sera realizado, conforme o 1C-150401;

» Realizag8o da limpeza final da obra, regularizando toda a area com o material excedente das escavacdes,
utilizando-se a conformacéo do terreno conforme o 1C-040313, caso ndo seja possivel, distribuir nos
pontos baixos, 0 material restante devera ser transportado para o bota fora a uma distancia maxima de 30
metros , conforme o 1C-150401.

3.7.3.5 CONDICOES ESPECIFICAS.
(NAO SE APLICA)
3.7.3.6 MANEJO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza da area de implantacdo das obras,
reestabelecendo a conformagcéo original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosdes.
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3.7.3.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

Complementando a verificacdo final da qualidade, realizada conforme estabelecido nos dispositivos padronizados,
sera feita inspecdo visual do dispositivo que compde o Componente Padronizado, atentando, principalmente para os
acabamentos e limpeza da obra.

3.7.3.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificagdo de cada um dos servicos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construcéo,
procede-se a elaboracdo da medicéo, aplicando-se 0s precos unitarios ou global, referentes a cada servigo e constantes
da planilha contratual.

A medicdo para efeito de pagamento é a soma dos valores da medicdo de cada um dos dispositivos padronizados
concluidos.

O pagamento sera efetuado em acordo com a medicéo, apds a concluséo e aprovacao de todos os servicos incluidos,
devendo os custos decorrentes de materiais, servigcos, mao de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no
item especifico constante da planilha contratual.

3.7.3.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDOS
O Sub-grupo CP6310000 — Implantacdo de Chafariz -Carro Pipa - abrange o seguinte componente padronizado:

- - Unidade de Medicéo e
codiee Pagamento

CP6310010 | Implantacdo de Chafariz - Carro Pipa (Tomada) Un
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3.7.4 CP641000/ CP642000 IMPLANTACAO DE BEBEDOUROS CIRCULAR PARA ANIMAIS
DE MEDIOS E GRANDE PORTE

3.7.4.1 OBJETIVO

O objetivo dos Componentes Padronizados — CP6410000 — Implantacdo de Bebedouro Circular para Animais de
Médio Porte e CP6420000 — Implantacdo de Bebedouro Circular para Animais de Grande Porte - é identificar os
Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de Construcdo e 0s servigos
correspondentes, bem como identificar a funcéo da obra.

3.7.4.2 REFERENCIAS
TABELA 28 - CP6410000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Cadigo Denominacao

IC-020101 | Conformacdo do terreno

IC-020209 | Limpeza manual do terreno

IC-030105 | Cadastro de obras civis

IC-030201 | Gabarito p/ edificacBes

IC-030205 | Locagao manual da obra

IC-040101 | Escavacdo manual de valas - agua - em solo de qualquer natureza exceto rocha
IC-040205 | Escavagdo manual de pocos e cavas de fundacdo em solo

IC-040301 | Reaterro em valas/pogos/cavas de fundacao c/solo proveniente das escavac@es
Carga/transporte descarga e espalhamento manual horizontal em carro de mao, de solo, p/
IC-040513 | distancias até 30m

IC-050105 | Preparo e lancamento de concreto fck=11,00 MPa

IC-050121 | Preparo e langamento de concreto fck=20,00 MPa

IC-060301 | Assentamento de tubos e conexdes em PVC PB JE - 4gua - DN50mm
IC-060401 | Carga e descarga de tubos PVC, DN ate 100 mm

IC- 060409 | Momento de transporte p/tubos, pecas e conexoes de PVC, DN até 100mm
IC-080109 | Alvenaria de tijolo macico comum esp.15cm (argamassa 1:3:3)

IC-110101 | Chapisco, cimento e areia (traco 1:3)

IC-110113 | Massa Unica externa/interna desempenado (traco 1:3:3)

IC-110221 | Piso em pedra natural e=0.07m

IC-110229 | Impermeabilizacdo de areas molhadas

IC-110233 | Lastro de concreto ndo estrutural sob pisos, e=5cm

IC-110305 | Pintura ¢/ PVA- LATEX, s/ massa, incluindo lixamento, em duas demaos
IC-150101 | Limpeza final da obra com bota fora

IC-150421 | Teste de funcionalidade para sistema de distribuicdo
IC-161109 | Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidraulica do bebedouro circular médio porte
IC-161113 | Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidraulica do bebedouro circular grandeporte

DISPOSITIVO PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Cadico Denominacao

DP0310010 Caixa de protecdo- registro e/ou ventosa em alvenaria (0,70X 0,70X 0,70)m
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LISTA 9 - 1C-161109 FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALAGAO HIDRAULICA DO
BEBEDOURO CIRCULAR MEDIO PORTE

e un_| on

M022401001 | TUBO DE PVC RIGIDO LF 80 MCA JE C/ANEL DN 50mm m 12
01 M022402005 | ADAPTADOR PVC B.SOLD/P.ROSCA IRRIGA LF DN 50 X 2" pc 2
02 M040106029 | COTOVELO FoMa BSP DN 2' 0,734 kg pc 3
05 M040401029 TUBO-FG-COST-S/LUVA-ROSCA BSP-DIN 2440 DN 2™ 3,75
m/m 5,47 kg/m m 4,5
04
06 M050403009 REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2" 1,80 KG pc 2
09
D220000007 | ADESIVO PARA PVC bis 1
D220000058 |FITA VEDACAO m 1

3.7.4.4 CONDICOES GERAIS

A construcéo e instalacdo de bebedouro circular tem por finalidade a distribuicdo de agua para dessedentacdo de
animais de grande e pequeno porte.

Esta obra compreende as seguintes etapas de construcao:
= Servicos Preliminares;
= Implantacdo do bebedouro circular de médio ou grande porte;
= Montagem das tubulacdes;
= Servicos Finalisticos.

A seguir, descreve-se a seqliéncia normal em que deverdo ser executados 0s Sservigos que compdem o componente
padronizado, os procedimentos construtivos utilizados, e identificam-se os desenhos do projeto correspondentes.

» Execucdo da limpeza manual do terreno, dando uma uniformidade nas areas onde sera implantado o
bebedouro circular para animais de médio ou grande porte, de acordo com o DE_ DP6410-01;

= Execucdo da locagdo manual do bebedouro circular, conforme o 1C-03020;

=  Execucdo das escavacOes manuais para implantacdo do lastro de concreto simples e o concreto magro da
base do bebedouro, conforme projeto (DE DP6410);

= O concreto magro devera ser lancado em solo compactado;

» Realizam-se as alvenarias de bloco macico circulares, internas e externas obedecendo as alturas e
espessuras das alvenarias com o traco (1:3;3), de acordo com o IC- 080109;

= Os revestimentos serdo executados na &rea molhada, com chapisco, massa Unica desempenada traco
(1:3:3);

» Ressalta- se a necessidade do arredondamento das arestas nos revestimentos das paredes externas e as
meias canas em argamassa, nos encontros das alvenarias, para facilitar as impermeabilizagdes;

= Execucdo do reaterro em volta das alvenarias com o material proveniente das escavagdes, conforme IC-
040301;
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= Execucdo do calcamento de pedra rejuntada com traco (1:4) em volta do bebedouro com uma largura de
1,50m, sob o concreto magro de 0,7m, conforme o 1C-110221 e 1C-110233, respectivamente;;

= Execucdo das caixas de protecdo dos registros em alvenarias, conforme o DP0310010;

= Montagem e o0 assentamento das tubulacdes de drenagem e alimentagdo conforme 1C-060301, IC-
161109, 1C-060401 e 1C-060409;

» Impermeabilizagdo das &reas molhadas e a pintura ¢/ PVC-LATEX, s/massa, incluindo lixamento em
duas demaos, conforme respectivos 1C-1110229 e 1C-1103305;

= Quando determinado nos Termos de Referéncia da Licitacdo que os materiais para a montagem das
tubulacdes (tubos, pecas e conexdes) forem fornecidos pela CERB, a Contratada devera efetuar as
operacOes de carga, transporte e descarga de acordo com a prescri¢do dos Indicadores de Construcéo IC-
060401, 1C-060405, 1C-060409 e IC-060413;

= O cadastro de todas as obras implantadas sera realizado conforme estabelecido no 1C-030105;
= O teste de funcionamento sera realizado conforme 1C-150401;

» Realizagdo da limpeza final da obra, regularizando toda a area com o material excedente das escavagdes,
utilizando-se a conformacdo do terreno conforme o 1C-040313, caso ndo seja possivel, distribuir nos
pontos baixos, o material restante devera ser transportado para o bota fora a uma distancia maxima de 30
metros , conforme o 1C-150401.

3.7.4.5 CONDICOES ESPECIFICAS
NAO SE APLICA

3.7.4.6 MANEJO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza da area de implantacdo das obras,
reestabelecendo a conformacdo original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.7.4.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

Complementando a verificacdo final da qualidade, realizada conforme estabelecido nos dispositivos padronizados e
indicadores de construcdo, sera feita inspecdo visual do conjunto de dispositivos que compfem o Componente
Padronizado, atentando, principalmente para os acabamentos e limpeza da obra.

3.7.4.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificagdo de cada um dos servigos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construcéo,
procede-se a elaboracéo da medicdo, aplicando-se os pre¢os unitarios ou global, referentes a cada servico e constantes
da planilha contratual.

A medic¢do para efeito de pagamento, € a soma dos valores da medicdo de cada um dos componentes padronizados
concluidos.

O pagamento serd efetuado em acordo com a medi¢do, apds a concluséo e aprovacéo de todos os servigos incluidos,
devendo os custos decorrentes de materiais, servicos, mao de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no
item especifico constante da planilha contratual.

3.7.4.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDO

Os Sub-grupos CP6410000 — Implantagdo de Bebedouro Circular para Animais de Médio Porte — e CP6420000 —
Implantacdo de Bebedouro Circular para Animais de Grande Porte, abrangem o0s seguintes componentes
padronizados:
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Porte
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3.7.5 CP651000/ CP652000 IMPLANTACAO DE BEBEDOUROS RETANGULAR PARA
ANIMAIS DE MEDIOS E GRANDE PORTE
3.7.5.1 OBJETIVO

O objetivo dos Componentes Padronizados — CP6510000 — Implantacdo de Bebedouro Retangular para Animais de
Médio Porte e CP6520000 — Implantagdo de Bebedouro Retangular para Animais de Grande Porte - é identificar os
Dispositivos Padronizados componentes do mesmo, os respectivos Indicadores de Construcdo e 0s servigos
correspondentes, bem como identificar a funcéo da obra.

3.7.5.2 REFERENCIAS
TABELA 29 - CP6510000/CP6520000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Cadigo Denominacao

IC-020101 | Conformacdo do terreno

IC-020209 | Limpeza manual do terreno

IC-030105 | Cadastro de obras civis

IC-030201 | Gabarito p/ edificacBes

IC-030205 | Locagao manual da obra

IC-040101 | Escavacdo manual de valas - agua - em solo de qualquer natureza exceto rocha

IC-040205 | Escavagdo manual de pocos e cavas de fundacdo em solo

IC-040301 | Reaterro em valas/pogos/cavas de fundacao c/solo proveniente das escavac@es
Carga/transporte descarga e espalhamento manual horizontal em carro de mao, de solo, p/

IC-040513 | distancias até 30m

IC-050105 | Preparo e lancamento de concreto fck=11,00 MPa

IC-050121 | Preparo e langamento de concreto fck=20,00 MPa

IC-060301 | Assentamento de tubos e conexdes em PVC PB JE - 4gua - DN50mm

IC-060401 | Carga e descarga de tubos PVC, DN ate 100 mm

IC- 060409 | Momento de transporte p/tubos, pecas e conexoes de PVC, DN até 100mm

IC-080109 | Alvenaria de tijolo macico comum esp.15cm (argamassa 1:3:3)

IC-110101 | Chapisco, cimento e areia (traco 1:3)

IC-110113 | Massa Unica externa/interna desempenado (traco 1:3:3)

IC-110221 | Piso em pedra natural e=0.07m

IC-110229 | Impermeabilizacdo de areas molhadas

IC-110233 | Lastro de concreto ndo estrutural sob pisos, e=5cm

IC-110305 | Pintura ¢/ PVA- LATEX, s/ massa, incluindo lixamento, em duas demaos

IC-150101 | Limpeza final da obra com bota fora

IC-150421 | Teste de funcionalidade para sistema de distribuicdo

IC-161117 | Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidraulica do bebedouro retangular médio porte

IC-161121 | Fornecimento de tubos e pecas da instalacdo hidraulica do bebedouro retangular grande porte

Codico

DISPOSITIVO PADRONIZADOS ENVOLVIDOS

Denominacao

DP0310010 Caixa de protecdo- registro e/ou ventosa em alvenaria (0,70X 0,70X 0,70)m
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3.7.5.3 ESQUEMA GERAL
BEBEDOURO RETANGULAR PARA ANIMAIS DE MEDIO PORTE

DE_CP6510-01/02

600
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DE_CP6510-02/02

BEBEDOURO RETANGULAR PARA ANIMAIS DE MEDIO PORTE
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ESQUEMA GERAL BEBEDOURO RETANGULAR PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE
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DE_CP6520-02/02

BEBEDOURO PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE
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LISTA 10 - IC-161121 FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALAGCAO HIDRAULICA DO
BEBEDOURO RETANGULAR GRANDE PORTE

(1)(1) M022401001 | TUBO DE PVC RIGIDO LF 80 MCA JE C/ANEL DN 50mm m 12
02 | M022402005 | ADAPTADOR PVC B.SOLD/P.ROSCA IRRIGA LF DN 50 X 2" pc 2
03 | M050403009 | REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2" 1,80 KG pc 2
05 | M040106029 | COTOVELO FoMa BSP DN 2' 0,734 kg pc 3
04
06
07 M040401029 TUBO-FG-COST-S/LUVA-ROSCA BSP-DIN 2440 DN 2" 3,75 m/m m 5
08 5,47 kg/m
09
11
D220000007 | ADESIVO PARA PVC bis 1
D220000058 | FITA VEDACAO m 1

3.7.5.4 CONDICOES GERAIS

A construcdo e instalacdo de bebedouro retangular tem por finalidade a distribuicdo de agua para dessedentacdo de
animais de grande e pequeno porte.

Esta obra compreende as seguintes etapas de construcao:
= Servicos Preliminares;
» Implantagéo do bebedouro retangular de médio ou grande porte;
= Montagem das tubulagdes;
= Servicos Finalisticos.

A seguir, descreve-se a seqliéncia normal em que deverdo ser executados 0s servigos que compdem o componente
padronizado, os procedimentos construtivos utilizados, e identificam-se os desenhos do projeto correspondentes.

» Execucdo da limpeza manual do terreno, dando uma uniformidade nas areas onde serd implantado o
bebedouro retangular para animais de médio ou grande porte, de acordo com o DE_ CP6510-01 e
DE_CP6520-01;

= Execucdo da locagdo manual do bebedouro retangular, conforme o 1C-03020;

»  Execucdo das escavacbes manuais para implantacdo do lastro de concreto simples e o concreto magro da
base do bebedouro, conforme projeto (DE_CP6510-01 e DE_ CP6520-01);

= O concreto magro devera ser lancado em solo compactado;

» Realizam-se as alvenarias de bloco macico retangulares, internas e externas obedecendo as alturas e
espessuras das alvenarias com o trago (1:3;3), de acordo com o IC- 080109;

= Os revestimentos serdo executados na &rea molhada, com chapisco, massa Unica desempenada traco
(1:3:3);
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= Execucdo do reaterro em volta das alvenarias com o material proveniente das escavac@es, conforme IC-
040301;

= Execucdo do calcamento de pedra rejuntada com traco (1:4) em volta do bebedouro com uma largura de
1,50m, sob o concreto magro de 0,7m, conforme o 1C-110221 e 1C-110233, respectivamente;;

= Execucdo das caixas de protecdo dos registros em alvenarias, conforme o DP0310010;

= Montagem e o0 assentamento das tubulacdes de drenagem e alimentacdo conforme 1C-060301, IC-
161109, 1C-060401 e 1C-060409;

» Impermeabilizacdo das areas molhadas e a pintura ¢/ PVC-LATEX, s/massa, incluindo lixamento em
duas demaos, conforme respectivos 1C-1110229 e 1C-1103305;

= Quando determinado nos Termos de Referéncia da Licitacdo que os materiais para a montagem das
tubulacdes (tubos, pecas e conexdes) forem fornecidos pela CERB, a Contratada devera efetuar as
operacOes de carga, transporte e descarga de acordo com a prescri¢do dos Indicadores de Construcédo IC-
060401, 1C-060405, 1C-060409 e IC-060413;

= O cadastro de todas as obras implantadas sera realizado conforme estabelecido no 1C-030105;
= O teste de funcionamento sera realizado conforme 1C-150401;

» Realizagdo da limpeza final da obra, regularizando toda a area com o material excedente das escavacdes,
utilizando-se a conformacdo do terreno conforme o 1C-040313, caso ndo seja possivel, distribuir nos
pontos baixos, o material restante devera ser transportado para o bota fora a uma distancia maxima de 30
metros , conforme o 1C-150401.

3.7.5.5 CONDICOES ESPECIFICAS
NAO SE APLICA

3.7.5.6 MANEJO AMBIENTAL

O manuseio ambiental deste componente padronizado compreende a limpeza da area de implantacdo das obras,
reestabelecendo a conformacéo original do terreno de forma a evitar caminhos preferenciais para escoamento das
aguas pluviais e o surgimento de erosoes.

3.7.5.7 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

Complementando a verificacdo final da qualidade, realizada conforme estabelecido nos dispositivos padronizados e
indicadores de construgdo, sera feita inspecdo visual do conjunto de dispositivos que compdem o Componente
Padronizado, atentando, principalmente para os acabamentos e limpeza da obra.

3.7.5.8 MEDICAO E PAGAMENTO

Com a quantificacdo de cada um dos servigos, feita com as unidades estabelecidas nos Indicadores de Construgéo,
procede-se a elaboracéo da medicdo, aplicando-se os pre¢os unitarios ou global, referentes a cada servico e constantes
da planilha contratual.

A medic¢do para efeito de pagamento, é a soma dos valores da medicdo de cada um dos componentes padronizados
concluidos.

O pagamento serd efetuado em acordo com a medi¢do, apds a concluséo e aprovacéo de todos os servigos incluidos,
devendo os custos decorrentes de materiais, servicos, mao de obra, ferramental e equipamentos estarem incluidos no
item especifico constante da planilha contratual.
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3.7.5.9 COMPONENTES PADRONIZADOS INCLUIDO

Os Sub-grupos CP6510000 — Implantacdo de Bebedouro Retangular para Animais de Médio Porte — e CP6520000 —
Implantagdo de Bebedouro Retangular para Animais de Grande Porte, abrangem o0s seguintes componentes
padronizados:

Codigo Descricio Unlda;le de Medicéo e
agamento
CP6510010 Implantacdo de Bebedouro Retangular para Animais de Médio Porte Un
CP6520010 Implantagdo de Bebedouro Retangular para Animais de Grande Porte Un
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4.1 DP010000 ANCORAGEM DE CONEXOES

4.1.1 DP011000 BLOCOS DE CONCRETO NA REDE E DP0120000 - BLOCO PARA APOIO
4.1.1.1 OBJETIVO

O objetivo deste Dispositivo Padronizado € identificar os servicos componentes para execugdo dos Blocos de
Concreto na Rede e blocos de apoio, com os respectivos Indicadores de Construgdo, e a forma de medicdo dos
servigos realizados.

4.1.1.2 REFERENCIAS

Apresenta-se, a seguir, relacdo dos indicadores de construcdo que compBem este Dispositivo Padronizado, e dos
servicos correspondentes regulamentados por cada indicador de construcéo.

TABELA 30 - DP0110000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Indicadores de Construcéo Servicos Correspondentes Regulamentados
IC-050113 Preparo e Lancamento de Concreto fck=15Mpa
I1C-050401 Forma Plana em Madeira Comum, para Fundacdo

4.1.1.3 CONDICOES GERAIS

Os servicos que compdem este Dispositivo Padronizado sdo executados conforme descrito nas condi¢Bes gerais de
cada Indicador de Construcdo correspondente, conforme desenho padrdo DE_DP0110 ou indicado em projeto, e cuja
seqliéncia se resume a seguir.

v' Apds a montagem das tubulac@es serdo executados os blocos de ancoragem, onde previstos no projeto;
v" Montagem das formas nas superficies verticais de cada bloco;

v Preparo, lancamento, adensamento e cura do concreto simples com fck=15 MPa;

v Desforma e execugdo de reparos no concreto se necessarios.

4.1.1.4 CONDICOES ESPECIFICAS
Néo se aplica
4.1.1.5 MANUSEIO AMBIENTAL

O impacto ambiental que for provocado pela implantacdo deste dispositivo padronizado deve ser minimizado,
conformando a area adjacente de forma a integrar a estrutura no ambiente sem gerar agressdes visuais.

4.1.1.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificagdo final da qualidade dos servicos deve ser verificada conforme regulamentado nos indicadores de
construcdo correspondentes a cada servico.

4.1.1.7 MEDICAO

Para se proceder a medicdo dos servicos realizados deve ser verificado se todos os servicos componentes do
Dispositivo Padronizado estdo concluidos e se foram aceitos pela Fiscalizagao.

A medicdo dos servigcos componentes de cada dispositivo padronizado seré elaborada computando-se os quantitativos
de cada servigo.
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4.1.1.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS
O Grupo DP0100000 — Ancoragem de Conexdes abrange os seguintes dispositivos padronizados:
DP011000 - BLOCOS DE CONCRETO NA REDE

- - Unidade de
Cddigo Descricao Medicao
DP0110010 Blocos de Ancoragem C90° Un
DP0110050 Blocos de Ancoragem C45° Un
DP0110090 Blocos de Ancoragem TE® Un

DP0120000 — BLOCOS DE CONCRETO PARA APOIO

Cadigo Descricéo Unidade de
Medicdo

DP0120010 Blocos de Ancoragem (0,20 X 0,20 X 0,20)m .. Un
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4.1.1.9 DESENHO PADRAO
DE_DP0110-01
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4.2 DP020000 APOIOS DE TUBULACOES

4.2.1 DP021000 PILARETES DE CONCRETO
4.2.1.1 OBJETIVO

O objetivo deste Dispositivo Padronizado € identificar os servigos para execucdo de Pilaretes de Concreto, os
respectivos Indicadores de Construcao, e a forma de medicao dos servicos realizados.

Os pilaretes de concreto destinam-se a suportar tubulagdes em travessias aéreas, com vaos de até 6,0m de extensdo.
4.2.1.2 REFERENCIAS

Apresenta-se, a seguir, relacdo dos indicadores de construcdo que compBem este Dispositivo Padronizado, e dos
servicos correspondentes regulamentados por cada indicador de construcéo.

TABELA 31 - DP0210000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Indicadores de Construcéo Servigos Correspondentes Regulamentados

1C-040205 Escavacdo Manual de Pogos e Cavas de Fundacdo em Solo
1C-040313 Conformac&o do Terreno

IC-050109 Preparo e Lancamento de Concreto fck=13,5 MPa
IC-050121 Preparo e Lancamento de Concreto fck=20 MPa
1C-050201 Aco CA-50

1C-050205 Aco CA-60

IC-050305 Forma para Pilar (aproveitamento 3 vezes)

4.2.1.3 CONDICOES GERAIS

Os servicos que compdem este Dispositivo Padronizado sdo executados conforme descrito nas condi¢bes gerais de
cada Indicador de Construgdo correspondente, conforme desenho padrdo DE_DP0210, e cuja seqiiéncia se resume a
seguir.

= Execucdo da conformacdo do terreno, quando necessario;

» Escavacdo manual em solo, para abertura das cavas dos blocos de fundagéo dos pilaretes;

» Execucdo dos blocos de fundagéo, nos quais serdo engastados os pilaretes. Esses blocos serdo executados
com concreto ciclopico, com utilizagdo de concreto convencional de fck=13,5MPa;

= Montagem das formas dos pilaretes (na opc¢éo de serem moldados no local);
= Montagem das armaduras, CA-50 e CA-60, conforme o projeto estrutural;
= Preparo, langcamento, adensamento e cura do concreto de fck=20 MPa nos pilaretes;

» Nas extremidades superiores dos pilaretes deixar uma cava para acomodacgdo dos tubos aéreos nos
diametros especificados;

= Desforma e eventuais reparos no concreto.
4.2.1.4 CONDICOES ESPECIFICAS

N4o se aplica.
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4.2.1.5 MANUSEIO AMBIENTAL

O impacto ambiental que for provocado pela implantacdo deste dispositivo padronizado deve ser minimizado,
conformando a area adjacente de forma a integrar a estrutura no ambiente sem gerar agressdes visuais.

4.2.1.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificagdo final da qualidade dos servigos deve ser realizada conforme regulamentado nos indicadores de
construcdo correspondentes a cada servico.

4.2.1.7 MEDICAO

Para se proceder a medicdo dos servicos realizados deve ser verificado se todos os servicos componentes do
Dispositivo Padronizado estdo conluidos e se foram aceitos pela Fiscalizacao.
A medicéo do pilarete de concreto sera por unidade concluida, ap6s o atendimento aos requisitos estabelecidos neste

dispositivo.

4.2.1.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-Grupo DP0210000 — Pilaretes de Concreto — abrange os seguintes dispositivos padronizados:

Cadigo Descricéo u:/:gg%eag )
DP0210010 Pilaretes de Concreto H=0,5m. Un
DP0210050 Pilaretes de Concreto H=1,0m Un
DP0210090 Pilaretes de Concreto H=1,5m,. Un
DP0210130 Pilaretes de Concreto H=2,0m,. Un
DP0210170 Pilaretes de Concreto H=2,5m,. Un
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4.2.1.9 DESENHO PADRAO
DE-DP0200-01
PILARETES TRAVESS|IA AEREA
; I A L [ﬂ-' L |:-J |: | :z
-
|
o
; b - N1 o4
NN 1k 3\/\ NEZN
AN BLOCO DE ENGASTAMENTO — 6OXG0XB0 CM
CONGC TQ CICLGPICC
STA LATERAL
RELACAO DE MATERIAIS
H (m) Aco N Diametro | Q | Uit (cm) C. PESO Concreto (mq)
0,
Ago TOTAL +10% armado cicldpico
(kg)
CA60 1 4,2 30 68 2040 2,4
250 0,120 0,216
CA50 2 10,0 4 294 1176 7,3
CA60 1 4,2 25 68 1700 2,1
200 0,100 0,216
CA50 2 10,0 4 244 976 6,1
CA60 1 4,2 20 68 1360 1,6
150 0,080 0,216
CA50 2 10,0 4 194 776 4,8
CA60 1 4,2 15 68 1020 1,2
100 0,060 0,216
CA50 2 10,0 4 144 576 3,6
CA60 1 4,2 10 68 680 0,8
50 0,040 0,216
CA50 2 10,0 4 94 376 2,3
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4.2.2 DP022000 BLOCOS DE CONCRETO
4.2.2.1 OBJETIVO

O objetivo deste Dispositivo Padronizado —Blocos de Concreto é identificar os servicos componentes do mesmo, 0s
respectivos Indicadores de Construcéo, e a forma de medicdo dos servicos realizados.

4.2.2.2 REFERENCIAS

Apresenta-se, a seguir, relacdo dos indicadores de construcdo que compdem este Dispositivo Padronizado, e dos
servicos correspondentes regulamentados por cada indicador de construcéo.

TABELA 32 - DP0220000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Indicadores de Construcéo Servigos Correspondentes Regulamentados

1C-030201 Gabarito para Edificactes

1C-040205 Escavacdo manual de pogos e cavas de fundacdo em solo
1C-040313 Conformac&o do Terreno

IC-050121 Preparo e langamento de concreto fck=20 Mpa
IC-050305 Forma para Pilar (aproveitamento 3 vezes)

4.2.2.3 CONDICOES GERAIS

Os servicos que compBem este Dispositivo Padronizado sdo executados conforme descrito nas condi¢Bes gerais de
cada Indicador de Construcao correspondente, cuja seqiiéncia se resume a seguir.

= Os blocos previstos neste dispositivo sdo em concreto convencional simples, com fck=20 MPa e tém a
funcdo de apoiar bombas;

= A composicdo do concreto (traco) sera definida pela Contratada, para atender a resisténcia & compressdo
especificada de 20 MPa;

= A execucdo dos blocos compreende a conformagéo do terreno (quando for necessério);
= Montagem de gabarito para garantir a loca¢éo precisa dos blocos indicados no projeto;
» Escavacdo manual de cavas de fundacéo, para a execu¢do do bloco;

= Conformacdo do Terreno com solo resultante das cavas;

= Montagem das formas (na parte aérea dos blocos) ;

= Preparo, langcamento, adensamento e cura do concreto;

»  Eventuais reparos.
4.2.2.4 CONDICOES ESPECIFICAS
Néo se aplica.
4.2.2.5 MANUSEIO AMBIENTAL

O impacto ambiental que for provocado pela implantacdo deste dispositivo padronizado deve ser minimizado,
conformando a é&rea adjacente de forma a integrar a estrutura no ambiente sem gerar agressoes visuais.
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4.2.2.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificaclo final da qualidade dos servicos deve ser verificada conforme regulamentado nos indicadores de
construcdo correspondentes a cada servico.

4.2.2.7 MEDICAO

A medicdo dos blocos sera por unidade concluida, apos o atendimento aos requisitos estabelecidos neste dispositivo.
4.2.2.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-Grupo DP0220000 — Blocos de Concreto — abrange os seguintes dispositivos padronizados:

Cadigo Descricéo U:/:gg%%ge
DP0220010 Blocos de Concreto (0,30 x 0,30 x 0,30)m Un
DP0220050 Blocos de Concreto (0,40 x 0,40 x 0,40)m Un
DP0220090 Blocos de Concreto (0,50 x 0,50 x 0,50)m. Un

4.2.2.9 DESENHO PADRAO

(NAO SE APLICA)
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4.3 DP030000 CAIXA DE PROTECAO

431 DP031000 CAIXA DE REGISTROS E VENTOSAS , DP032000 CAIXA DE
INFILTRACAO; DP033000 CAIXA DE ATERRAMENTO DP035000CAIXAS DE
TRANSICAO

4.3.1.1 OBJETIVO

O objetivo deste Dispositivo - é identificar os servicos componentes das caixas de protecdo, com respectivos
Indicadores de Construcao, e a forma de medicao dos servigos realizados.

As caixas a serem implantadas serdo destinadas a protecdo dos registros, ventosas, haste de aterramentos, infiltracéo e
transicéo.

4.3.1.2 REFERENCIA
TABELA 33 - DP0310000 ATE DP0350000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Indicadores de Servicos Correspondentes Regulamentados
Construcdo
1C-030201 Gabarito para edificacdo
I1C-040205 Escavacdo manual de pocos e cavas de fundacéo
IC-040313 Conformacdo do terreno
IC-050113 Preparo e lancamento de concreto fck=15,00 MPa
1C-050201 Aco Ca-50
IC-050413 Forma para bloco/base de concreto
1C-080109 Alvenaria de tijolo magico comum esp,15cm argamassa 1;3;3
IC-110101 Chapisco, cimento e areia (traco 1:3)
IC-110213 Lastro de brita n°1 para enchimento
IC-110233 Lastro de concreto ndo estrutural sob pisos e=5cm

4.3.1.3 CONDICOES GERAIS

Os servicos que compdem este Dispositivo Padronizado sdo executados conforme descrito nas condicfes gerais de
cada Indicador de Construcdo correspondente, conforme desenho padrao DE_DP0310, DE_DP0330 ou conforme
indicado em projeto, e cuja sequéncia se resume a seguir.

= Execucdo manual do gabarito da edificacdo do abrigo;
» Escavacdo manual de cavas para a implantacdo das caixas;
» Regularizagdo do fundo das caixas com batedores manuais;

= Preparo e langamento do concreto de fundo das caixas de protecdo de registros e ventosas, na espessura
de 0,05m, com fck=15,00 MPa, conforme 1C-050113,;

» Fornecimento de todos 0s materiais para execucdo das paredes em alvenaria de tijolo macico, na
espessura de 15cm;
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= Apo6s a passagem das tubulacdes as alvenarias deverdo ser atacadas com massa, evitando a entrada de
material das valas;

= Execucdo de chapisco interno, traco 1:3 (cimento,areia), nas alvenarias;

= Execucdo de lastro de brita n® 1 nas caixas de aterramento, na espessura de 5cm;

= As caixas de infiltracdo serdo escavadas no terreno, em dimensdes definidas em projeto, e serdo
preenchidas por brita n°1, conforme 0 1C-1110213;

= Execucdo da tampa em concreto armado, conforme apresentado em projeto;

= As tampas das caixas terdo algas metalicas;

4.3.1.4 CONDICOES ESPECIFICAS
Né&o se aplica
4.3.1.5 MANEJO AMBIENTAL

O impacto ambiental que for provocado pela implantacdo deste dispositivo padronizado deve ser minimizado,
conformando a area adjacente de forma a integrar a estrutura no ambiente sem gerar agressoes visuais.

4.3.1.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificacdo sera visual ap6s o atendimento as condicionantes dos indicadores de construgoes.
As caixas devem obedecer aos padrdes e detalhes dos projetos.

4.3.1.7 MEDICAO

A medicdo das caixas de passagem, registro, ventosas, infiltracdo, transicao e aterramento sera feita por unidade
efetivamente executada, em acordo com este dispositivo.

4.3.1.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS
O Grupo DP0300000- Caixas de Protecdo abrange os seguintes dispositivos padronizados:
DP0310000 - CAIXA DE REGISTROS E VENTOSAS

- _— Unidade de
Cadigo Descricéo Medicio
Caixa de Protecdo- Registro e ou Ventosas- em Alvenaria
DP0310010 | 4 70x0,70x0,70)m (DE_DP0310-01) - Un
Caixa de Protecdo- Registro e ou Ventosas- em Alvenaria
DP0310050 | 4 70x0,70x0,60)m (DE_DP0310-02) Un
Caixa de Protecdo- Registro e ou Ventosas- em Alvenaria
DP0310090 | 4 70x0,70x0,50)m (DE_DP0310-03) Un
DP032000 — CAIXA DE INFILTRACAO
DP0320010 | Caixa de Infiltracdo Un
DP033000 — CAIXA DE ATERRAMENTO
DP0330010 | Caixa de Protecdo — Aterramento em Alvenaria (0,50x0,50)m Un
DP035000 — CAIXAS DE TRANSICAO
DP0350010 | Caixa de Transicdo N° 1 (1,80 x 1,10)m Un
DP0350050 | Caixa de Trasicdo N° 2 (0,80 x 0,80)m Un
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LISTA 11-1C-165101 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA BARRILETE NA
CAIXA DE TRANSICAO No.1

Descri¢do do insumo Un.

Cadigo Qn.
01 | M040126028 | Flange c/ sextavado FoMa BSP DN 2' 0,951 kg pc 1
03 | M040133029 | Uniao-assento plano-FoMa C/ ROSCA BSP DN 2" 1,099 kg pc 4
04 | M040122029 | NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg pc 7
05 | M050302021 | Valv. Retencao horiz. BRONZE C/ ROSCAS CL. 150 DN 2' 2,900 kg pc 1
06 | M050403009 | Registro gaveta-BRONZE-CLASSE 125 DN 2" 1,80 KG pc 2
07 | M040111029 | TE FoMa BSP DN 2' 1,02 kg pc 1
08 | M040121029 | L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg pc 2
09 | M040104029 | C450 M / F FoMa BSP DN 2' 0,849 kg pc 2
ig M040411021 | Toco tubo-FG-BSP-DIN 2440 DN 2" 3,91m/m 5,47 kg/m L=1,00 m pc 2
11 | M022402005 | Adaptador PVC B.sold/p.rosca irriga LF DN 50 X 2" pc 1
i? M020400009 | T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 m 6

D220000007 | Adesivo para pvc bis 1

D220000058 | Fita vedacao m 1
(*y | M110203001 Cj.moto-bomba, c/borr_1ba centrifuga horizontal, multiestagio acoplamento oc 1

c/luva, p/agua. Potencia ate 5¢cv

NOTA: As pecas 12 (luva de reducéo) e 13 (adaptador de PVC) séo opcionais
(*) Peca localizada no abrigo flutuante
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4.4 DP040000 ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS

4.4.1 DP041000 ABRIGO PARA BOMBAS ELETRICAS INJETORAS, CENTRIFUGAS OU
COMPRESSORES (1,80 x 2,80)M
4.4.1.1 OBJETIVO

O objetivo deste Dispositivo Padronizado é identificar os servicos componentes do Abrigo para Bombas Elétricas,
Centrifugas ou Compressores (1,80x2,80m), com respectivos Indicadores de Construcdo, e a forma de medicdo dos
servigos realizados.

4.4.1.2 REFERENCIAS

Apresenta-se, a seguir, relacdo dos indicadores de construcdo que compdem este Dispositivo Padronizado, e dos
servicos correspondentes regulamentados por cada indicador de construcgdo.

TABELA 34 - DP0410000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

g]c?r:g'?r (1(();;; de Servicos Correspondentes Regulamentados

1C-030201 Gabarito para Edificacfes

1C-040205 Escavacdo manual de pocos e cavas de fundagdo em solo

1C-040301 Reaterro em valas/pocos/cavas de fundacdo com solo proveniente das escavacdes

IC-040313 Conformacéo do Terreno

IC-050701 Base de concreto fck=15,0 Mpa, inclusive forma

1C-080101 Alvenaria de tijolo ceramico 6 furos 10cm

1C-080109 Alvenaria de tijolo macico comum espessura 15cm

1C-080201 Alvenaria de pedra argamassada

1C-090101 _Cober_tura com telharde fibr_ocinjento ondliladas com espessura 6mm, com madeiramento,
inclusive elementos “para fixacéo e vedacdo

1C-100105 Porta em cha_pa raiada, cantoneira em aco redondo com 1 folha, inclusive ferragens,
guarnicdes, lixamento e pintura

IC-100301 Grade de ferro, para ventilacdo (protecdo), pintada

IC-110101 Chapisco, cimento e areia

IC-110113 Massa Unica interna/externa desempenado

1C-110205 Acabamento em cimentado alisado, com junta de madeira sobre lastro de concreto ndo
estrutural

IC-110237 Lastro de concreto ndo estrutural sob pisos, espessura 7cm

IC-110305 Pintura com PVA-LATEX, sobre massa, inclusive lixamento em 2 deméos

IC-120101 Aplicagéo Logotipo e Letreiros padrdo CERB para abrigos e mureta

4.4.1.3 CONDICOES GERAIS

Os servicos que comp8em este Dispositivo Padronizado sdo executados conforme descrito nas condigdes gerais de
cada Indicador de Construcéo correspondente, conforme desenho padrdo DE_DP0410-01 e cuja sequéncia se resume a
seguir.

= Execucdo manual do gabarito da edificacdo do abrigo;
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= Escavacdo manual de cavas para a implantacdo da sapata corrida em alvenarias de pedra;

= Execucdo da sapata em alvenaria de pedra na largura prevista em projeto e altura a depender das
condigdes de suporte do solo, a qual sera definida pela fiscalizagdo em campo;

= Reaterro da cava da fundacdo, com material resultante das escavacdes ou com fornecimento de solo em
camadas de 20cm e de 30 cm em areia;

= Regularizago e conformagéo do terreno;

= Asalturas da sapata definidas em projeto sdo as seguintes: 0,20m, 0,30m, 0,40m, 0,50m, 0,60m, 0,70m e
0,80m;

= Fornecimento de todos os materiais para execucdo das paredes em alvenaria de bloco de 6 furos, na
espessura de 10 cm;

= Execucdo do contra piso em concreto fck=11 MPa e espessura de 7cm;
= Fornecimento e montagem da cobertura em telha fibrocimento, espessura de 6mm;
=  Acabamento em cimentado sobre o contra piso, com juntas de madeira.

= Execucdo de passeio, largura de 0,50 m em volta do abrigo, em concreto simples fck= 11 MPa na
espessura de 7 cm;

»= Fornecimento e montagem das esquadrias metalicas, portas e grade de ventilagdo, de acordo com o
desenho DE_IC1000;

= Execucdo chapisco interno e externo nas alvenarias;
= Execucdo de massa Unica desempenada interna e externa nas alvenarias;

= Acabamento das paredes com pintura interna e externa em PVA-LATEX com massa corrida em duas
demaos e OLEO nas esquadrias metalicas;

= Execucdo da base de concreto fck=15 MPa, para as bombas, conforme dimenses de projeto;

= Colocagdo dos logotipos e letreiros padrdo CERB, para abrigo, conforme indicado em projeto.
4.4.1.4 CONDICOES ESPECIFICAS
Néo se aplica
4.4.1.5 MANUSEIO AMBIENTAL

O impacto ambiental que for provocado pela implantacdo deste dispositivo padronizado deve ser minimizado,
conformando a area adjacente de forma a integrar a estrutura no ambiente sem gerar agressdes visuais.

4.4.1.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificacdo final da qualidade dos servicos deve ser verificada conforme regulamentado nos indicadores de
construcdo correspondentes a cada servico.

4.4.1.7 MEDICAO

Para se proceder a medicdo dos servicos realizados deve ser verificado se todos os servicos componentes do
Dispositivo Padronizado estdo conluidos e se foram aceitos pela Fiscalizacao.

A medicdo dos servicos componentes de cada dispositivo padronizado seré elaborada computando-se os quantitativos
de cada servigo.
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4.4.1.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-Grupo DP0410000 — Abrigo para bombas Elétricas, Centrifugas ou Compressores (1,80 x 2,80m) com base dos
grupos elevatérios abrange os seguintes dispositivos padronizados:

_ oeeigo | un

Cadigo

DP0410010 Abrigo para bombas Elétricas, Centrifugas ou Compressores (1,80x2,80m) com Un
base dos grupos elevatérios altura de aterro H=0,20m

DP0410050 Abrigo para bombas Elétricas, Centrifugas ou Compressores (1,80x2,80m) Un
(1,80 x 2,80m) com base dos grupos elevatérios altura de aterro H=0,30m

DP0410090 Abrigo para bombas Elétricas, Centrifugas ou Compressores (1,80x2,80m) Un
(1,80 x 2,80m) com base dos grupos elevatorios altura de aterro H=0,40m

DP0410130 Abrigo para bombas Elétricas, Centrifugas ou Compressores (1,80x2,80m) Un
(1,80 x 2,80m) com base dos grupos elevatérios altura de aterro H=0,50m

DP0410170 Abrigo para bombas Elétricas, Centrifugas ou Compressores (1,80x2,80m) Un
(1,80 x 2,80m) com base dos grupos elevatérios altura de aterro H=0,60m

DP0410210 Abrigo para bombas Elétricas, Centrifugas ou Compressores (1,80x2,80m) Un
(1,80 x 2,80m) com base dos grupos elevatérios altura de aterro H=0,70m

DP0410250 Abrigo para bombas Elétricas, Centrifugas ou Compressores (1,80x2,80m) Un
(1,80 x 2,80m) com base dos grupos elevatorios altura de aterro H=0,80m
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4.4.2 DP042000 ABRIGO PARA MOTORES A DIESEL, DE BOMBAS
INJETORAS,CENTRIFUGAS OU COMPRESSORES (2,80 x 2,80)M
4.4.2.1 OBJETIVO

O objetivo deste Dispositivo Padronizado é identificar os servicos componentes do Abrigo para Motores a Diesel , de
Bombas Injetoras , Centrifugas ou Compressores (2,80x2,80m), com respectivos Indicadores de Construcao, e a forma
de medicdo dos servicos realizados.

4.4.2.2 REFERENCIAS

Apresenta-se, a seguir, relagdo dos indicadores de construcdo que compdem este Dispositivo Padronizado, e dos
servicos correspondentes regulamentados por cada indicador de construgo.

TABELA 35 - DP0420000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

g]c?r:g'?r (1(();;; de Servicos Correspondentes Regulamentados

1C-030201 Gabarito para edificacOes

1C-040205 Escavacdo manual de pocos e cavas de fundacdo em solo

1C-040301 Reaterro em valas/pogos/cavas de fundacdo com solo proveniente das escavagdes

1C-040313 Conformacéo do terreno

IC-050701 Base de concreto fck=15 Mpa, inclusive forma

1C-080101 Alvenaria de tijolo cerdmico 6 furos 10cm

1C-080201 Alvenaria de pedra argamassada

1C-090101 _Cober_tura com telha de fiproci ~mento ond~uladas, espessura de 6mm, com madeiramento,
inclusive elementos para fixacdo e vedacdo

1C-100109 Porta em cha_pa raiada, captoneira em aco redondo, com 2 folhas, inclusive ferragens,
guarnicdes, lixamento e pintura

IC-100301 Grade de ferro para ventilagdo (protecdo) pintada

IC-110301 Chapisco, cimento e areia

IC-110113 Massa Unica externa desempenado

IC-110205 Acabamento em cimentado liso com junta de madeira sobre lastro de concreto ndo estrutural

IC-110237 Lastro de concreto ndo estrutural sob pisos, espessura de 7cm

IC-110305 Pintura com PVA-LATEX sobre massa, inclusive lixamento, em 2 deméos

IC-120101 Aplicacdo logotipo e letreiros padrdo CERB para abrigos e muretas

4.4.2.3 CONDICOES GERAIS

Os servicos que comp8em este Dispositivo Padronizado séo executados conforme descrito nas condicdes gerais de
cada Indicador de Construcéo correspondente, conforme desenho padrdo DE_DP0420-01 e cuja sequéncia se resume a
seguir.

.Execuc¢do manual do gabarito da edificacdo do abrigo;
» Escavacdo manual de cavas para a implantagdo da sapata corrida em alvenarias de pedra;

» Execucdo da sapata em alvenaria de pedra na largura prevista em projeto e altura a depender das
condigBes de suporte do solo, a qual seré definida pela fiscalizagcdo em campo;
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= Reaterro da cava da fundacdo, com material resultante das escavacdes ou com fornecimento de solo em
camadas de 20cm e de 30 cm em areia;

= Regularizago e conformagéo do terreno;

= Asalturas da sapata definidas em projeto séo as seguintes: 0,20m, 0,30m, 0,40m, 0,50m, 0,60m, 0,70m e
0,80m;

= Fornecimento de todos os materiais para execucdo das paredes em alvenaria de bloco de 6 furos, na
espessura de 10 cm;

= Execucdo do contra piso em concreto fck=11 MPa e espessura de 7cm;
= Fornecimento e montagem da cobertura em telha fibrocimento, espessura de 6mm;
=  Acabamento em cimentado sobre o contra piso, com juntas de madeira.

= Execucdo de passeio, largura de 0,50 m em volta do abrigo, em concreto simples fck= 11 MPa na
espessura de 7 cm;

»= Fornecimento e montagem das esquadrias metalicas, portas e grade de ventilagdo, de acordo com o
desenho DE_IC1000;

= Execucdo chapisco interno e externo nas alvenarias;
= Execucdo de massa Unica desempenada interna e externa nas alvenarias;

= Acabamento das paredes com pintura interna e externa em PVA-LATEX com massa corrida em duas
demaos e OLEO nas esquadrias metalicas;

= Execucdo da base de concreto fck=15 MPa, para as bombas, conforme dimensdes de projeto;

= Colocacdo dos logotipos e letreiros padrdo CERB, para abrigo, conforme indicado em projeto.
4.4.2.4 CONDICOES ESPECIFICAS
Néo se aplica
4.4.2.5 MANUSEIO AMBIENTAL

O impacto ambiental que for provocado pela implantacdo deste dispositivo padronizado deve ser minimizado,
conformando a area adjacente de forma a integrar a estrutura no ambiente sem gerar agressdes visuais.

4.4.2.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificacdo final da qualidade dos servicos deve ser verificada conforme regulamentado nos indicadores de
construcdo correspondentes a cada servico.

4.4.2.7 MEDICAO

Para se proceder a medicdo dos servigos realizados deve ser verificado se todos os servigos componentes do
Dispositivo Padronizado estdo concluidos e se foram aceitos pela Fiscalizacéo.

A medicdo dos servigcos componentes de cada dispositivo padronizado serd elaborada computando-se os quantitativos
de cada servigo.

4.4.2.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-Grupo DP0420000 — Abrigo para Motores & Diesel , de Bombas Injetoras , Centrifugas ou Compressores
(2,80%x2,80m) com base dos grupos elevatérios abrange os seguintes dispositivos padronizados:
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Cadigo Descricéo un
P0420010 Abrigo para Motores a Diesel , de Bombas Injetoras , Centrifugas ou Compressores Un

(2,80x2,80m) com base dos grupos elevatdrios altura de aterro H=0,20m

DP0420050 Abrigo para Motores a Diesel , de Bombas Injetoras , Centrifugas ou Compressores Un
(2,80x2,80m) com base dos grupos elevatdrios altura de aterro H=0,30m

DP0420090 Abrigo para Motores a Diesel , de Bombas Injetoras , Centrifugas ou Compressores Un
(2,80x2,80m) com base dos grupos elevatdrios altura de aterro H=0,40m

DP0420130 Abrigo para Motores a Diesel , de Bombas Injetoras , Centrifugas ou Compressores Un
(2,80x2,80m) com base dos grupos elevatdrios altura de aterro H=0,50m

DP0420170 Abrigo para Motores a Diesel , de Bombas Injetoras , Centrifugas ou Compressores Un
(2,80x2,80m) com base dos grupos elevatdrios altura de aterro H=0,60m

DP0420210 Abrigo para Motores a Diesel , de Bombas Injetoras , Centrifugas ou Compressores Un
(2,80x2,80m) com base dos grupos elevatdrios altura de aterro H=0,70m

DP0420250 Abrigo para Motores a Diesel , de Bombas Injetoras , Centrifugas ou Compressores Un
(2,80x2,80m) com base dos grupos elevatdrios altura de aterro H=0,80m
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4.4.3 DP043000 ABRIGO PARA MOTORES A DIESEL / GRUPO GERADOR (2,80 x 2,80 M)
4.4.3.1 OBJETIVO

O objetivo deste Dispositivo Padronizado é identificar os servicos componentes do Abrigo para Motores a Diesel /
Grupo Gerador (2,80x2,80m), com respectivos Indicadores de Construgdo, e a forma de medicdo dos servicos
realizados.

4.4.3.2 REFERENCIAS

Apresenta-se, a seguir, relagdo dos indicadores de construcdo que compdem este Dispositivo Padronizado, e dos
servicos correspondentes regulamentados por cada indicador de construcéo.

TABELA 36 - DP0430000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

Ing |cadore§ de Servicos Correspondentes Regulamentados
onstrucéo
1C-030201 Gabarito para edificacOes
1C-040205 Escavacdo manual de pocos e cavas de fundacdo em solo
1C-040301 Reaterro em valas/pogos/cavas de fundacdo com solo proveniente das escavagdes
1C-040313 Conformac&o do terreno
1C-050701 Base de concreto fck=15 Mpa, inclusive forma
1C-080101 Alvenaria de tijolo cerdmico 6 furos 10cm
1C-080201 Alvenaria de pedra argamassada
Cobertura com telha de fibrocimento onduladas com espessura de 6mm, com
1C-090101 . : . e N
madeiramento, inclusive elementos para fixacdo e vedacao
1C-100109 Porta em chapa raiada, cantoneira em aco redondo com 2 folhas, inclusive ferragens,
guarnicdes, lixamento e pintura
1C-100301 Grade de ferro para ventilagdo (protecdo) pintada
IC-110101 Chapisco, cimento e areia
IC-110113 Massa Unica externa desempenada
Acabamento em cimentado alisado com junta de madeira sobre lastro de concreto ndo
I1C-110205
estrutural
IC-110237 Lastro de concreto ndo estrutural sob pisos, espessura de 7cm
IC-110305 Pintura com PVA-LATEX, sobre massa, inclusive lixamento, em 2 demaos
IC-120101 Aplicacéo logotipo e letreiros padrdo CERB para abrigos e muretas

4.4.3.3 CONDICOES GERAIS

Os servicos que compdem este Dispssitivo padronizado sdo executados conforme descrito nas condi¢es gerais de
cada Indicador de Construcéo correspondente, conforme desenho padrdo DE_DP0430-01 e cuja sequéncia se resume a
seguir.

= Execucdo manual do gabarito da edificacdo do abrigo;
» Escavacdo manual de cavas para a implantagdo da sapata corrida em alvenarias de pedra;

» Execucdo da sapata em alvenaria de pedra na largura prevista em projeto e altura a depender das
condigdes de suporte do solo, a qual seré definida pela fiscalizagdo em campo;

» Reaterro da cava da fundagdo, com material resultante das escava¢des ou com fornecimento de solo em
camadas de 20cm e de 30 cm em areia;

CADERNO DE ENCARGOS
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= Regularizago e conformagéo do terreno;

= Asalturas da sapata definidas em projeto sdo as seguintes: 0,20m, 0,30m, 0,40m, 0,50m, 0,60m, 0,70m e
0,80m;

= Fornecimento de todos os materiais para execucdo das paredes em alvenaria de bloco de 6 furos, na
espessura de 10 cm;

= Executar duas paredes internas em alvenaria de bloco de 6 furos, com altura de 1,25 m, conforme projeto
(DE-DP 0430-01), para apoio do quadro de comando;

= Execucdo do contra piso em concreto fck=11 MPa e espessura de 7cm;
= Fornecimento e montagem da cobertura em telha fibrocimento, espessura de 6mm;
= Acabamento em cimentado sobre o contra piso, com juntas de madeira.

= Execucdo de passeio, largura de 0,50 m em volta do abrigo, em concreto simples fck= 11 MPa na
espessura de 7 cm;

»= Fornecimento e montagem das esquadrias metalicas, portas e grade de ventilagdo, de acordo com o
desenho DE_IC1000;

= Execucdo chapisco interno e externo nas alvenarias;
= Execucdo de massa Unica desempenada interna e externa nas alvenarias;

= Acabamento das paredes com pintura interna e externa em PVA-LATEX com massa corrida em duas
demaos e OLEO nas esquadrias metalicas;

= Execucdo da base de concreto fck=15 MPa, para as bombas, conforme dimensdes de projeto;
= Colocacdo dos logotipos e letreiros padrdo CERB, para abrigo, conforme indicado em projeto.
4.4.3.4 CONDICOES ESPECIFICAS
Né&o se aplica
4.4.3.5 MANUSEIO AMBIENTAL

O impacto ambiental que for provocado pela implantacdo deste dispositivo padronizado deve ser minimizado,
conformando a area adjacente de forma a integrar a estrutura no ambiente sem gerar agressdes visuais.

4.4.3.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificacdo final da qualidade dos servicos deve ser verificada conforme regulamentado nos indicadores de
construcdo correspondentes a cada servico.

4.4.3.7 MEDICAO

Para se proceder a medicdo dos servicos realizados deve ser verificado se todos os servicos componentes do
Dispositivo Padronizado estdo concluidos e se foram aceitos pela Fiscalizacéo.

A medicdo dos servigcos componentes de cada dispositivo padronizado seréa elaborada computando-se 0s quantitativos
de cada servigo.

4.4.3.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-Grupo DP0430010 — Abrigo para Motores a Diesel, de Grupo Gerador (2,80 x 2,80m), abrange 0s seguintes
dispositivos padronizados.
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Cadigo Descricéo Un

DP0430010 Abrigo para Motores a Diesel / Grupo Gerador (2,80x2,80m) com base dos Un
grupos elevatdérios altura de aterro H=0,20m

DP0430050 Abrigo para Motores a Diesel / Grupo Gerador (2,80x2,80m com base dos Un
grupos elevatdrios altura de aterro H=0,30m

DP0430090 Abrigo para Motores a Diesel / Grupo Gerador (2,80x2,80m com base dos Un
grupos elevatoérios altura de aterro H=0,40m

DP0430130 Abrigo para Motores a Diesel / Grupo Gerador (2,80x2,80m com base dos Un
grupos elevatdrios altura de aterro H=0,50m

DP0430170 Abrigo para Motores a Diesel / Grupo Gerador (2,80x2,80m com base dos Un
grupos elevatdrios altura de aterro H=0,60m

DP0430210 Abrigo para Motores a Diesel / Grupo Gerador (2,80x2,80m com base dos Un
grupos elevatoérios altura de aterro H=0,70m

DP0430250 Abrigo para Motores a Diesel / Grupo Gerador (2,80x2,80m com base dos Un
grupos elevatdrios altura de aterro H=0,80m
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444 DP044000 ABRIGO PARA CHAFARIZ ELETRONICO
4.4.4.1 OBJETIVO

O objetivo deste Dispositivo Padronizado é identificar os servigos componentes do Abrigo para Chafariz Eletrénico
(1,30x1,30m), com respectivos Indicadores de Construgdo, e a forma de medigéo dos servigos realizados.

4.4.4.2 REFERENCIAS

Apresenta-se, a seguir, relacdo dos indicadores de construcdo que compdem este Dispositivo Padronizado, e dos
servicos correspondentes regulamentados por cada indicador de construcéo.

TABELA 37 - DP0440000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

g‘;jr:g,?r %%235 de Servicos Correspondentes Regulamentados

1C-030201 Gabarito para edificacOes

1C-040205 Escavacdo manual de pocos e cavas de fundacdo em solo

1C-040313 Conformacéo do terreno

IC-050113 Preparo e langamento de concreto fc15 MPa

I1C-050201 Aco CA-50

1C-050301 Forma para laje (aproveitamento 3 vezes)

IC-050505 Cimbramento para laje e vigas em edifica¢des convencionais

1C-080101 Alvenaria de tijolo cerdmico 6 furas 10cm

1C-080201 Alvenaria de pedra argamassada

1C-100101 Porta em cha_pa raiada, cantoneira em a¢o redondo com 2 folhas, inclusive ferragens,
guarnicdes, lixamento

IC-100301 Grade de ferro para ventilacdo (protecdo) pintada

IC-110101 Chapisco, cimento e areia

IC-110113 Massa Unica externa desempenado

IC-110117 Revestimento de parede em azuleja com embogo, e rejuntamento em cimento branco

1C-110205 Acabamento em cimentado alisado, com junta de madeira sobre lastro de concreto ndo
estrutural

IC-110237 Lastro de concreto ndo estrutural sob pisos, espessura de 7cm

IC-110305 Pintura com PVA-LATEX, sobre massa, inclusive lixamento em 2 demé&os

IC-120101 Aplicacéo de logotipo e letreiros padrdo CERB para abrigos e muretas

IC-130317 Fornecimento e assentamento de fichério eletronico

IC-130321 Bancada de concreto (0,35 x 2,00m) espessura de 5¢cm

4.4.4.3 CONDICOES GERAIS

Os servicos que compdem este Dispssitivo padronizado séo executados conforme descrito nas condigdes gerais de
cada Indicador de Construcéo correspondente, conforme desenho padrdo DE_DP0440-01 e cuja sequéncia se resume a
seguir.
= Execucdo manual do gabarito da edificacdo do abrigo;
» Escavacdo manual de cavas para a implantagdo da sapata corrida em alvenarias de pedra;
» Execucdo da sapata em alvenaria de pedra na largura prevista em projeto e altura a depender das
condigdes de suporte do solo, a qual seré definida pela fiscalizagdo em campo;
» Reaterro da cava da fundagdo, com material resultante das escavacfes ou com fornecimento de solo em
camadas de 20cm e de 30 cm em areia;

CADERNO DE ENCARGOS

VOLUME | - CADERNO DE PROJETOS

TOMO | - Sistema Simplificado de Abastecimento de f\gua
Capitulo 1- PSSAA_06




DP0440

Dispositivos Padronizados - DP REVISAO 00

Grupo

DP0400000 | ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS DATA: ABR/08

Subgrupo

DP0440000 | ABRIGO PARA CHAFARIZ ELETRONICO Pagina 244 de 499

Regularizagéo e conformacéo do terreno;

Fornecimento de todos os materiais para execucdo das paredes em alvenaria de bloco de 6 furos, na
espessura de 10 cm, conforme projeto (DE-DP 0440-01);

Para fechamento do abrigo sera executada “in loco” uma laje de cobertura em concreto armado, fck=
15,00 MPa, espessura 8 cm, com execucao de cimbramento da laje;

Execucdo do contra piso interno e externo em concreto fck=11 MPa e espessura de 7cm;

Acabamento em cimentado sobre o contra piso, com juntas de madeira.

Fornecimento e montagem das esquadrias metalicas, portas e grade de ventilacdo; de acordo com o
desenho DE_IC1000;

Execucéo chapisco interno e externo nas alvenarias;

Execucdo de massa Unica desempenada interna e externa nas alvenarias;

Montagem de bancada em concreto (0,35X2,00) m, espessura 5,00 cm

Aplicacdo de revestimento de parede em azulejo com embogo e rejuntamento em cimento branco;
Fornecimento e assentamento de fichario eletronico;

Acabamento das paredes com pintura interna e externa em PVA-LATEX com massa corrida em duas
demados, nas alvenarias e dleo nas esquadrias metalicas;

Colocacdo dos logotipos e letreiros padrdo CERB, para abrigo, conforme indicado em projeto.

4.4.4.4 CONDICOES ESPECIFICAS
Né&o se aplica
4.4.4.5 MANUSEIO AMBIENTAL

O impacto ambiental que for provocado pela implantacdo deste dispositivo padronizado deve ser minimizado,
conformando a area adjacente de forma a integrar a estrutura no ambiente sem gerar agressdes visuais.

4.4.4.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificacdo final da qualidade dos servicos deve ser verificada conforme regulamentado nos indicadores de
construcdo correspondentes a cada servico.

4.4.4.7 MEDICAO

Para se proceder & medigdo dos servicos realizados deve ser verificado se todos o0s servigos componentes do
Dispositivo Padronizado estdo concluidos e se foram aceitos pela Fiscalizacéo.

A medic¢do dos servi¢os componentes de cada dispositivo padronizado sera elaborada computando-se os quantitativos
de cada servigo.

4.4.4.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS
O Sub-Grupo DP0440000 — Abrigo para Chafariz Eletrénico - abrange o seguinte dispositivo padronizado:

Descricao un

Cédigo
DP0440010 Abrigo para Chafariz Eletrénico (1,30x1,30m) Un
4.4.4.9 DESENHO PADRAO

DE_DP0440-01
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445 DP045000 ABRIGO PARA CLORADOR DE PASTILHA INDEPENDENTE
4.4.5.1 OBJETIVO

O objetivo deste Dispositivo Padronizado ¢ identificar os servigos componentes do Abrigo para Clorador de Pastilha
Independente (1,50x1,50m), com respectivos Indicadores de Construcdo, e a forma de medicdo dos servicos
realizados.

4.4.5.2 REFERENCIAS

Apresenta-se, a seguir, relacdo dos indicadores de construcdo que compdem este Dispositivo Padronizado, e dos
servicos correspondentes regulamentados por cada indicador de construgéo.

TABELA 38 - DP0450000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

IndlcadorNes de Servicos Correspondentes Regulamentados
Construcéo
1C-030201 Gabarito para edificacOes
I1C-040205 Escavacdo manual de pocos e cavas de fundagdo em solo
1C-040301 Reaterro em valas/pogos/cavas de fundacdo com solo proveniente das escavacdes
1C-040313 Conformacdo do terreno
1C-080101 Alvenaria de tijolo cerdmico 6 furas 10cm
1C-080201 Alvenaria de pedra argamassada
Caobertura com telha de fibrocimento onduladas com espessura de 6mm, com
1C-090101 . : ! e e
madeiramento, inclusive elementos para fixacdo e ventilacdo
1C-100101 Porta em chapa raiada, cantoneira em aco redondo com 2 folhas, inclusive ferragens,
guarnicdes, lixamento
IC-110101 Chapisco, cimento e areia
IC-110113 Massa Unica externa desempenado
Acabamento em cimentado alisado, com junta de madeira sobre lastro de concreto ndo
IC-110205
estrutural
IC-110237 Lastro de concreto ndo estrutural sob pisos, espessura de 7cm
IC-110305 Pintura com PVA-LATEX, sobre massa, inclusive lixamento em 2 deméos
IC-120101 Aplicacéo de logotipo e letreiros padrdo CERB para abrigos e mureta

4.4.5.3 CONDICOES GERAIS

Os servicos que compdem este Dispositivo Padronizado sdo executados conforme descrito nas condigdes gerais de
cada Indicador de Construcéo correspondente, conforme desenho padrdo DE_DP0450-01 e cuja sequéncia se resume a
seguir.

= Execucdo manual do gabarito da edificacdo do abrigo;
» Escavacdo manual de cavas para a implantagdo da sapata corrida em alvenarias de pedra;

» Execucdo da sapata em alvenaria de pedra na largura prevista em projeto e altura a depender das
condigBes de suporte do solo, a qual seré definida pela fiscalizagdo em campo;

= Reaterro da cava da fundagdo, com material resultante das escavagdes ou com fornecimento de solo em
camadas de 20cm e de 30 cm em areia;

» Regularizagdo e conformac&o do terreno;
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= Fornecimento de todos os materiais para execucdo das paredes em alvenaria de bloco de 6 furos, na
espessura de 10 cm;

= Execucdo do contra piso em concreto fck=11 MPa e espessura de 7cm;
= Fornecimento e montagem da cobertura em telha fibrocimento, espessura de 6mm;
= Acabamento em cimentado sobre o contra piso, com juntas de madeira.

= Execucdo de passeio, largura de 0,50 m em volta do abrigo, em concreto simples fck= 11 MPa na
espessura de 5,00cm;

= Fornecimento e montagem de porta de acordo com o desenho DE_I1C1000;
= Execucdo chapisco interno e externo nas alvenarias;
= Execucdo de massa Unica desempenada interna e externa nas alvenarias;

= Acabamento das paredes com pintura interna e externa em PVA-LATEX com massa corrida em duas
deméos e OLEO nas esquadrias metalicas;

= Colocacdo dos logotipos e letreiros padrdo CERB, para abrigo, conforme indicado em projeto.
4.4.5.4 CONDICOES ESPECIFICAS
Né&o se aplica
4.4.5.5 MANUSEIO AMBIENTAL

O impacto ambiental que for provocado pela implantacdo deste dispositivo padronizado deve ser minimizado,
conformando a 4rea adjacente de forma a integrar a estrutura no ambiente sem gerar agressdes visuais.

4.4.5.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificacdo final da qualidade dos servicos deve ser verificada conforme regulamentado nos indicadores de
construcdo correspondentes a cada servico.

4.4.5.7 MEDICAO

Para se proceder a medicdo dos servicos realizados deve ser verificado se todos o0s servicos componentes do
Dispositivo Padronizado estdo conluidos e se foram aceitos pela Fiscalizacéo.

A medicdo dos servicos componentes de cada dispositivo padronizado serd elaborada computando-se os quantitativos
de cada servigo.

4.4.5.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-Grupo DP045000 0- Abrigo para Clorador de Pastilha Independente (1,50x1,50m) abrange o seguinte
dispositivo padronizado:

Codigo un

DP0450010 Abrigo para Clorador de Pastilha Independente (1,50x1,50m) Un
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4.4.5.9 DESENHO PADRAO
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446 DP046000 ABRIGO PARA CLORADOR DE PASTILHA E FILTRO REDUTOR DE
FERRO SOB FUSTE DE 3 METROS
4.4.6.1 OBJETIVO

O objetivo deste Dispositivo Padronizado é identificar os servigos componentes do Abrigo para Clorador de Pastilha e
Filtro Redutor de Ferro sob Fuste de 3 metros (2,10x2,10m), com respectivos Indicadores de Construcéo, e a forma de
medic&o dos servicos realizados.

4.4.6.2 REFERENCIAS

Apresenta-se, a seguir, relacdo dos indicadores de construcdo que compdem este Dispositivo Padronizado, e dos
servicos correspondentes regulamentados por cada indicador de construgéo.

TABELA 39 - DP0460000 INDICADORES DE CONSTRUCAO ENVOLVIDOS

21 dlcadorNes de Servicos Correspondentes Regulamentados
onstrucdo
1C-080101 Alvenaria de tijolo cerdmico 6 furos 10cm
1C-100109 Porta em chapa raiada, cantoneira em aco redondo com 2 folhas, inclusive ferragens,
guarnicdes, lixamento e pintura
IC-100301 Grade de ferro para ventilacdo (prote¢do) pintada
IC-110101 Chapisco, cimento e areia
IC-110113 Massa Unica externa desempenada
Acabamento em cimentado alisado, com junta de madeira sobre lastro de concreto ndo
I1C-110205
estrutural
IC-110237 Lastro de concreto ndo estrutural sob pisos, espessura de 7cm
IC-110305 Pintura com PVA-LATEX, sobre massa, inclusive lixamento em 2 deméos
IC-120101 Aplicacdo de logotipo e letreiros padrdo CERB para abrigos e mureta

4.4.6.3 CONDICOES GERAIS

Os servicos que compdem este Dispositivo Padronizado séo executados conforme descrito nas condicdes gerais de
cada Indicador de Construcéo correspondente, conforme desenho padrdo DE_DP0460-01 e cuja sequéncia se resume a
seguir.

» Este dispositivo utiliza a estrutura do fuste de 3,00m (DE_DP0810 e DE_DP0820 ) para a implantacéo
do abrigo redutor de ferro;

» Fornecimento de todos os materiais para execu¢do da alvenaria de bloco cerdmico 6 furos, utilizando
como fundacdo as cintas existentes do fuste, para a sua execucao;

= Execucdo do contra piso interno em concreto fck=11 MPa e espessura de 7cm;

= Execucdo de passeio em concreto simples fck= 11 MPa e espessura de 5,00cm;

= Acabamento do piso em cimentado sobre o contra piso interno, com juntas de madeira;
= Execucdo de chapisco interno e externo nas alvenarias;

» Execucdo de massa Unica desempenada interna e externa nas alvenarias;

» Fornecimento e montagem das esquadrias metalicas, porta e grade de ventilagdo, de acordo com o
desenho DE_IC1000;

= Acabamento das paredes com pintura interna e externa em PVA-LATEX com massa corrida em duas
demdos, nas alvenarias e dleo nas esquadrias metalicas;
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= Colocacdo dos logotipos e letreiros padrdo CERB, para abrigo.
4.4.6.4 CONDICOES ESPECIFICAS
Né&o se aplica
4.4.6.5 MANUSEIO AMBIENTAL

O impacto ambiental que for provocado pela implantacdo deste dispositivo padronizado deve ser minimizado,
conformando a area adjacente de forma a integrar a estrutura no ambiente sem gerar agressoes visuais.

4.4.6.6 VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

A verificagdo final da qualidade dos servicos deve ser verificada conforme regulamentado nos indicadores de
construcdo correspondentes a cada servico.

4.4.6.7 MEDICAO

Para se proceder a medicdo dos servicos realizados deve ser verificado se todos os servigos componentes do
Dispositivo Padronizado estdo conluidos e se foram aceitos pela Fiscalizacao.

A medicdo dos servicos componentes de cada dispositivo padronizado sera elaborada computando-se os quantitativos
de cada servigo.

4.4.6.8 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS INCLUIDOS

O Sub-Grupo DP0460010 — Abrigo Abrigo para Clorador de Pastilha e Filtro Redutor de Ferro sob Fuste de 3 metros
(2,10x2,10m) abrange o seguinte dispositivo padronizado.

Cédigo Descricao Un

Abrigo para Clorador de Pastilha e Filtro Redutor de Ferro sob Fuste de 3

DP0460010 metros (2,10x2,10m)

Un
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