



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001967

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de novembro de 2025

Ano 10

SUMÁRIO

- ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030/2025.
- TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001967

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de novembro de 2025

Ano 10

Concorrência



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030/2025
PROCESSO LICITATÓRIO CE001/2025SEMIETS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 030/2025 referente à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da construção de ponte na região da Gendiba, zona rural do Município de Presidente Tancredo Neves/BA, conforme projeto aprovado em atendimento ao Contrato de Repasse nº 953457/2023 firmado entre o Município e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com interveniência da Caixa Econômica Federal, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : MEGATEO CONSTRUTORA LTDA - 27.663.953/0001-96

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %
1	1	1,00	UND	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 421.000,00	R\$ 421.000,0000	R\$ 430.236,32	R\$ 430.236,32	R\$ 9.236,32
Descrição: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da construção de ponte na região da Gendiba, zona rural do Município de Presidente Tancredo Neves/BA, conforme projeto aprovado em atendimento ao Contrato de Repasse nº 953457/2023 firmado entre o Município e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com interveniência da Caixa Econômica Federal										
						Subtotal Adjudicado: R\$ 421.000,00		Subtotal Orçado: R\$ 430.236,32	2,1468 %	R\$ 9.236,32

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 421.000,00	R\$ 430.236,32	2,1468 %	9.236,32

Presidente Tancredo Neves - Bahia, 13 de Novembro de 2025

JOSUÉ PAULO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001967

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de novembro de 2025

Ano 10



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030/2025
PROCESSO LICITATÓRIO CE001/2025SEMIETS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da construção de ponte na região da Gendiba, zona rural do Município de Presidente Tancredo Neves/BA, conforme projeto aprovado em atendimento ao Contrato de Repasse nº 953457/2023 firmado entre o Município e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com interveniência da Caixa Econômica Federal*

Fornecedor : MEGATEO CONSTRUTORA LTDA - 27.663.953/0001-96

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	UND	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 421.000,00	R\$ 421.000,00	R\$ 430.236,32	R\$ 430.236,32	--	R\$ 9.236,32

Descrição: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da construção de ponte na região da Gendiba, zona rural do Município de Presidente Tancredo Neves/BA, conforme projeto aprovado em atendimento ao Contrato de Repasse nº 953457/2023 firmado entre o Município e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com interveniência da Caixa Econômica Federal

Subtotal Lote R\$ 421.000,00

Subtotal Adjudicado R\$ 421.000,00 Subtotal Orçado: R\$ 430.236,32 2,1468 % R\$ 9.236,32

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 421.000,00	R\$ 430.236,32	2,1468 %	9.236,32

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Presidente Tancredo Neves-BA , 13 de Novembro de 2025

JOSUÉ PAULO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001967

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de novembro de 2025

Ano 10

Contrato



**Prefeitura Municipal de
Presidente Tancredo Neves**
Campo que cresce, cidade que avança.
CNPJ: 13.071.253/0001-06

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Presidente Tancredo Neves – BA, no uso de suas atribuições legais, torna público que decidiu tornar SEM EFEITO a Publicação do EXTRATO DE CONTRATO veiculada em 28 de outubro de 2025, edição Nº 001954, do Diário Oficial do Município.

Presidente Tancredo Neves – BA, 17 de novembro de 2025.

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES – BA
JOSUÉ PAULO DOS SANTOS FILHO
Prefeito



Av. Adolfo Araújo Borges | s/n | Japão | Presidente Tancredo Neves-Ba
Fone: 73 3540-1025 | Site: www.presidentetancredoneves.ba.gov.br