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Contrato

o332 W

Consércio Publico Intermunicipal de
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

Cons truir

EXTRATO DE CONTRATO N° 063/2024

PREGAO PRESENCIAL PARA ARP N° 021/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2024

CONTRATANTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO
SUL DA BAHIA, CONSTRUIR, inscrito no C.N.P.J, sob o n.° 11.175.842/0001-09, com sede administrativa
Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas — BA.

CONTRATADO: CARVALHO & CARVALHO SERVICOS E MANUTENGAO DE MAQUINAS PESADAS
LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 04.789.708/0001-24.

OBJETO: VISANDO CONTRATAGAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADAPARA
PRESTAGCAO DE SERVIGO EM MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS,
(MAQUINAS PESADAS, TRATORES) NA PARTE MECANICA, ELETRICA, SUSPENSAO,
ARQUEAMENTO E OUTROS, COM REPOSIGAO DE PEGAS ORIGINAIS OU PARALELAS DE 12 LINHA
POR PARTE DA LICITANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes.
VALOR TOTAL: R$ 79.993,00 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e trés reais)

VIGENCIA: 02/09/2024 a 31/12/2024.

Teixeira de Freitas/BA, 02 de setembro de 2024.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
Manrick Teixeira
Presidente
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Portaria

Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

Portaria n® 067, de 13 de setembro de 2024.

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a
execucdo dos contratos do Consércio Publico
Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul
da Bahia e da outras providéncias.

O Presidente do CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA - CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico, no uso das atribui¢gdes
que lhes séo conferidas pelo estatuto e protocolo de inteng6es, conforme artigo 58, inciso Il e artigo
67 da Lei Federal n° 8.666/93.

RESOLVE:
Art. 1° - Designa os servidores o Sr.° Moacir Carlos Santos, matricula n° 019, como fiscal

titular e a Sr. Elismara Santos de Jesus, matricula n® 008, como fiscal suplente do contrato descrito
abaixo, na forma do Art. 67 da Lei 8.666/93.

ITEM CONTRATO FORNECEDOR
1 063/2024 CARVALHO & CARVALHO SERVICOS E
MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacéo, retroagindo seus efeitos a
02/09/2024, revogadas as disposi¢cGes em contrario.

Teixeira de Freitas - BA, 13 de setembro de 2024.
/I

Manrick/ (regdrio Prates Teixeira
’

PRESIDENTE

© 73 3011-5300
® RuaJardim de Ala, n° 16, Vila Caraipe
Teixeira de Freitas - BA
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FL____
" Consrelo Publico mlevmunmlpal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia
AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO SIMPLIFICADA N° 017/2024
(Processo Administrativo n°® 106/2024)
O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b e c, do Resolugdo 006 de 01 de
margo de 2024, Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislagdes aplicaveis, que realizard Dispensa de Licitagcdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n°® 017/2024, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horarios e
local discriminados a seguir:
DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAO:
Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.
Divulgacdo da Dispensa Simplificada: 13/09/2024.
Inicio do Acolhimento das Propostas: 13/09/2024.
Encerramento do Acolhimento das Propostas: 18/09/2024 as 17h.
Enderego eletrdnico para envio preferencial da proposta de pregos e
habilitagdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)
1. OBJETO DA CONTRATAGAO DIRETA
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE PLACA
VIBRATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificag¢des técnicas, condigdes
e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.
1.2. , conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratagdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.
1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificacdes e quantitativo do objeto.
1.4. A contratacdo ocorrera em item unico, conforme Anexo do TR.
2. PARTICIPAGAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA
2.1. A participagdo na presente dispensa simplificada ocorrerd por meio de
envio de documentagdo - inicialmente a proposta de pregos e as declaracdes, por
meio do enderecgo eletrdnico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).
2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitagdo na Dispensa
Simplificada, ndo cabendo ao Agente de Contratacdo ou o 6érgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negécios, tampouco pela documentagdo enviada, ainda que por terceiros nao
autorizados.
2.3. Para todos os itens, a participagdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c¢/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.
2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
1
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2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:
2.4.1.que ndo atendam as condigdes deste Aviso de Contratacéo Direta e
seu(s) anexo(s);
2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedagdes:
a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, quando a contratacdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;
b) Empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;
c) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacédo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancdo que lhe fol imposta;
d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fung¢do na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbébnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo
do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trdnsito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes
andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacédo trabalhista.
g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;
h) Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdérddo n°® 746/2014-TCU-Plendrio); e
i) Agente puUblico do é6rgé&o ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
2.4.4.Serd permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.
2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;
2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou Jjuridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a wutilizacéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.
3. PARTICIPACIKO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
3.2. O fornecedor interessado, apdés a divulgagdo do aviso de contratagado
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direta simplificada, encaminhard, preferencialmente por meio do enderego de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descrigdo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o prego, até a data e
o horario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificagcdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o
preco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais
tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciéarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto;

3.5. A proposta de pregos deverd ser apresentada, na forma e condigdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo endereg¢o eletrdnico
encontra-se no preambulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassdvel e contendo identificacdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereg¢o: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observancia as especificacgdes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou
representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Razdo Social, CNPJ, enderego, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacdo.

3.7. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas
adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagcdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retird-la, substitui-la ou modificéd-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de precgo;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor devera, também, enviar por
e-mail eletrdénico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracdes:

3.10.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagcdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021;

3.10.3. Que estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso de
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Contratacdo Direta e seus anexos;
3.10.4. Que assume a responsabilidade pelas transag¢des que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
3.10.5. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da
Lei n° 8.213/91.
3.10.6. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo.
4. JULGAMENTO E ACEITAGCAO DAS PROPOSTAS DE PREGOS
4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para
envio da proposta, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade das propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do pregco em relagdo ao estipulado para a contratacdo, ordenando
a ordem de classificacéo.
4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo poderd negociar com o fornecedor, a fim de obter condig¢des mais
vantajosas, no limite do valor estimado.
4.2.1.Neste caso, serda encaminhada contraproposta ao fornecedor gque tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracéo.
4.2.2.A negociacdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacgédo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco méaximo definido para a contratacéo.
4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na
ata do procedimento da dispensa simplificada.
4.3. Estando o preg¢o compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se
necessario, de documentos complementares, adequada ao ultimo lance.
4.4. Serad desclassificada a proposta vencedora que:
4.4.1.Contiver vicios insanaveis;
4.4.2.Ndo obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso de
dispensa simplificada ou em seus anexos;
4.4.3.Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco méximo
definido para a contratacéo;
4.4.4.Néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo;
4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanavel.
4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
4.6. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pela Administracdo, desde que n&o haja majoracdo do preco.
4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas;
4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribui¢ées na forma do Simples
Nacional, quando n&o cabivel esse regime.
4.9. Na hipétese de a estimativa de precos ser realizada concomitantemente a
selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §
4°, da Instrugdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificacdo quanto a
compatibilidade de precos serd formal e deverd considerar, no minimo, o numero
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de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de analise da ©proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor
requisitante do servico ou da Area especializada no objeto.

4.11. No caso de contratacdo em que o procedimento exija apresentacdo de
planilhas com indicacgdo dos quantitativos e dos custos unitarios ou de custos e
formacdo de precos, esta deverda ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacédo.

4.12. Encerrada a andlise quanto & aceitacdo da proposta, se iniciard a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5. HABILITAGAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Precos em até 0l (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste
Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassdvel e contendo
identificag¢do do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
endereco indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagdo) deste aviso e seréo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serad verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacgdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que 1mpeca a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa juridica poderd haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “c¢” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora e

também de seu sécio majoritdrio, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sbdécio majoritario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciaré para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatédrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societéarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. 0 fornecedor seréa convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéao.

5.6. Constatada a existéncia de sancdo, o fornecedor serd reputado inabilitado,
por falta de condigdo de participacgdo.

5.7. Caso atendidas as condicgdes de participacéo, a habilitacéo dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
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SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certidao (des) valida(s).

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacé&o
complementares, necessarios a confirmagcdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e j& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-
los, por endereco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver davida em relacdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e
b) da apresentagdo do balangco patrimonial e das demonstracdes contédbeis do

ultimo exercicio.

5.13. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratagdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratacdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitacdo para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas juridicas a comprovacdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitagcdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacgdo,
o 6rgdo ou entidade examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta dentro do prego estimado
e, que atenda as especificacdes do objeto e as condicdes de habilitacéo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera
habilitado.

5.17. O fornecedor que participar do certame, n&o atender a convocacdo e/ou
informar que ndo consegue atender o valor ofertado na proposta serd notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacédo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéao,
além da aplicacédo das sangdes cabiveis.

5.20. Ndo havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacgdo, a

inabilitacéao recairé sobre o(s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja(m) suficiente (s) para a habilitacdo do fornecedor nos
remanescentes.
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6. DA CONTRATAGAO
6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitagdo, o processo sera
encaminhado a autoridade superior para adjudicagdo do objeto e homologagdo do
procedimento.
6.2. Apds a adjudicacdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera
firmado o instrumento de contratacédo.
6.3. O adjudicatério terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da
data de sua convocagdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratac¢do, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.
6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por 1igual periodo, por solicitacédo
justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracao.
6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
6.5.1. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratagdo Direta Simplificada e seus anexos;
6.5.2. A contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo sdo aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente sera
exigida a comprovacdo das condigcbdes de habilitagdo e contratacdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.
6.7. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.
7. SANGOES
7.1. As sangdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,
Anexo I deste Aviso e s&o parte integrante independente de transcrigdo.
8. OBRIGACGES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
8.1. As obrigacdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.
9. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
9.1. Os critérios de medigdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricdo.
10. EXECUGAO DO OBJETO
10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricgédo.
11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
11.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 6.522,92 (seis mil, quinhentos e
vinte e dois reais, novena e dois centavos).
11.2. Os valores estimados da contratagdo seguirdo o estabelecido na Resolucédo
n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral.
12. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA
12.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagcdo orgamentaria:
Unidade: 0101 - Consdcio Publico - Construir
7
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Proj/Ativ.: 4002 - Gestdo das Ag¢des Administrativas
Elemento: 4.4.90.52: Equipamento e Material Permanente
Fonte De Recurso: 1899 - Outros Recursos Vinculados

13. DISPOSIGOES FINAIS

13.1. O procedimento serd divulgado no (www.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratacgdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.

13.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administracdo podera:

13.2.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;

13.2.2.Valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de precgos
que serviu de Dbase ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores
pregos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condig¢des de habilitacéo
exigidas.

13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratagdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.

13.2.3. Fixar prazo para dque possa haver adequagdo das propostas ou da
documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.

13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto) .

13.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratagdo Direta, devera
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacéo.

13.5. Caberé ao fornecedor acompanhar as operac¢des, inclusive notificagdes e
comunicados, ficando responsadvel pelo 06nus decorrente da perda do negdbcio
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracgédo.
13.6. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizagdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos serdo
transferidos para o primeiro dia Gatil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que n&do haja comunicacdo em contrario.

13.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento observardo o
horadrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentagdo
relativa ao procedimento.

13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de
habilitagdo e classificacéo.

13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da condugcdo ou do resultado do processo de
contratacéo.

13.11.Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Aviso de Contratacédo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pegas que compdem O Pprocesso,
prevalecerd as deste Aviso.

13.12. Integram este Aviso de Contratagdo Direta, para todos os fins e efeitos,
0s seguintes anexos:
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ANEXO I - Termo de Referéncia

ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de
Precos

ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Enquadramento

ANEXO V - Modelo de Declaragdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaracgdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituigdo Federal

ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA, 13 de setembro de 2024.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/2021

CONTRATAGAO DIRETA - DISPENSA DE LICITAGAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°

106/2024.

1. DO _OBJETO

1.1. CONTRATAGCAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE PLACA

VIBRATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificacdes técnicas, condigdes

e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.

1.2. O bem objeto desta contratagcdo é caracterizado como comum.

1.3. O objeto desta contratagcdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,

conforme vedagdo do art. 20 da Lei n°14.133/2021, regulamentado pela Resolugédo

n°® 008, de 01 de marco de 2024.

1.4. Custos com impostos, taxas, fretes e demais

responsabilidade do fornecedor.

despesas sao da

ITEM QUANT UNID DESCRIGCAO DO MATERIAL

TANQUE 3.6 LITROS, CAPACIDADE

CENTRIFUGA 10.5KN, DIMENSOES
PROFUNDIDADE DE COMPACTAGCAO

PLACA VIBRATORIA A GASOLINA, MONOCILINDRO, 4 TEMPOS,
POTENCIA MAXIMA 6 HP, 196 CILINDRADAS, CAPACIDADE DO

DO OLEO 0.6 LITROS,

ROTACAO MAXIMA 3.600 RMP, SISTEMA DE PARTIDA MANUAL
1 1 UND RETRATIL, FREQUENCIA DE VIBRAGCAO 5.600 VPM, FORCA

DA SAPATA 50X30CM,
20CM, CAPACIDADE DE

COMPACTACAO 450 M2/H, PESO LIQUIDO 60KG, PESO BRUTO
62KG, DIMENSAO DA CAIXA 750X380X560MM.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a contratacdo direta por Dispensa de Licitag¢do, nos termos do

art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucgéo

n°® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. A definicdo do quantitativo foi com base no aumento

conforme Acordo Consorcial 003-2024.

2.3. A contratacdo da empresa, visa suprir as necessidades

DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA.

2.4. Com a parceria técnica e financeira entre o ESTADO
Execucdo de Revestimento Prim&rio nas Estradas Vicinais -

Territdério Extremo Sul da Bahia, extensdo: 302,80 km.

da equipe de campo,

do CONSORCIO PUBLICO

e o CONSORCIO, para

Rotas Produtivas do
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2.5. Visa atender as necessidades referentes a construcdo e manutencdo de
estradas, auxiliando nos servigos de recuperacgdo, pavimentacdo e obras de
conservacdo de vias, pois é essencial ao desenvolvimento das atividades
prestadas e a serem cumpridas pelo CONSORCIO PUBLICO DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA, evitando o agravamento da situac&o, que causariam maiores
transtornos para os municipes.
3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACGES ANUAL
3.1. Previsdo no Plano de Contratagdes Anual:
3.1.1. Contratacdo ndo estd prevista no Plano de Contratacgdes Anual em funcédo
de sua nédo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licitacdes (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
Plano Anual de Contratacdes (PAC), in verbis:
“(..) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os O6rgdos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratagdes dos oOrgdos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a
elaboracgdo das respectivas leis orgamentéarias”.
4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)
4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a
elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do
art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de marco de 2024, assim como do art. 72, I da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Os servicos deverd obedecer as especificacdes minimas indicada neste Termo
de Referéncia;
5.2. Os servigos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descricdes, detalhamento e especificacgdes contidas nesse Termo de Referéncia,
ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execucdo de outras atividades
atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracéo.
6. GARANTIA DA CONTRATACAO
6.1. Ndo haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021.
7. SUBCONTRATAGAO
7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.
8. PRAZO DE VIGENCIA
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8.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 02 (dois) meses, contados da

assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°

14.133, de 2021.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1. Condigdes de Entrega

9.1.1. Os servigcos deverdo ser prestados no prazo maximo de 01 (um) dia,

contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme endereco indicado

Pela Contratante, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr. José

Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia, em horario comercial.

9.2. Especificagdo da garantia:

9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) .

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as

cldusulas avencgadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da

Resolugcdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas

consequéncias de sua inexecucgdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisac¢do ou suspensdo do contrato, o

cronograma de execucgdao sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, mediante termo aditivo.

10.3. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo

de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.4. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o

uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

10.5. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)

fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de

2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condigdes

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a

Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas

para o pagamento e, apbds o ateste, que certifica o recebimento provisdrio,

encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo. (Resolugdo n.° 09, 01 de

marco de 2024, art. 10, VI).

10.6. O fiscal do contrato devera:

10.6.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias

relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessidrio para

a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°

14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
12
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10, II) e deverd emitir notificag¢des para correc¢do de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definigcdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).
10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situag¢do que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, V).
10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou & prorrogacdo
contratual (Resolucgdo n.° 09, 01 de margo de 2024, art. 10, VII).
10.7. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, né&o
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. Da Medigéo
11.1.1. A avaliagdo da execucdo do objeto serd atestada pelo gestor do
contrato.
11.1.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:
11.1.1.1.1. né&o produzir os resultados acordados;
11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou
11.2. Do Recebimento (Quando couber)
11.2.1. 0 bem seréd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentac¢des exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2.0 bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacgdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.
11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
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dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca

equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do

material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as

exigéncias contratuais.

11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente

prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade

de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, gquanto a

dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da

Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no

que pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de

liquidacdo e pagamento.

11.3. Da Liquidagdo e Pagamento

11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrda o

prazo de 30 (trinta) dias uteis para fins de liquidag¢do, na forma desta secédo.

11.3.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a

nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os

elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.3.2.1. a data da emissédo;

11.3.2.2. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

11.3.2.3. o periodo respectivo de execucgdo do contrato;

11.3.2.4. o valor a pagar; e

11.3.2.5. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca

equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficaréa

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-

se o prazo apds a comprovagcdo da regularizagcdo da situagdo, sem ©Onus ao

contratante.

11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser

obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada

por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao

referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a

documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos

oficiais da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das

condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sangdes

que impecam a participacdo em licitagdo, no ambito do 6érgdo ou entidade,

proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias

impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, Jjunto ao SICAF ou sitios eletrdénicos oficiais da
14
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documentacdo mencionada, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderéd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizacgdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para gque sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situagdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrbénicos oficiais da documentagdo mencionada.

11.3.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias duteis
contados da finalizac&o da liquidac&o da despesa.

11.3.11. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.3.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

11.3.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributédria prevista na

legislacgdo aplicavel.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,
conforme especificacgdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.

12.2. Comunicar a Contratante, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacédo;

12.3. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
neste Termo de Referéncia;

12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou

parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o

15

Pc Castro Alves, | 01 | Centro | Itanhém-Ba
www.consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: 0CC620A7251E974D3F3994BC69569E72

Péagina 018



A
%’”’&

RS
ony,, " S

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

N° 000666 Estado da Bahia - sexta-feira, 13 de setembro de 2024 Ano 8
FL__

S Construir

objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou

incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou

equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)

servico (s);

12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto

do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de

paralizacgdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,

apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da

CONTRATANTE;

12.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,

fornecendo toda e qualquer orientagdo necesséaria;

12.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

13. OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a prestagdo dos servigos

serem prestados;

13.2. Receber os servigos no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

adquiridos provisoriamente com as especificag¢des constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeig¢des, falhas ou

irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,

reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,

através de comissdo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das

especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos

ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando

ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai

decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicag¢do de penalidades;

13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as

quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condigdes

pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das

obriga¢des decorrentes do contrato;

13.11. Proceder a publicagdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
16
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imprensa oficial.
13.12.A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados & execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
14. SANCGES ADMINISTRATIVAS
14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:
14.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
14.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;
14.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das condig¢des
de habilitac¢do e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
14.1.5. Ndao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
14.1.6.Nado celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;
14.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;
14.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;
14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
14.1.11. Praticar atos ilicitos <com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;
14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.
14.2. Serdo aplicadas ao responsével pelas infracdes administrativas previstas
nesta Leil as seguintes sancdes:
14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucgdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposigcdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);
14.2.2. Multa:
14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;
14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administrac&o a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
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14.2.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto;

14.2.4. Multa:

14.2.5. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

14.2.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que Jjustifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°
14.133/2021) .

14.3. Na aplicacgdo das sangdes serdo considerados:

14.3.1. A natureza e a gravidade da infrag¢do cometida;

14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

14.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

15.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta.

15.1.1. 0 contratado serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitacdo, na forma simplificada, com fundamento na hipdtese do
art. 75, II, da Lei n°® 14.133/202.

15.2. Forma de Fornecimento.

15.2.1.0 fornecimento do objeto serd total de acordo com a ordem de
fornecimento.

15.3. Exigéncias de Habilitagéo.

15.3.1. Previamente & celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o
eventual descumprimento das condig¢des para contratacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que a impecga, mediante a consulta a cadastros informativos

oficiais, tais como:

15.3.1.1. SICAF;

15.3.1.2. Certiddo de Licitantes Iniddéneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;

15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .
15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS,

mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de
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Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa

interessada e de seu sb6cio majoritéario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,

de 1992, que prevé, dentre as sancgdes impostas ao responsavel pela pratica de

ato de improbidade administrativa, a proibigcdo de contratar com o Poder

Publico, inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sécio

majoritario.

15.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciaré para verificar se

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatédrio de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas.

15.3.4. A  tentativa de Dburla serd verificada por meio dos vinculos

societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

15.3.5. O interessado serad convocado para manifestacdo previamente a uma

eventual negativa de contratacdo.

15.3.6. Nio serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

15.3.7. Para fins de habilitag¢do, deverd o interessado comprovar os

seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

15.3.8. Habilitagdo Juridica:

15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente

que, por forca de 1lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o

territério nacional;

15.3.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a

verificacdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada

unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou

contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de

seus administradores;

15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de

funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na

Junta Comercial da wunidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,

sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme

Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020.

15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil

de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
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comprobatédrio de seus administradores;

15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscrigcdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados dever&o estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidagdo respectiva.

15.3.9. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista:

15.3.9.1. Prova de 1Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitagdo, mediante apresentagdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil. (O documento deverda ser expedido no méaximo 90

(Noventa) dias antes da data do certame).

15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Uni&do, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.

15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.

15.3.9.5. Alvard ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;

15.3.9.6. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou
[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo

de atividade e compativel com o objeto contratual.
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15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS) ;
15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
15.3.9.9. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicédo.
15.3.10. Qualificacdo Econémico-Financeira:
15.3.10.1. Certiddo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II)
16. ADEQUACAO ORGCAMENTARIA
16.1. As despesas decorrentes da contratacé&o pretendida correrdo por conta da
seguinte dotacdo orgamentaria:
Unidade: 0101 - Consécio Publico - Construir
Proj/Ativ.: 4002 - Gestdo das A¢Ses Administrativas
Elemento: 4.4.90.52: Equipamento e Material Permanente
Fonte De Recurso: 1899 - Outros Recursos Vinculados
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ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2024

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e
do outro lado a empresa , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_ , Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).
profisséao,

, inscrito(a) no CPF/MF sob o n°

residente e domiciliado(a) no endereco

n° , Bairro , Cidade
Estado_ , por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato
Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
106/2024 e em observancia as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucéao
n°® 008, de 01 de margo de 2024 e demais legislac¢des aplicéveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
017/2024, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as cliusulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE PLACA
VIBRATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratagdo Direta, Termo de Referéncia
TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratagdo nédo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedagdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolucdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacgdes abaixo, no valor de:

|E 5 | VALOR VALOR
ITEM [ESPECIFICACAO ICODIGO [UND . IQTD. [UNITARIO 'TOTAL

001

002

003

Valor Total: Valor Total por extenso:

* O valor definido nesta clausula inclui todos os custos operacionais pela
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execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle
tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a Unica contraprestacdo pela execugdo do objeto deste Contrato.
1.4. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricédo:
1.4.1.0 Termo de Referéncia;
1.4.2.A Autorizacdo de Contratacdo Direta e/ou o Aviso de Dispensa
Simplificada, caso existentes;
1.4.3.A Proposta do contratado;
1.4.4.Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 02 (dois) meses, contados da
assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.
2.2. 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.
CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO
3.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.
CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. O valor total da contratacdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).
CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 30
(trinta) dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secédo.
5.2. Para fins de liquidagcdo, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
5.2.1.a data da emisséo;
5.2.2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;
5.2.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;
5.2.4.0 valor a pagar; e
5.2.5.eventual destaque do valor de retencgdes tributédrias cabiveis.
5.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunsténcia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem ©Onus ao
contratante.
5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentac¢do mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.
5.5. A Administracdo realizard consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das condigdes de
habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sangdes que impecam a
participacdo em licitacdo, no é&mbito do oérgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
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5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdénicos oficiais da

documentagdo mencionada, a situagdo de irregularidade do contratado, sera

providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O

prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do

contratante.

5.7. Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o

contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da

regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a

existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas

necessarias & rescisdo contratual nos autos do ©processo administrativo

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados

normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nédo

regularize sua situacdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios

eletrbénicos oficiais da documentac¢cdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados

da finalizac&o da liquidacdo da despesa.

5.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em

banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida

a ordem bancaria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na

legislacgdo aplicéavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de

02 (dois) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou

outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacéo e

comprovagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o

interregno, aplicando-se o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo -

IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a

ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més sera

contado a partir dos efeitos financeiros do tGltimo reajuste.

6.4. Nas afericgdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do)

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o

que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de

Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execugdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,

conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminagdes

inerentes ao objeto.

7.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovacéo;

7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
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obrigacdes assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
nesse Termo de Referéncia;
7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorrecdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
servico (s);
7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungdo do objeto do
contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacgdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forga maior,
apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;
7.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;
7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execucdo do contrato;
CLAUSULA OITAVA - OBRIGACGES DA CONTRATANTE
8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;
8.2. Receber os Dbens no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;
8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;
8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;
8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.
8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;
8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;
8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicac¢do de penalidades;
8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condig¢des
pactuadas;
8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das
obrigacdes decorrentes do contrato;
8.11. Proceder a publicagdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.
8.12. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLAUSULA NONA - EXECUCAO DO OBJETO
9.1. Os servigos deverdo ser prestados no prazo maximo de 01 (um) dia, contados
da assinatura do contrato de fornecimento, conforme enderegco indicado Pela
Contratante, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr. José Siloti,
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Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.

9.2. Caso ndo seja possivel a prestacdo dos servigcos na data assinalada, a
empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
quatro) horas de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.3. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacgdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificac¢des constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.4. O bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

9.5. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.6. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséao,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

10.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentagcdo exigida para manutencdo das
condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. N&o celebrar o contrato ou nédo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

10.1.11. Praticar atos ilicitos <com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nesta Lei as seguintes sancdes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do
contrato, sempre que n&o se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave
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(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.22. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecug¢do total do objeto;

10.2.4. Impedimento de 1licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaragdo de inidoneidade para 1licitar ou contratar, quando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que Jjustifiquem a imposigdo de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstédncias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantagcdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. Nao haverd exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencgadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da
Resolugcdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacgdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucgao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicag¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apdés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacgdo, que conterd informagdes
acerca das obrigag¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
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contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, <caput), para gque sejam
cumpridas todas as condig¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar oOs
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentacdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o
recebimento provisdério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacgédo.
(Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato devera:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacdes para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hébil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou & prorrogacdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néao
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecucdo, total ou parcial do contrato ensejarad extingdo do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual deverada ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clédusulas contratuais, de especificac¢des, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinag¢des regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;
14.4.3. alteragdo social ou modificac&o da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucgdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;
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14.4.7. atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacao
ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;
14.4.8. razdes de interesse publico, Jjustificadas pela autoridade maxima do
6rgdo ou da entidade contratante;
14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;
14.5. A extingdo do contrato poderd ser:
14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdpria conduta;
14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacéo
ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja 1interesse da
Administracdo;
14.5.3. determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.
14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a resciséo
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACGES
15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de
termo aditivo, submetido a ©prévia aprovagdo da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).
15.4. Registros que ndo caracterizam alteracé&o do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUACAO ORCAMENTARIA
16.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentéaria.
Unidade: 0101 - Consécio Publico - Construir
Proj/Ativ.: 4002 - Gestdo das A¢bes Administrativas
Elemento: 4.4.90.52: Equipamento e Material Permanente
Fonte De Recurso: 1899 - Outros Recursos Vinculados
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicgdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cbébdigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO
18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que n&o puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme
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art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2024.
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
Contratante
Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS :
1 -
2_
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ANEXO III - MODELO DA PROPOSTA DE PREGOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 017/2024
OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
AQUISICAO DE PLACA VIBRATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO
SUL DA BAHIA, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, Termo de
Referéncia - TR e seus Anexos.
DADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE UF
TELEFONE
WHATSAPP
E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA CONTA CORRENTE / /
L - . PRECO PRECO
ITEMESPECIFICACAO CODIGO [UND. QTD. UNITARIO [TOTAL
001
002
003
VALOR GLOBAL: RS$ IVALOR POR EXTENSO:
Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
lexigéncias deste Aviso e seus anexos.
VALIDADE DA PROPOSTA: [RAssinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias lempresa
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.
Observagdo importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.
Observagdo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: A empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.°
123/2006
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.° 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 017/2024

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

A EIMPIESA  t et ittt e e , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... ' estado de
.............................. ’ neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢&
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaragéo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedagdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracédo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

N&o serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LEI FEDERAL N.° 14.133/2021
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.°
14.133/2021
DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 017/2024
A EIMPIESE ettt ittt ittt e e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdteses de impedimento para disputa de licitacgéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:
N&do serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formuladrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII, DA LEI FEDERAL N.° 14.133/2021
DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVII, DA LEI
FEDERAL N.° 14.133/2021
DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 017/2024

A EIMPIESE et ettt ettt et e , inscrita no CNPJ sob o
0 , com enderego a
....................................... , n® e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencdo ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

N&o serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formuladrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA.CONSTITUICﬁO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICﬁO FEDERAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 017/2024
A EIMPIESA et ettt ettt et e , inscrita no CNPJ sob o
0 , com endereco a
....................................... , n® e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que né&o
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como n&o empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz ( )
Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n°® do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:
N&do serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VIII - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAGAO DE

INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO

DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 017/2024

N (13 o3 = , inscrita
0 , com enderecgo

no CNPJ sob o
a

..... , bairro

de

estado de

.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da

lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos
contratacdo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responsaveis

membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou
sécio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de

procedimento de

legais e técnicos,
administrativo ou
natureza técnica,

comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem

com membros da sua gestdo e nem com agentes publicos que desempenhem funcdo na

licitagdo ou atuem na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato administrativo

objeto do presente certame.

Do mesmo modo, declara que os referidos representantes

casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral,

da empresa ndo sé&o
ou por afinidade,

até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.

Declara estar ciente de que a falsidade nas informacdes acima implicard nas

penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cdédigo Penal,
sem efeito o contrato firmado com a Administracdo Publica,

tornando nulo e

além de obrigar a

restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem

prejuizo da atualizacdo monetadria até o dia da efetiva devolucgédo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

N&o serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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