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Consércio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia
AVISO DE DISPENSA DE LICITACTAO ELETRONICA N° 011/2025
(Processo Administrativo n° 047/2025)
O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b e c, do Resolugdo 006 de 01 de
margo de 2024, Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislagdes aplicaveis, que realizard Dispensa de Licitagcdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n° 011/2025, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horarios e
local discriminados a seguir:
DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAO:
Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.
Inicio do Acolhimento das Propostas: 26/05/2025.
Data da Sessdo: 30/05/2025 as 09:00
Encerramento da Disputa de Pregos: 30/05/2025 as 15:00 h.
Horario da Fase de Lances: 09:00 as 15:00
Endereco eletrdnico para envio da proposta, habilitacéo e lances:
https://bnccompras.com
1. OBJETO DA CONTRATAGAO DIRETA
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAI ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE OLEO
DIESEL, PARA EXECUGCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, AMPLIACAO E REQUALIFICAGCAO DE
AGUADAS, BARREIROS, TRINCHEIRAS E BARRAGENS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO VEREDA, CONFORME 1 ADITIVO DO CONVENIO CAR/AJU 313/2024 - PROMER,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificag¢des técnicas, condigdes
e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento, para atender as Secretarias
Municipais de Saude e Promoc¢do Social.
1.2. , conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.
1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratagcdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificacdes e quantitativo do objeto.
1.4. A contratacdo ocorrera em item unico, conforme Anexo do TR.
2. PARTICIPACiO NA DISPENSA ELETRONICA
2.1. A participacdo na presente dispensa eletrdénica ocorrerd por meio de envio
de documentag¢do - inicialmente a proposta de pregos e as declaragdes, por meio
do endereco eletrénico https://bnccompras.com.
2.2. O fornecedor é responsadvel por qualquer transacdo efetuada diretamente ou
por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrdnica, ndo cabendo ao
provedor do Sistema ou ao Orgdo entidade promotor do procedimento a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
tampouco pela documentacdo enviada, ainda que por terceiros ndo autorizados.
2.3. Para todos os itens, a participagdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.
2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
1
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n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:

2.4.1.que ndo atendam as condigdes deste Aviso de Contratacéo Direta e
seu(s) anexo(s);

2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedacdes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, quando a contratagdo versar sobre obra, servigcos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsdvel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

c) pessoa fisica ou Jjuridica que se encontre, ao tempo da contratacéo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na dispensa de licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°

6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

£) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo
do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com tréansito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submiss&o de trabalhadores a condicgdes
andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista.

g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;

h) organizag¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - O0OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdérddo n® 746/2014-TCU-Plenério); e

i) agente publico do 6érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.4.4.Ser4d permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.

2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;

2.4.7.0 disposto na alinea “c aplica-se também ao fornecedor gque atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou Jjuridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o 1ilicito ou a utilizacgéao
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.
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3.1. O 1ingresso do fornecedor na dispensa eletrdnica se dard mediante o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
3.2. O fornecedor interessado, apdés a divulgagdo do aviso de contratagédo
direta, encaminhara, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrdnica,
a proposta com a descrigdo do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o
caso, e o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura do
procedimento.
3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o
preco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais
tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto;
3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condigdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposi¢des contidas em
regulamentos especificos, diretamente no portal de compras, cujo endereco
eletrdénico encontra-se no predmbulo deste Aviso.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observancia as especificagdes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou
representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:
3.6.1. Razdo Social, CNPJ, enderego, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;
3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacdo.
3.7. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas
adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, nado lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.
3.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores poderdo retira-
la, substitui-la ou modificé-la até antes do prazo definido para inicio da
disputa;
3.10. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverd, também,
enviar, as seguintes declaragdes:
3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitag¢do no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
3.10.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021;
3.10.3. que estd ciente e concorda com as condig¢des contidas no Aviso de
Contratagdo Direta e seus anexos;
3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transag¢des que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
3.10.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da
Lei n® 8.213/91.
3.10.6. gque ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
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insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo.
4. FASE DE LANCES

4.1. A partir da data e horarios estabelecidos neste Aviso de
Contratacdo Direta, a Sessdo publica serd automaticamente aberta
pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrdénico, sendo encerrado
no horario de finalizacdo de lances também Jja& previsto neste
aviso.

4.2. niciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar
lances exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

4.3. O lance deveréd ser ofertado pelo valor global do item/lote.

4.4. O fornecedor somente poderd oferecer valor inferior ou maior
percentual de desconto em relagdo ao UuUltimo lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema, sendo que o fornecedor
poderd oferecer lances sucessivos guais ou superiores ao lance
que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por
ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances
definidos como “lances intermedidrios” para os fins deste Aviso
de Contratagdo Direta.

4.5. Havendo lances iguais ao menor j& ofertado, prevalecerd aquele
que for recebido e registrado primeiro no sistema.

4.6. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrerd com o valor
de sua proposta.

4.7. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificacdo do fornecedor.

4.8. Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase
de 1lances, haverd o seu encerramento, com o ordenamento e
divulgagcdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificacéo.

4.9. O encerramento da fase de lances ocorrerd de forma automatica
pontualmente no horadrio indicado, sem qualquer possibilidade de
prorrogacdo e ndo havendo tempo aleatdédrio ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO E ACEITACKO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

5.1. Encerrada a fase de lances, serd verificada a conformidade da proposta

classificada em primeiro lugar quanto a adequag¢do do objeto e a compatibilidade

do preco em relacdo ao estipulado para a contratacéo.

5.2. No caso de o prego da proposta vencedora estar acima do estimado pela

Administragcdo, poderd haver a negociacdo de condic¢des mais vantajosas.

5.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor gque tenha

apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com prego

compativel ao estimado pela Administracédo.

5.2.2.A negociacdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,

respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a

negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do

pre¢o maximo definido para a contratacéo.

5.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na

ata do procedimento da dispensa eletroédnica.

5.3. Estando o prego compativel, serda solicitado o envio da proposta e, se

necessario, de documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

5.4. Serad desclassificada a proposta vencedora que:

5.4.1.contiver vicios insanaveis;

5.4.2.n30 obedecer as especificac¢des técnicas pormenorizadas neste aviso de

dispensa eletrdnica ou em seus anexos;

5.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo
4
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definido para a contratacéo;
5.4.4.n&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo;
5.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanavel.
5.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
5.6. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pela Administracdo, desde que ndo haja majoragdo do prego.
5.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas;
5.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando n&o cabivel esse regime.
5.9. Na hipdétese de a estimativa de precgos ser realizada concomitantemente a
selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §
4°, da Instrugdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificacdo quanto a
compatibilidade de precos serd formal e deverd considerar, no minimo, o nuUmero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.
5.10. Para fins de analise da ©proposta quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor
requisitante do servico ou da Area especializada no objeto.
5.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacgéo.
5.12. Havendo necessidade, a sessdo serd suspensa, informando-se no “chat” a
nova data e hordrio paraa sua continuidade.
5.13. No caso de contratagdo em que o procedimento exija apresentacdo de
planilhas com indicac¢do dos quantitativos e dos custos unitdrios ou de custos e
formagdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacgédo.
5.14. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciaréd a fase
de habilitagdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacgdo Direta.
6. HABILITAGAO
6.1. O vencedor serd convocado em até 03 (trés) horas para entrega de
documentos contados a partir do encerramento da disputa pelo sistema, o prazo
para entrega seréa informado no ato da convocagao via portal
https://bnccompras.com, podendo este ser em até 24 horas.
6.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagdo) deste aviso e seréo
solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.
6.3. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serad verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que 1mpeca a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).
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d) Lista de Iniddéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

6.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa juridica poderad haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
6.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritério, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibig¢do de contratar com o Poder Publico,

inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdécio majoritario.
6.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciaré para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

6.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societéarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.5. O fornecedor serd convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

6.6. Constatada a existéncia de sancgdo, o fornecedor serd reputado inabilitado,
por falta de condigdo de participacgdo.

6.7. Caso atendidas as condigdes de participacéo, a habilitacéo dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

6.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para dque estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentac¢do atualizada.

6.9. O descumprimento do subitem acima implicaréd a inabilitacdo do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdénicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo (des) valida(s).

6.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmagcdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e j& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-
los, em formato digital, apds solicitag¢do da Administragdo no prazo de até 2
(duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

6.11. Somente haverd a necessidade de <comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais né&do-digitais gquando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

6.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estarad dispensado:

a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e

b) da apresentagdo do balanco patrimonial e das demonstracdes contdbeis do
ultimo exercicio.

6.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
sessdo sera suspensa, sendo informada a nova data e hordrio para a sua
continuidade.

6.14. Seréd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacédo, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratacdo Direta.

6.15. Na hipdétese de o fornecedor n&o atender as exigéncias para a habilitacéo,
o 6rgdo ou entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta dentro do preco estimado
e, que atenda as especificag¢des do objeto e as condig¢des de habilitacédo.
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6.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacgdo, o fornecedor seré
habilitado.
6.17. O fornecedor que participar do certame, ndo atender a convocagdo e/ou
informar que ndo consegue atender o valor ofertado na proposta serd notificado
junto ao SICAF.
6.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.
6.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacgédo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdao,
além da aplicacgédo das sangdes cabiveis.
6.20. N&o havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacédo, a
inabilitacéo recairéa sobre o(s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja(m) suficiente (s) para a habilitacdo do fornecedor nos
remanescentes.
7. DA CONTRATAGAO
7.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitagdo, o processo sera
encaminhado a autoridade superior para adjudicacdo do objeto e homologagdo do
procedimento.
7.2. Apbds a adjudicacdo e homologagdo, caso se conclua pela contratagdo, sera
firmado o instrumento de contratacdo.
7.3. O adjudicatario terad o prazo de 03 (trés) dias uteis, contados a partir
da data de sua convocacdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancbes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.
7.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracéo.
7.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
7.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratacdo Direta e seus anexos;
7.5.2. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracédo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
7.6. Na assinatua do contrato, ou instrumento equivalente serda exigida a
comprovacdo das condigdes de habilitacdo e contratagdo consignadas neste aviso,
que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de fornecimento.
7.7. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.
8.  SANGOES
8.1. As sancdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,
Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcricéao.
9. OBRIGACﬁES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
9.1. As obrigagdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcrigédo.
10. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
10.1. Os critérios de medicdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.
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11. EXECUGAO DO OBJETO

11.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de

Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante

transcricgédo.

12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

12.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 112.518,13

independente de

(cento e doze mil,

quinhentos e dezoito reais, treze centavos) e serd tornado publico apenas e

imediatamente apdés o julgamento das propostas.

12.2. Os valores estimados da contratagdo seguirdo o estabelecido na Resolucédo
n.° 007, 01 de margo de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicgdo de bens e contratacdo de servigos em geral.

13. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da

seguinte dotagdo orgamentaria:

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DO EXT. SUL DA BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4008 - EXECUGCAO DE

SERVICOS DE LIMPEZA,

AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE AGUADAS, BARREIROS, TRINCHEIRAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e

DF e de Suas Entidades

14. DISPOSIGOES FINAIS

14.1. O procedimento serd divulgado no https://bnccompras.com e no Portal

Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende

atender.
14.2. No ~caso de todos os fornecedores restarem

inabilitados (procedimento fracassado), a Administracdo podera:

14.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

desclassificados ou

14.2.2.valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de precos
que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores
pregos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condig¢des de habilitacado

exigidas.

13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratac¢do serd operacionalizada

fora deste procedimento.

14.2.3. fixar prazo para dque possa haver adequacédo
documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.

14.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2

propostas ou da

acima, poderdo ser

utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados

(procedimento deserto).

14.4. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera

ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente
respectiva notificacéo.

da Administracdo na

14.5. Caberéd ao fornecedor acompanhar as operacdes, inclusive notificagdes e

comunicados, ficando responsavel pelo 06nus decorrente

da perda do negbcio

diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracdo ou

de sua desconexdo.

14.6. O prazo para enviar pedidos de esclarecimentos e impugnacdo é de 2 (dois)
dias Uteis antes da data designada para a abertura da Sessdo publica.

14.7. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato

superveniente que
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impeca a realizacdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos serdo
transferidos para o primeiro dia 4atil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que n&do haja comunicacdo em contrario.
14.8. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento observardo o
hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema
e na documentacgdo relativa ao procedimento.
14.9. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administragdo poderéa
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficédcia para fins de
habilitacdo e classificacéo.
14.10.As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacédo Direta serdo sempre
interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que
ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a segurancga da contratacéo.
14.11.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo de
contratacdo.
14.12.Em caso de divergéncia entre disposicgdes deste Aviso de Contratacédo
Direta e de seus anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecerd as
deste Aviso.
14.13.Da Sessé&o publica serd divulgada Ata no sistema eletrdnico.
14.14. Integram este Aviso de Contratacgdo Direta, para todos os fins e efeitos,
os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referéncia
ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato
ANEXO III - Modelo da Proposta de Precgos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Enquadramento na Lei Complementar
123/2006
ANEXO V - Modelo de Declaracgdo de Inexisténcia de Impedimento
ANEXO VI - Modelo de Declaracdo de Reserva de Cargos
ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal
ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo
ANEXO IX - DECLARACAO INDEPENDENTE DA PROPOSTA
ANEXO X - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS EXECUTANDO
TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO
Teixeira de Freitas-BA, 26 de maio de 2025.
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/2021
CONTRATAGAO DIRETA - DISPENSA DE LICITAGAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
047/2025.

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE OLEO

DIESEL, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE
AGUADAS, BARREIROS, TRINCHEIRAS E BARRAGENS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO VEREDA, CONFORME 1 ADITIVO DO CONVENIO CAR/AJU 313/2024 - PROMER,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA., cuja especificag¢des técnicas,
condicdes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.

1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo do art. 20 da Lei n°14.133/2021, regulamentado pela Resolucédo

n°® 008, de 01 de marco de 2024.

ITEM |QUANT. | UNID. MATERIAL OU SERVICO

1 14.908 LT OLEO DIESEL S 500

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a contratacgdo direta por Dispensa de Licitacdo, nos termos do
art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucao
n°® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. O Territdério do Extremo Sul da Bahia (Costa das Baleias) é composto por 13
municipios, sdo eles: Alcobaga, Caravelas, Ibirapus&, Itamaraju, Itanhém,
Jucurug¢u, Lajeddo, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Vigosa, Prado, Teixeira de
Freitas e Vereda. Destes 13 municipios, a zona rural Vereda que participou do

objeto do Plano de Trabalho do 1° aditivo.

2.3. 0 acesso a é&agua (nos distritos) nesse municipio é atualmente um fator
limitante no desenvolvimento do setor agropecudrio, pois o mesmo tem enfrentado
longos periodos de estiagem que ocasionam perdas constantes tanto na

agricultura, quanto de rebanhos bovinos, entre outros. Por entender que a agua
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é o fator mais relevante para garantir a sobrevivéncia das unidades produtivas
e consequentemente das familias, em sua maioria de agricultores familiares,
conclui-se que é necessario a implantagdo de tecnologias capazes de amenizar os
efeitos da seca na regido, consequentemente o CONSTRUIR promover através de
convénios com o Governo do Estado e a Unido, acdes que viabilizem as familias o
acesso a agua de consumo e alternativas para melhor aproveitamento dos recursos
hidricos disponiveis para produgdo. Rotineiramente em nossa regido, um maior
numero de familias recorre aos poderes executivos ou a representagdes politicas
para distribuicdo de Carros Pipas nas comunidades, afim de garantir o
abastecimento de &gua nos seus reservatdérios. Esta acdo ndo atende a demanda
existente em todos os municipios, provocando a insatisfacdo da comunidade em

geral.

2.4. Diante deste cendrio o CONSTRUIR além de promover acg¢des que mitiguem os
efeitos da seca na regido, também busca parcerias para implantacdo de outras
alternativas, viabilizando a implantacdo e o acesso de politicas publicas nos
13 municipios localizados na regido Costa das Baleias. E com esta justificativa
que o CONSTRUIR propde no Plano de Trabalho o aporte financeiro para custear a
operacionalizacdo de servigcos de limpeza, ampliacdo e requalificagdo de
aguadas, barreiros, trincheiras e barragens no municipio de Vereda, com a
perspectiva de proporcionar o aumento da capacidade hidrica destes
reservatdérios, garantindo um maior actmulo de &gua no periodo das chuvas,
previstas para o ano. Deste modo esta iniciativa poderd promover agdes de
desenvolvimento econdmico e de seguranca hidrica para as diversas familias nas

comunidades atendidas por este servigo.

2.5. Com a necessidade da elaboracgdo do aditivo de valor apenas ao municipio de

Vereda, o objeto desta contratacdo deverd ser em postos da regido prdéxima ao

referido municipio, para facilitar o atendimento, a necessidade de otimizar o

abastecimento da frota, reduzindo custos e tempo de deslocamento para

abastecimento. Adicionalmente, a proximidade facilita o acesso para 0Os servicos

essenciais e a manutencdo dos veiculos que sdo utilizados para prestar servigos

publicos.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

3.1. Previsdo no Plano de Contratagdes Anual:

3.1.1. Contratacdo ndo estd prevista no Plano de Contratagdes Anual em funcédo
de sua nédo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licitac¢des (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
Plano Anual de Contratacdes (PAC), in verbis:

“(..) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os O6rgdos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de

regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de
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racionalizar as contratagdes dos oOrgdos e entidades sob sua competéncia,

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a

elaboragdo das respectivas leis orgamentarias”.

4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)

4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a

elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do

art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de marco de 2024, assim como do art. 72, I da

Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os servigcos deverd obedecer as especificacdes minimas indicada neste Termo

de Referéncia;

5.2. Os servicos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as

descricgbdes, detalhamento e especificac¢des contidas nesse Termo de Referéncia,

ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execucdo de outras atividades

atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracédo.

6. GARANTIA DA CONTRATACAO

6.1. Ndo haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes

da Lei n° 14.133, de 2021.

7. SUBCONTRATACAO

7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

8. PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é até 31/12/2025, contados da assinatura

do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.° 14.133, de

2021.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1. Condigdes de Entrega

9.1.1. O prazo de entrega do bem é de imediato, contados do recebimento da

ordem de fornecimento, conforme endereco indicado Pela Contratante.

9.1.2. O fornecimento ocorrerd no horario das 07:00 as 22:00hs.

9.1.3. O abastecimento objeto deste Termo de Referéncia deverd ser realizado

por guia contendo: identificacdo do condutor (motorista), identificac&o do

veiculo, placa, tipo de combustivel, local, hora e data do abastecimento e

consumo de quilometragem por litro de combustivel para cada veiculo, entre

outros.

9.1.4. Fornecimento do objeto ocorrerd mediante ordem por escrito do setor
12
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competente, apds empenho prévio, a contar do pedido, para entrega no Erro! O
campo de mesclagem ndo foi localizado no registro de cabegalho da fonte de
dados., conforme determinacdo do setor requisitante. O fornecimento sem a
devida autorizacdo, ndo serd objeto de empenho por parte da Administracgédo.
9.1.5. Custos com impostos, taxas, fretes e demais despesas sé&o da
responsabilidade do fornecedor.
9.2. Especificagdo da garantia:
9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor) .
10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da
Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.
10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisac¢do ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.
10.3. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
10.4. As comunicagbes entre o oOrgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdénica para esse fim.
10.5. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de
2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracédo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas
para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisério,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo. (Resolugdo n.° 09, 01 de
margo de 2024, art. 10, VI).
10.6. O fiscal do contrato devera:
10.6.1. Anotar no histdérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessidrio para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificag¢des para corregdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definigcdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).
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10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situagdo que demandar
decisédo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, V).
10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou & prorrogacdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).
10.7. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. Da Medigéao
11.1.1. A avaliagdo da execucdo do objeto serd atestada pelo gestor do
contrato.
11.1.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancgdes cabiveils, caso se constate
que a Contratada:
11.1.1.1.1. né&o produzir os resultados acordados;
11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou
11.2. Do Recebimento (Quando couber)
11.2.1.0 bem seréd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2.0 bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.
11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as
14
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exigéncias contratuais.

11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente

prorrogado, de forma Jjustificada, por igual periodo, quando houver necessidade

de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.

11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, gquanto a

dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da

Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no

que pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de

liquidacdo e pagamento.

11.3. Da Liquidagdo e Pagamento

11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o

prazo de 30 (trinta) dias uteis para fins de liquidag¢do, na forma desta secédo.

11.3.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a

nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa oOs

elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.3.2.1. a data da emisséo;

11.3.2.2. os dados do contrato e do 6érgdo contratante;

11.3.2.3. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

11.3.2.4. o valor a pagar; e

11.3.2.5. eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca

equivalente, ou circunstédncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficaréa

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-

se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao

contratante.

11.3.4.A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverda ser

obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada

por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao

referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdénicos

oficiais da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das

condic¢cdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sancgodes

que impecam a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,

proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias

impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, Jjunto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da

documentagdo mencionada, a situagdo de irregularidade do contratado, sera

providenciada sua notificag¢do, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias

Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
15
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poderéd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para gque sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nédo
regularize sua situagdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrbénicos oficiais da documentagdo mencionada.

11.3.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias duteis
contados da finalizacg&o da liquidac&o da despesa.

11.3.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.3.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

11.3.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na

legislacdo aplicavel.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condicgdes,
conforme especificag¢des, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacgdes
inerentes ao objeto.

12.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacéo;

12.3. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
neste Termo de Referéncia;

12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou

equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
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servico (s);

12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungdo do objeto

do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de

paralizacdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,

apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da

CONTRATANTE;

12.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,

fornecendo toda e qualquer orientag¢do necesséaria;

12.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a entrega dos bens a serem

adquiridos;

13.2. Receber os bens no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

adquiridos provisoriamente com as especificag¢des constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou

irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,

reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,

através de comissdo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das

especificacgdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos

ou quando né&o estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando

ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai

decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicagdo de penalidades;

13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as

quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condig¢des

pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das

obrigacdes decorrentes do contrato;

13.11. Proceder a publicagdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial.

13.12.A Administracdo n&do responderd por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
17
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por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
14. SANCGES ADMINISTRATIVAS
14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:
14.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
14.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;
14.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das condigdes
de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
14.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
14.1.6.Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;
14.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;
14.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execucgdo do
contrato;
14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
14.1.11. Praticar atos ilicitos «com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;
14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.
14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas
nesta Lel as seguintes sancgodes:
14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);
14.2.2. Multa:
14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;
14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clédusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
14.2.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto;
14.2.4. Multa:
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14.2.5. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposic¢do de penalidade

mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

14.2.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas

as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12

do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e

14.1.7, que Jjustifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo

minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°

14.133/2021) .

14.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

14.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

14.3.3.As circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

14.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientac¢des dos 6rgdos de controle.

15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

15.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta.

15.1.1. 0 contratado serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de

dispensa de licitacdo, na forma eletrdénica, com fundamento na hipdtese do art.

75, II, da Lei n° 14.133/202.

15.2. Forma de Fornecimento.

15.2.1.0 fornecimento do objeto serd parcial de acordo com a ordem de

fornecimento.

15.3. Exigéncias de Habilitagéo.

15.3.1. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o

eventual descumprimento das condigdes para contratacdo, especialmente quanto a

existéncia de sancdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos

oficiais, tais como:

15.3.1.1. SICAF;

15.3.1.2. Certidé&o de Licitantes Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido -

TCU;

15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) .

15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,

mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
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interessada e de seu sbécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,

de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsdvel pela pratica de

ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder

Publico, inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sécio

majoritério.

15.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas.

15.3.4. A  tentativa de Dburla serd verificada por meio dos vinculos

societdrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

15.3.5. O interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma

eventual negativa de contratacéo.

15.3.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

15.3.7. Para fins de habilitagdo, deverd o interessado comprovar os

seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza Jjuridica:

15.3.8. Habilitagdo Juridica:

15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente

que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificac&o em todo o

territdé4rio nacional;

15.3.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a

verificagdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada

unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou

contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de

seus administradores;

15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de

funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na

Junta Comercial da wunidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,

sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme

Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020.

15.3.8.5. Sociedade simples: inscrigcdo do ato constitutivo no Registro Civil

de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento

comprobatdério de seus administradores;

15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:

inscrigcdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
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simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados dever&o estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidagdo respectiva.

15.3.9. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista:

15.3.9.1. Prova de 1Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitagdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil. (O documento deverda ser expedido no maximo 90

(Noventa) dias antes da data do certame).

15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.

15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.

15.3.9.5. Alvard ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;

15.3.9.6. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou
[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual.

15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS) ;

15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justigca do
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Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
15.3.9.9. Declaragcdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéao.
15.3.10. Qualificagcdo Econémico-Financeira:
15.3.10.1. Certiddo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II)
15.3.11. Capacidade Tecnica:
15.3.11.1.Apresentagcdo de, no minimo, um Atestado de Capacidade Técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em favor da
empresa proponente, cujo teor comprove que a mesma forneceu equipamento de
caracteristicas semelhantes ao solicitado no Edital do Certame Licitatério;
os atestados devem conter o nome, o endereco e o telefone de contato do(s
atestador (es), ou qualquer outro meio com o qual o Erro! O campo de mesclagem
ndo foi 1localizado no registro de cabegalho da fonte de dados. possa
estabelecer contato com a(s) pessoa(s) declarante(s).
15.3.11.2.Deveré apresentar Licenca Ambiental Municipal, devidamente
atualizada em vigor e Registro na Agéncia Nacional de Petrdleo - ANP. (para
os produtos regulados pela ANP).
16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria:
ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4008 - EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, AMPLIACAO E
REQUALIFICACAO DE AGUADAS, BARREIROS, TRINCHEIRAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades
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ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2025

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e
do outro lado a empresa , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_ , Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).
profisséao,

, inscrito(a) no CPF/MF sob o n°

residente e domiciliado(a) no endereco

n° , Bairro , Cidade
Estado_ , por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato
Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
047/2025 e em observancia as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucéao
n°® 008, de 01 de margo de 2024 e demais legislac¢des aplicéveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
011/2025, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as cliusulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE OLEO
DIESEL, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, AMPLIACAO E REQUALIFICAGCAO DE
AGUADAS, BARREIROS, TRINCHEIRAS E BARRAGENS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO VEREDA, CONFORME 1 ADITIVO DO CONVENIO CAR/AJU 313/2024 - PROMER,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condig¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratagdo Direta, Termo de Referéncia
TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratacdo s&o caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedagdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolugdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacdes abaixo, no valor de:

IE ~ ’ VALOR VALOR
ITEM [ESPECIFICACAO ICODIGO [UND. IQTD. [UNITARIO TOTAL

001

002

003
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alor Total: kalor Total por extenso:
* O valor definido nesta cléusula inclui todos os custos operacionais pela
execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle
tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo do objeto deste Contrato.
1.4. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricdo:
1.4.1.0 Termo de Referéncia;
1.4.2.A Autorizacdo de Contratacdo Direta e/ou o Aviso de Dispensa
eletrbnica, caso existentes;
1.4.3.A Proposta do contratado;
1.4.4.Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. 0 prazo de vigéncia da contratagdo ¢é até 31/12/2025, contados da
assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.
2.2. 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.
CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO
3.1. Nado é admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.
CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. O valor total da contratagdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).
CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 30
(trinta) dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secédo.
5.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
5.2.1.a data da emisséo;
5.2.2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;
5.2.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;
5.2.4.0 valor a pagar; e
5.2.5.eventual destaque do valor de retencgdes tributédrias cabiveis.
5.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobrancga
equivalente, ou circunstédncia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante.
5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.
5.5. A Administracdo realizard consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das condigdes de
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habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sanc¢des que impegam a
participacdo em licitagdo, no é&mbito do oOérgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdénicos oficiais da
documentacdo mencionada, a situagdo de irregularidade do contratado, seré
providenciada sua notificacdo, por escrito, para gque, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

5.7. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situacdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrbénicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados
da finalizagdo da liquidacdo da despesa.

5.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislacgdo aplicavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de
11 (onze) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou
outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo e
comprovagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno, aplicando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més seréd
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicédo, o
que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigag¢des constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se  houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigodes,
conforme especificacgdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.
7.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
25
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antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacéo;
7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
nesse Termo de Referéncia;
7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem mé& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
servico (s);
7.5. Responder por quaisquer danos e prejulzos causados em fungdo do objeto do
contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;
7.6. Prestar a Administracéo, sempre que necesséario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;
7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execucdo do contrato;
CLAUSULA OITAVA - OBRIGAcﬁES DA CONTRATANTE
8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;
8.2. Receber os bens no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;
8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificag¢des constantes neste Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;
8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeig¢des, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;
8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.
8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;
8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;
8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicac¢do de penalidades;
8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condigdes
pactuadas;
8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugdo das
obrigacdes decorrentes do contrato;
8.11. Proceder a publicagdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.
8.12. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLAUSULA NONA - EXECUGAO DO OBJETO
9.1. O prazo de entrega do bem é de imediato, contados do recebimento da ordem
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de fornecimento, conforme endereco indicado Pela Contratante.

9.2. Caso ndo seja possivel a prestacdo dos servigcos na data assinalada, a
empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
quatro) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.3. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificac¢des constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.4. O bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

9.5. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.6. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséao,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

10.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das
condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. N&o celebrar o contrato ou nédo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11. Praticar atos ilicitos <com vistas a frustrar os objetivos da
contratacdao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nesta Lei as seguintes sancdes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do
contrato, sempre que n&o se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave
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(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.22. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecug¢do total do objeto;

10.2.4. Impedimento de 1licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaragdo de inidoneidade para 1licitar ou contratar, quando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que Jjustifiquem a imposigdo de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstédncias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantagcdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. Nao haverd exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencgadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da
Resolugcdo n.° 09, 01 de margco de 2024 e, cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacgdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucgao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicag¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apdés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacgdo, que conterd informagdes
acerca das obrigag¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da

28
Pc Castro Alves, | 01 | Centro | ltanhém-Ba Péagina 029

www.consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificagéo diigital: 1D5BO3E143A8BEA89CDF01C98CF66822



St sl B
SR S

A SRR
eyt FIEATINS

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

N° 000753

Estado da Bahia - segunda-feira, 26 de maio de 2025

Ano 9

.:Xflz. o
CONSTRUIR

Conséreio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, <caput), para gque sejam
cumpridas todas as condig¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar oOs
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentacdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o
recebimento provisdério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacgédo.
(Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato devera:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacdes para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hébil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou & prorrogacdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néao
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecucdo, total ou parcial do contrato ensejarad extingdo do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual deverada ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clédusulas contratuais, de especificac¢des, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinag¢des regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;
14.4.3. alteragdo social ou modificac&o da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucgdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;
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14.4.7. atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacéo
ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberac&o dessas areas;
14.4.8. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do
6rgdo ou da entidade contratante;

14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;

14.5. A extingdo do contrato poderd ser:

14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdpria conduta;

14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacéo
ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja 1interesse da
Administracdo;

14.5.3. determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a rescisdao
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACGES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de
termo aditivo, submetido a ©prévia aprovagdo da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracé&o do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentéaria.

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4008 - EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, AMPLIACAO E
REQUALIFICAGCAO DE AGUADAS, BARREIROS, TRINCHEIRAS

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicadveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cdédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
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Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2025.
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
Contratante
Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS :
1 -
2_
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ANEXO III - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA ELETRONICA N.° 011/2025
OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
AQUISIC%O DE OLEO DIESEL, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,
AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE AGUADAS, BARREIROS, TRINCHEIRAS E
BARRAGENS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VEREDA,
CONFORME 1 ADITIVO DO CONVENIO CAR/AJUI313/2024 - PROMER, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.
DADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE UF
TELEFONE
WHATSAPP
E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA CONTA CORRENTE / /
L - . PRECO PRECO
ITEMESPECIFICACAO CODIGO [UND. QTD. UNITARIO [TOTAL
001
002
003
VALOR GLOBAL: RS$ IVALOR POR EXTENSO:
Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
lexigéncias deste Aviso e seus anexos.
VALIDADE DA PROPOSTA: [RAssinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias lempresa
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.
Observagdo importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.
Observagdo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: A empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.°
123/2006
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.° 123/2006

DISPENSA ELETRONICA N.° 011/2025

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

A EIMPIESA  t et ittt e e , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... ' estado de
.............................. ’ neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢&
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaragéo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedagdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracédo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

N&o serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LEI FEDERAL N.° 14.133/2021
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.°
14.133/2021
DISPENSA ELETRONICA N.° 011/2025
A EIMPIESE ettt ittt ittt e e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdteses de impedimento para disputa de licitacgéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:
N&do serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formuladrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII, DA LEI FEDERAL N.° 14.133/2021
DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVII, DA LEI
FEDERAL N.° 14.133/2021
DISPENSA ELETRONICA N.° 011/2025

A EIMPIESE et ettt ettt et e , inscrita no CNPJ sob o
0 , com enderego a
....................................... , n® e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencdo ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

N&o serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formuladrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA.CONSTITUICﬁO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICﬁO FEDERAL
DISPENSA ELETRONICA N.° 011/2025
A EIMPIESA et ettt ettt et e , inscrita no CNPJ sob o
0 , com endereco a
....................................... , n® e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que né&o
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como n&o empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz ( )
Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n°® do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:
N&do serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VIII - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAGAO DE

INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO

DISPENSA ELETRONICA N.° 011/2025

N (13 o3 = , inscrita
0 , com enderecgo

no CNPJ sob o
a

..... , bairro

de

estado de

.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da

lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos
contratacdo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responsaveis

membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou
sécio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de

procedimento de

legais e técnicos,
administrativo ou
natureza técnica,

comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem

com membros da sua gestdo e nem com agentes publicos que desempenhem funcdo na

licitagdo ou atuem na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato administrativo

objeto do presente certame.

Do mesmo modo, declara que os referidos representantes

casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral,

da empresa ndo sé&o
ou por afinidade,

até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.

Declara estar ciente de que a falsidade nas informag¢des acima implicard nas

penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cdédigo Penal,
sem efeito o contrato firmado com a Administracdo Publica,

tornando nulo e

além de obrigar a

restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem

prejuizo da atualizacdo monetadria até o dia da efetiva devolucgédo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

N&o serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO IX - DECLARAGAO INDEPENDENTE DA PROPOSTA
DISPENSA ELETRONICA N° 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 047/2025

o

A empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n
, com endereco a

, n° , Bairro , Cidade de _, Estado
de , neste ato representada legalmente por (nome e
qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Cbdbdigo Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada para participar da licitagdo acima
referenciada foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e
o contetildo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo DISPENSA ELETRONICA
n° 011/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para
participar DISPENSA ELETRONICA n° 011/2025 ndo foi informada,
discutida ou recebida de qualgquer outro participante potencial ou de
fato da licitacdo DISPENSA ELETRONICA n° 011/2025, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;
c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,
influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de
fato da licitacdo DISPENSA ELETRONICA n° 011/2025 quanto a
participar ou ndo da referida licitacgéo;
d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da
DISPENSA ELETRONICA n°011/2025 ndo serd, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com gqualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo DISPENSA ELETRONICA n°
011/2025 antes da adjudicagdo do objeto da referida licitacédo;
e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da
DISPENSA ELETRONICA n° 011/2025 ndo foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do o6rgdo licitante antes da abertura oficial das
propostas; e
£) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta
declaracdo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2025.

Razdo Social / CNPJ
Nome e n°® do CPF do Representante Legal

Observacgdo Importante:

Ndo serdo aceitas declarac¢cdes manuscritas, tampouco aquelas
preenchidas em formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou
fora do formato A4.
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ANEXO X - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS
EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO
DISPENSA ELETRONICA N° 011/2025

A EIMPTESA 4 e e et e e e e aae ettt e , inscrita no
CNPJ sob o 0 Y , com enderecgo a
....................................... , n® ety bairro
............................. cidade de , estado de . , neste

ato representada legalmente por (nome e qualificacdo completa do
representante legal),

DECLARA que esta empresa ndo possui, na cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos IIT e IV do art. 1° e no inc. III do art. 5° da Constituicéo

Federal.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do CPF do Representante Legal

Observacgdo Importante:

Nao serédo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas
preenchidas em formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou
fora do formato A4.
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