Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

Construir

EDITAL DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N°001/2025
Processo Administrativo n°® 036/2025
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA
BAHIA

Torna-se puUblico, para conhecimento dos interessados, gque o CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Bahia,
sediado a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila
Caraipe, Teixeira de Freitas - BA, por meio da Pregoeira a Sra Maria
Renilde Cardoso Machado, realizard licitac&o, na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, pelo modo de disputa “ABERTO” e com critério de
julgamento menor pregco por Item, sob os termos da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, da Lei Complementar n°® 123/06 e da Resolucdo 001/2024,
aplicando-se, subsidiariamente, as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 28/04/2025

Horario: 09:00 (nove)

Fim do recebimento de proposta: 28/04/2025 as 08:00 (oito)
Local-Sitio Eletrdnico: https://bnccompras.com

1. DO OBJETO

1.1 0 objeto da presente licitacdo é& o PREGAO ELETRONICO PARA SISTEMA DE
REGISTRO DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO POR ITEM, VISANDO CONTRATACAO DE
SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
PESADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA E OS 13
MUNICIPIOS QUE O INTEGRAM, conforme condig¢des, gquantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. A licitagdo serd dividida em itens, conforme tabela constante no
Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos
itens forem de seu interesse.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o de menor preg¢o por Item,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento deste exercicio, e/ou do
subsequente quanto for o caso.

3.DO CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA

3.1. O Credenciamento é o nivel Dbésico do registro cadastral no site
https://bnccompras.com, que permite a participacdo dos interessados na
modalidade licitatdéria Pregdo, em sua forma eletrdnica.

3.2. O cadastro no sistema deverd ser feito no Portal Bolsa Nacional de
Compras, no sitio https://bnccompras.com, por meio de certificado digital.
3.3. O credenciamento Jjunto ao provedor do sistema, implica na
responsabilidade do licitante, ou de seu representante legal, e as
presuncdes de sua capacidade técnica para realizacdo das transacgdes
inerentes a este processo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transacdes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras



https://bnccompras.com/
https://bnccompras.com/

.xXijx. )

CONSTRUIR

Consércio Publico Intermunicipal de
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

Construir

suas propostas e seus lances, 1inclusive os atos praticados, por ele
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema, do érgdo ou entidade promotora da licitacédo, por
eventuails danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do candidato, conferir a exatiddo dos seus
dados cadastrais no portal https://bnccompras.com e manté-los
atualizados, Jjunto aos O6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros, gquando
aqueles se tornem desatualizados, ou invéalidos.

3.5.1. A ndo observincia do disposto no subitem anterior poderd ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacéo.

3.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo dever&do ser comunicadas ao
provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.

3.7. E dever do licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico
durante o processo licitatdério e responsabilizar-se pelo O6nus decorrente
da perda de negdbdcios diante da inobservéncia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexdo.

4. DA PARTICIPAGCAO NO PREGAO.

4.1. Poderdo participar deste Pregdo, interessados cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com
Credenciamento regular no sistema, por meio do sitio
https://bnccompras.com.

4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso
ao Sistema.

4.1.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no
artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

4.2.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente ©pelas
transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive o0s atos praticados por ele diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rg&o ou entidade promotora da licitacd&o por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda gque por
terceiros.

4.3.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus
dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los
atualizados Jjunto aos o6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo quando aqueles se tornem
desatualizados, ou invalidos.

4.4.A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacédo.

4.5. N&do poderédo disputar esta licitacéo:

4.6. aquele que ndo atenda as condicgdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.7. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

4.8. empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboracéo
do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel
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técnico ou subcontratado, gquando a licitacdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

4.9. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacéo,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que
lhe foi imposta;

4.10. aquele gque mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do &érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico gque desempenhe funcdo na
licitacd&o ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

4.11. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei
n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.12. pessoa fisica ou Jjuridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em
julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condig¢des anédlogas a escraviddo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

4.13. agente publico do érgdo ou entidade licitante;

4.14. pessoas juridicas reunidas em consdbércio;

4.15. Organizacgdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condicédo;

4.16. Ndo poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacgdo ou da
execucdo do contrato, agente publico do érgd&o ou entidade contratante,
devendo ser observadas as situacgdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apdés o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.17. 0 impedimento de que trata o item 4.9 serd também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou Jjuridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o 1ilicito ou a wutilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

4.18. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor
dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.7 e 4.8 poderéo
participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob superviséo
exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

4.19. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico.

4.20. 0 disposto nos itens 4.7 e 4.8 ndo impede a licitagdo ou a
contratacdo de servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo
do projeto basico e do projeto executivo, nas contratag¢des integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.

4.21. Em licitacdes e contratacgdes realizadas no ambito de projetos e
programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacgdao
estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderad participar pessoa
fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada iniddénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.
4.22. A vedacdo de que trata o item 4.14 estende-se a terceiro que auxilie
a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.



CONSTR

Consércio Publico Intermunicipal de
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

uR | e

Construir

4.23. Estrangeiros que n&o tenham representacdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente.

4.24. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolugdo ou liquidacéo.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

5.2. 0Os licitantes encaminharédo, exclusivamente por meio do sistema, os
documentos de habilitacdo exigidos no edital e, proposta coma descricgdo
do objeto ofertado e o preco, até a data e o horadrio estabelecidos para
abertura da sessdo publica, gquando, entdo, encerrar-se-a automaticamente
a etapa de envio dessa documentacdo.

5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacéo
exigidos neste Edital, ocorrerd por meio de chave de acesso e senha.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declararéa, em
campo préprio do sistema, que:

5.4.1. Estd ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacgdo definidos no instrumento convocatdrio.

5.4.2. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo.

5.4.3. N3o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e
IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

5.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

5.5. 0O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em
campo préprio do sistema eletrdnico, gque cumpre O0s requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proéprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°
da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.3 ou 5.5 sujeitara
o licitante as sancgdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste
Edital.

5.8. N&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da
proposta e dos documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorreréa
somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de
envio de lances.

5.9. Serédo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem
a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds
a fase de envio de lances.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
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5.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante
poderd parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de
desconto maximo gquando do cadastramento da proposta e obedecerd as
seguintes regras:

5.10.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.10.2. Os lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o
valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem
acima.

5.11. 0 wvalor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

5.11.1. Valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e

5.11.2. Percentual de desconto inferior a lance Jj& registrado pelo
fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior
desconto.

5.12. 0 valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo
parametrizado na forma do item 5.10 possuird cardter sigiloso para oS
demais fornecedores e para o 6érgdo ou entidade promotora da licitacgéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos o&érgdos de
controle externo e interno.

5.13. Caberd ao licitante interessado em participar da 1licitacéo
acompanhar as operac¢des no sistema eletrdnico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

5.14. 0 licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga,
para imediato bloqueio de acesso.

5.15. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de
Regularidade Fiscal e Trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da L.C.
n.° 123, de 2006.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deveréd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrdnico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitéario e total do item.

6.1.2. Descrigcdo do objeto, contendo as 1nformacdes similares a
especificacdo do Termo de Referéncia.

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciéarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo dos
servicgos.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serdo de exclusiva responsabilidade do 1licitante, n&o 1lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.5. A Contratada deverd arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco
no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
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aos custos varidveils decorrentes de fatores futuros e incertos, observado
as disposicdes da Lei n° 14.133/2021.

6.6. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se
revele superior as necessidades da contratante, a Administracdo devera
efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com
a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequacdo contratual do
quantitativo necesséario, com base na alinea "b" do inciso I do art. 124
da Lei n° 14.133/2021.

6.7. A empresa €& a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos
tributdrios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime
tributdrio a que se submete, serdo adotadas as orientacdes a seguir:
6.7.1. Cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera
mantido durante toda a execucdo contratual.

6.7.2. Cotacgdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera
suprimido, wunilateralmente, da planilha e haverd glosa, quando do
pagamento, e/ou reducdo, gquando da repactuacdo, para fins de total
ressarcimento do débito.

6.8. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos
em percentuais varidveis, a cotacgdo adequada serd a que corresponde a
média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses,
devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a
fiscalizacéo, a qualquer tempo, comprovacao da adequacao dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento dos servigos, serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

6.10. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo
de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, gquando requerido,
sua substituicéo.

6.11. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo 1lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracé&o, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto, podendo ser solicitado a composicdo
de prego unitario na proposta final realinhada ao ultimo lance.

6.12. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentacéo.

6.13. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratagdes publicas, gquando participarem de
licitacdes publicas.

6.14. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja
decorrente da aplicacdo do desconto ofertado deverd respeitar os precgos
maximos.

6.14.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo
por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adocdo das medidas necessédrias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos
agentes pUblicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
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sobrepreco na execucdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE

LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a& em sessdo publica, por

meio de sistema eletrdnico, na data, horadrio e local indicados neste

Edital.

7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou o0s

documentos de habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no

sistema, até a abertura da sessédo publica.

7.3. O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando

desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos

estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis, ilegalidades, ou

ndo apresentem as especificacdes exigidas no Termo de Referéncia.

7.3.1. Deverd ser apresentada, sob pena de desclassificacdo, declaracéo

de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na

data de entrega das propostas, conforme disposicdo do artigo 63, §1°,

da Lei n° 14.133/2021.

7.3.2. Também serd desclassificada a proposta que identifique o
licitante.

7.3.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.4. A n&o desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento

definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacéo.

7.4. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo

que somente estas participardo da fase de lances.

7.5. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens

entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar

lances exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.6.1. O lance deverd ser ofertado pelo valor por item.

7.6.2. Caso seja atribuido o critério de julgamento de maior desconto, o

lance a ser aplicado deverd ser expresso em moeda real, correspondente

de maior desconto atribuido na sua proposta, quando for o caso.

7.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o

horadrio fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no

Edital.

7.8. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao tltimo

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.9. O licitante poderd, wuma Unica vez, excluir seu ultimo lance

ofertado, no intervalo de quinze segundos apdés o registro no sistema, na

hipdétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os

lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto

em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de RS 0,01

(um centavo)

7.11. Serd adotado para o envio de lances no pregdo eletrdnico o modo de

disputa “aberto”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e

sucessivos, com prorrogacdes.

7.12. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e,
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apbs 1isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema gquando houver
lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sesséo
publica.

7.13. A prorrogacdo automadtica da etapa de lances, de que trata o item
anterior, serédde dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermedidrios.

7.14. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,
a sessédo publica encerrar-se-a automaticamente.

7.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica
pelo sistema, poderd o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sess&o publica de lances, em prol
da consecucdo do melhor preco.

7.16. Apdés o termino dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o
sistema ordenard e divulgard os lances segundo o ordem crescente de
valores.

7.17. N&do serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.18. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes seréo
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificacdo do licitante.

7.19. No caso de desconexdo do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregdo, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes
para a recepg¢ao dos lances.

7.20. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e
reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacgdo do
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para
divulgacgéo.

7.21. O critério de Jjulgamento adotado serd o menor prego, conforme
definido neste Edital.

7.22. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerid com o valor de
sua proposta.

7.23. Em relacdo a participacdo de microempresas e empresas de pegueno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacéo
automética, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da
primeira colocada, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.
7.24. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima do melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7.25. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para
tanto.

7.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte gue se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacgao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
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7.27. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.

7.28. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de
lances), ouentre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

7.28.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate serd aquele previsto no art. 60, da Lei n°® 14.133 de 2021,
assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados, na seguinte ordem:

7.28.1.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderéo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacéo.

7.28.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para
a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;
7.28.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens
e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.28.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientacgdes dos 6rgdos de controle.

7.28.2. Persistindo o empate, sera assegurado preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
7.28.2.1. Empresas estabelecidas no territdério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou
distrital 1licitante ou, no caso de licitacgdo realizada por o6érgdo ou
entidade de Municipio, no territdério do Estado em que este se localize;
7.28.2.2. Empresas brasileiras

7.28.2.3. Empresas que 1nvistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

7.28.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da
Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 20009.

7.29. Caso ainda haja persisténcia no empate, a proposta vencedora seré
sorteada pelo sistema eletrdnico dentre as propostas ou os lances
empatados.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro
deverd encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste
Edital.

7.30.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, gquando o primeiro
colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do pre¢o médximo definido pela Administracéo.
7.30.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatédrio.

7.30.4. O pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado que, no
prazo de 02:00 horas, envie a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado
apdés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

7.30.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
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0 prazo.
7.31. Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacéo
e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificard a proposta
classificada em primeiro lugar se atender as condicgdes, referente a
adequacdo do objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, conforme
previsdo do art. 14 da lei n°14.133/2021, legislacdo correlata e no item
4.9 do edital, especialmente gquanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Iniddéneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela
Controladoria- Geral da Uniédo

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

8.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante

e também de seu sdécio majoritdrio, por forgca da vedacdo de que trata o

artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara ©para

verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatédrio

de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos

societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma

eventual desclassificacéo.

8.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado

inabilitado, por falta de condigdo de participacéo.

8.4. Caso atendidas as condigdes de participacgédo, serd iniciado o

procedimento de habilitacgéo.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar

tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro

verificard se faz jus ao beneficio, em conformidade com o estabelecido

neste edital.

8.6. Verificadas as condic¢cdes de participacdo e de wutilizacdo do

tratamento favorecido, o pregoeiro examinard a proposta classificada em

primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco

em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus

anexos.

8.7. Serad desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1. Contiver vicios insanaveis;

8.7.2. Ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de
Referéncia;

8.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do precgo

maximo definido para a contratacéo;

8.7.4. Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, gquando exigido pela
Administracédo;


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#%3A~%3Atext%3D%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-%2CArt.%2Cn%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009)
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#%3A~%3Atext%3D%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-%2CArt.%2Cn%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009)
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8.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste
Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

8.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade
das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administracéo.

8.8.1. A inexequibilidade, na hipdétese de que trata o caput, sbé6 seréa
considerada apds diligéncia do pregoeiro, gque comprove:

8.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de Justificar o
vulto da oferta.

8.8.2. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este uUltimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

8.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser
efetuadas diligéncias, para gque a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

8.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto
em seus respectivos custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e
Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado
em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.11. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo
do preco.

8.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substdncia das propostas;

8.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcdo a indicacdo de recolhimento de impostos e contribuig¢des na forma
do Simples Nacional, quando nd&o cabivel esse regime.

8.12. A andlise da exequibilidade da proposta de precos deverd ser
realizada com o auxilio da Planilha de Custos e Formacdo de Precgos, a ser
preenchida pelo licitante em relacdo a sua proposta final, conforme anexo
deste Edital.

8.13. A Planilha de Custos e Formacdo de Precos deverd ser encaminhada
pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de até 02:00 horas,
contado da solicitacdo do ©pregoeiro, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor, e serd analisada pelo Pregoeiro no momento
da aceitacdo do lance vencedor.

8.14. A inexequibilidade dos valores referentes a 1itens isolados da
Planilha de Custos e Formacdo de Precos ndo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificacdo da proposta, desde que ndo contrariem exigéncias
legais.

8.15. Ser&do desclassificadas as propostas mais bem classificadas, nos
termos do art. 59, da Lei n° 14.133/2021, que:

8.16.1. Contiverem vicios insanaveis.

8.16.2 N&o obedecerem as especificacgdes técnicas pormenorizadas no edital;
8.16.3 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
edital, desde que insanéavel;

8.16.4 Apresentarem precos inexequivels ou permanecerem acima do
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orcamento estimado para a contratacéo;

8.16.5Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracédo;

8.16.6 A Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja
demonstrada, conforme disposto no item 8.16.5, nos termos do §2°, do
artigo 59, da Lei n° 14.133/2021.

8.16. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a
realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a
ocorréncia serd registrada em ata.

8.17. 0 Pregoeiro poderd convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema,
no prazo de até 02:00 horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
8.9.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo
O prazo.

8.9.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro,
destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
8.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.

8.11. O Pregoeiro analisard a compatibilidade dos precos wunitérios
apresentados na Planilha de Custos e Formacdao de Pregos com aqueles
praticados no mercado em relacdo aos insumos e também quanto aos salarios
das categorias envolvidas na contratacgéo;

8.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagcdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo
licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que ndo haja majoracéo
do preco.

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substdncia das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcdo a indicacdo de recolhimento de impostos e contribuic¢des na forma
do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

8.13. Para fins de anadlise da proposta gquanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do
setor requisitante do servigco ou da &rea especializada no objeto.
8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificacéo.

8.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horédrio para a continuidade da mesma.

8.16. Nos itens para a participacédo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar
a subsequente, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.17. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro
verificard a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 DA FASE DE HABILITACAO
9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e
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suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitacgdo, serdo exigidos para fins de habilitacgdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2. Constatada a existéncia de sancdo, apds consulta prevista conforme
o dispostono item 8.1, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por
falta de condicdo de participacéo.

9.2.1. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificacédo, pelo sistema,
da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacdo da proposta subsequente.

9.3. Caso atendidas as condigdes de participacdo, a habilitacdo dos
licitantes seréd verificada por meio do portal https://bnccompras.com, nos
documentos por ele abrangidos, em relacdo & habilitacdo juridica, a
regularidade fiscal, a qualificacdo econbmico-financeira e habilitacéo
técnica.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéao
complementares, em sede de diligéncia, necessarios a confirmacdo dagueles
exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante serd convocado a
encaminh&-los, em formato digital, via sistema, no prazo de até 02:00
horas, sob pena de inabilitacdo, conforme art. 64, da Lei n® 14.133/2021.
9.5. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais
quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

9.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo
estar em nome da filial, exceto adqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.7.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizacéo do recolhimento dessas
contribuicdes.

9.8. Habilitagdo juridica:

9.8.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatdério de seus administradores;

9.8.3. Inscrigdo no Registro PUblico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de prova da indicacdo dos seus administradores;

9.8.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empreséaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

9.8.6. No caso de exercicio de atividade ndo listadas nos itens acima:
ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo &érgéo
competente, nos termos da legislacdo pertinente.

9.8.7. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado
da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacédo ficara
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condicionada a verificacéao da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br.

9.8.8. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 1971.

9.8.9. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

9.8.10. Documento original com foto: Carteira de Identidade (RG) com CPF
do CNH dos socios ou proprietario.

9.9. Regularidade fiscal, social e trabalhista:
9.9.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e/ou
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
9.9.2. Certidédo negativa de débitos relativos aos tributos federais e a
divida ativa da Uniéo;
9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS) ;
9.9.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;
9.9.5. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal.
9.9.6. Prova de inscrig¢do no cadastro de contribuintes municipal ou
estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
9.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
9.9.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
9.9.9. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condigdo mediante
a apresentacdo de declaragdo da Fazenda Municipal do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10. Qualificacdo Econdmico-Financeira:

9.10.1. Certidédo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

9.10.2. Balangco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstracdes contdbeis dos dois tGltimos exercicios sociais;
9.10.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo, ficaréo
autorizadas a substituir os demonstrativos contédbeis pelo balanco de
abertura, conforme artigo 65, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

9.10.3.1. E admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.10.3.2. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da ultima auditoria contédbil-financeira, conforme dispde o
artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas
da lei, de que tal auditoria né&o foi exigida pelo 6rg&o fiscalizador;
9.10.3.3. Se necessaria a atualizacdo monetdria do Balanco Patrimonial,
deveréd ser apresentado, juntamente com os documentos em apreco, O memorial
de calculo correspondente, assinado pelo contador.

9.10.3.4. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Gltimo
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exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (devidamente
registrado na Junta Comercial ou érgdo equivalente), que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa licitante, por meio do cédlculo de indices
contdbeis abaixo previstos, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, devendo apresentar separadamente os seguintes
elementos: Ativo Circulante, Ativo Total, Realizdvel a Longo Prazo,
Passivo Circulante e Exigivel a Longo Prazo, o indice de liquidez corrente
(ILC), o Indice de Liquidez Geral (ILG) e o Indice de Solvéncia Geral
(ISG).

‘Indice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 1,0
ILC = AC

PC
Onde:
AC=Ativo
Circulante PC =
Passivo

Circulante

e Indice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 1,0
ILG = AC + RLP

PC + ELP
onde:

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizéadvel a Longo
Prazo PC= Passivo
Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

e Indice de Solvéncia Geral - ISG - igual ou superior a 1,0

ISG = AT.

PC + ELP
onde:
AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo

9.11. Os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69, caput e
§5°, da Lei 14.133/21, pois permitem a comprovacdo de uma avaliacdo mais
precisa da situacdo financeira da empresa de forma objetiva, os mesmos
foram estabelecidos observando percentuais usualmente adotados no mercado
para a avaliacdo da situacdo financeira das empresas e nédo frustram ou
restringem o cardter competitivo do certame, pois foram estabelecidos em
patamares minimos aceitédveis, com intuito de garantir a continuidade da
execucgdo dos servigos, objeto desta licitagdo. Os documentos relativos ao
item 9.10.2 e seus subitens, deverdo ser apresentados contendo assinatura
do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou mediante
publicacdo no Orgdo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a
identificacdo do veiculo e a data de sua publicacdo, a indicacdo do nome
do contador e do numero do seu registro no Conselho Regional de
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Contabilidade.

9.12. O Microempreendedor Individual deverd apresentar a Declaracgdo Anual
de Faturamento - DASN.

9.13. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverédo
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contédbeis pelo balanco de abertura. (art. 65, §1° da Lei
n°® 14.133, de 2021).

9.14. Os documentos referidos no item 9.10.3.4 limitar-se-&o ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hé& menos de
2 (dois) anos.

9.15. Qualificagdo Técnica:

9.15.1. Prova de registro no Conselho Regional de Administracdo (CRA),
da empresa e de seu responsavel técnico.

9.15.2. Comprovacdo de aptiddo para fornecimento em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o
item pertinente, mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas Jjuridicas de direito puUblico ou privado.

9.15.3. O licitante disponibilizard todas as informag¢des necesséarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, quando solicitado pela Administracédo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e
local em que foram prestados os servigos.

9.11.4. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatdério de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

9.11.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.16. Documentagdes Complementares

9.16.1. Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7°
da Constituicdo Federal, conforme art. 68, inciso VI, da Lei n°
14.133/2021.

9.16.2. Declaracdo de cumprimento dos requisitos de habilitacdo, conforme
art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

9.16.3. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, inciso IV, da
Lei 14.133/2021.

9.16.4. Declaracdo de microempresa e empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007.

9.16.5. Em relacdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a
seguinte documentacdo complementar:

9.16.5.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos
exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as
respectivas atas de inscrigdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts.
4°, dinciso XI, 21, inciso I e 42, §§82° a 6° da Lei n. 5.764de 1971;
9.16.5.2. A declaragdo de regularidade de situagcdo do contribuinte
individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.16.5.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de
cooperados necessarios a prestacdo do servicgo;

9.16.5.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.16.5.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por
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parte dos cooperados que executardao o contrato; e

9.16.5.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade
juridica da cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata
da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés
Gltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitacéo;

9.16.5.7. A Gltima auditoria —contédbil-financeira da cooperativa,
conforme dispbe o art. 112 da Lei n® 5.764/71 ou uma declaracdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.
9.16.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado (a) da prova de
inscricd&o nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal e (b) da
apresentacdo do Dbalanco patrimonial e das demonstragdes contdbeis do
ultimo exercicio.

9.16.7. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e
trabalhista nédo impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigéncias do edital.

9.16.8. A declaracdo do vencedor acontecerd no momento 1imediatamente
posterior a fase de habilitacéo.

9.16.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez
constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade
fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, apds a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacgdo. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacdo de justificativa.

9.16.10. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restrigcdo na documentacdo fiscal e
trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para regularizacéo.

9.16.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova
data e horario para a continuidade da mesma.

9.16.12. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacéao,
seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-
los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.16.13. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de peqgueno
porte, em havendo inabilitac&o, haverd nova verificacédo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitagdo da proposta subsequente.

9.16.14. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de
habilitag¢do cumulativamente, isto &, somando as exigéncias do item em que
venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob
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pena de inabilitacdo, além da aplicacgdo das sangdes cabiveis.
9.16.15. Ndo havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de
habilitacdo, a inabilitac&o recaird sobre o(s) item(ns) de menor (es)
valor (es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do
licitante nos remanescentes.

9.16.16. Apbés a entrega dos documentos para habilitacdo, n&o seréa
permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em
sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64).

9.16.17. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no
Edital, o licitante serd declarado vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverd ser
encaminhada no prazo até 02:00 horas, a contar da solicitacédo do Pregoeiro
no sistema eletrdénico e deveréa:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Gltima
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. apresentar a planilha de composicgdo de custos unitario e formacéo
de precos, devidamente ajustada ao lance vencedor;

10.1.3. conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em
consideracdo no decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual
sancdo a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam
a Contratada.

10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitédrioem algarismos e o valor global em algarismos e por extenso
(art. 12, inciso II da Lei n° 14.133/21).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitadrios e o preco global,
prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes Ultimos.
10.4. A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de prec¢o ou de gqualquer outra
condigdo que induza o Jjulgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificacéo.

10.5. A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as especificacgdes ali
contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os
documentos complementares estardo disponiveis na internet, apds a
homologacéao.

11 DOS RECURSOS

11.1. O Pregoeiro declarard o vencedor e, depoils de decorrida a fase de
regularizacdo fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, concederd o prazo de no minimo 30 (trinta minutos),
para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer em campo
préprio do sistema, de forma imediata apds o término do julgamento das
propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitac&o, sob pena de preclusao,
ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante
declarado vencedor.
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a
tempestividade, para decidir se admite ou nao o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificard as condicdes de admissibilidade do recurso.

11.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entéo,
o prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema
eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrdnico, em
outros 03 (trés) dias uteis, que comecardo a contar da data de intimacéo
pessoal ou de divulgacdo da interposicédo do recurso, sendo-lhes assegurada
vista dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

11.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas
ou o0 atode habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

11.4.1. A intenc&o de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob
pena de preclusdo;

11.4.2. O prazo para apresentac¢do das razdes recursais serd iniciado na
data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;
11.4.3. Na hipdétese de adogcdo da inversdo de fases prevista no § 1° do
art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes
recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de julgamento.
11.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
11.6. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou
proferido a decisdo recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decis&o no
prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias tGteis, contado do recebimento dos autos.

11.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais
licitantes serd de 3 (trés) dias uteils, contados da data da intimacéo
pessoal ou da divulgacdo da interposicgdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.
11.9. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do
ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decis&o final da autoridade
competente.

11.10. O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato
insuscetivel de aproveitamento.

11.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados, no endereco constante neste Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1. A sessédo publica poderad ser reaberta:

12.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos
anteriores a realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja
anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar
o instrumento equivalente ou nédo comprovar a regularizacdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43,

§1° da LC n® 123/2006, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para
acompanhar a sessdao reaberta.
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12.2.1. A convocacdo se dard por meio do sistema eletrdnico (“chat”) ou
e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2. A convocacdo feita por e-mail dar-se-4& de acordo com os dados
contidos na documentacdo submetida ao sistema, sendo responsabilidade do
licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

13.1. O objeto da 1licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado
vencedor, por ato do Pregoeiro, caso ndo haja interposigdo de recurso,
ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos
apresentados.

13.2. Apdés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados,
a autoridade competente homologard o procedimento licitatério.

14 DA GARANTIA DE EXECUGAO
14.1. Ndo haverd exigéncia de garantia de execucdo para a presente
contratacao.

15 DA CONTRATACAO

15.1 Apds a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo,
serd firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2 O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a
partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou
aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancgdes previstas neste Edital.

15.2.1 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgédo
ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera
encaminhd-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado e devolvido
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.
15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado 1 (uma)
vez, por 1igual periodo, mediante solicitagcdo da parte durante seu
transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja
aceito pela Administracéo.

15.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida
a empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1 Referida Nota estéd substituindo o contrato, aplicando-se a relacéo
de negbcios ali estabelecida as disposigdes da Lei n® 14.133, de 2021;
15.3.2 A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no
edital e seus anexos;

15.3.3 A contratada reconhece que as hipdteses de extincdo sdo aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n® 14.133/21 e reconhece os direitos
da Administragdo previstos no artigo 139 da mesma Lei.

15.4 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 07 meses, prorrogavel
conforme previsdo no instrumento contratual e no termo de referéncia.
15.4.1. A duracdo dos contratos regidos pelo art. 105, caput, da Lei
14.133, de 2021, pode wultrapassar o exercicio financeiro em que
celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscricdo em
restos a pagar.

15.5 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, seréa
exigida a comprovacdo das condic¢des de habilitacdo consignadas no edital,
que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou
da ata de registro de precos, bem como o disposto no art. 91 § 4° Lei n.
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14.133/21.

15.6 Na hipdétese de o vencedor da licitagcdo ndo comprovar as condicdes
de habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato,
a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancgdes das demais
cominacdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacao
dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociacdo, assinar o contrato.

16 DO REAJUSTE

16.1. Apdés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do
contratado, o0s prec¢os iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo,
pelo contratante, do indice da FGV, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade.

16.2. As demais regras acerca do reajuste do valor contratual s&o as
estabelecidas no Termo de Contrato, acompanhadas em anexo a este Edital.

17 DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO

17.1 Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estédo
previstos no Termo de Referéncia e no Termo de Contrato, anexos deste
edital.

18 DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1 As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas
no Termo de Referéncia e no Termo de Contrato, anexos deste edital.

19 DO PAGAMENTO
19.1 As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia e no Termo de Contrato, anexos deste edital.

20 DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES.

20.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de

2021, com doloou culpa o licitante/adjudicatdrio que:

20.1.1dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

20.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato

que cause grave dano a Administracgdo, ao funcionamento dos

servicos publicos ou ao interesse coletivo;

20.1.3 dar causa a inexecucdo total do contrato;

20.1.4 deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou néo

entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a

durante o certame;

20.1.5 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado, n&omantiver a proposta em especial quando:

20.1.5.1 né&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds

a negociacéo;

20.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

20.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
ou

20.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

20.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as

especificacgdes do edital;

20.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida

para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua

proposta;
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20.1.7 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, oua aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administracéo

20.1.8 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto
da licitacdo semmotivo justificado;

20.1.9 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do
contrato;

20.1.10 fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;

20.1.11 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qgualquer
natureza, em especial quando:

20.1.11.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

20.1.11.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.1.11.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

20.1.12 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacéo

20.1.13 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de
2013.

20.1.14 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da

licitacéo;
20.1.15 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de

1° de agosto de 2013.
20.2 Considera-se comportamento iniddéneo, entre outros, a declaracdo
falsa quanto as condigdes de participacdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da
licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.
20.3 Com fulcro na Lei 14.133, de 2021, a Administracdo poderéd, garantida
a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes
sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
20.3.1 adverténcia;
20.3.2 mnmulta;
20.3.3 impedimento de licitar e contratar;
20.3.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida
sua reabilitacdo perante a proépria autoridade que aplicou a penalidade.
20.4 Na aplicacdo das sancgdes serdo considerados:
20.4.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
20.4.2 as peculiaridades do caso concreto;
20.4.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
20.4.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
20.4.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos dérgdos de controle.
20.5 A sancdo prevista na clausula 20.3.1 serad aplicada exclusivamente
pela infracdo administrativa prevista na cléusula 20.1.1, gquando ndo se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave.
20.6 A sancdo prevista na cléusula 20.3.2, calculada na forma do edital
ou do contrato, ndo poderad ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratacdo direta e serd aplicada ao responsdvel por
qualquer das infracdes administrativas previstas na clédusula 20, deste
edital.
20.7 A sancédo prevista na cléausula 20.3.3 serd aplicada ao responsavel
pelas infracdes administrativas previstas nas cléusulas 20.1.2, 20.1.3,
20.1.4, 20.1.5, 20.1.6 e 20.1.7, quando n&o se justificar a imposicdo de
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penalidade mais grave, e impedird o responsédvel de licitar ou contratar
no ambito da Administracdo Publica do ente Municipal que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

20.8 A sancdo prevista na cliusula 20.3.4 serd aplicada ao responsavel
pelas infracgdes administrativas previstas nas clausulas 20.1.8, 20.1.9,
20.1.10, 20.1.11 e 20.1.12, bem como pelas infracdes administrativas
previstas nas clausulas 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6 e 20.1.7,
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancédo referida
na cléausula 20.7 deste edital, e impedird o responsavel de licitar ou
contratar no admbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e madximo de 6
(seis) anos.

20.9 As sancgdes previstas nas clausulas 20.3.1, 20.3.3 e 20.3.4, poderéo
ser aplicadas cumulativamente com a prevista na clausula 20.3.2.

20.100s atos previstos como infracgdes administrativas nesta Lei ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013, serao apurados e Jjulgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na
referida Lei.

20.11 Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao
valor de pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao
contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da
garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

20.12 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em
processo administrativo que assegurara o contraditdério e a ampla defesa
ao licitante/adjudicatéario, observando-se o procedimento previsto na Lei
n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente as legislacdes pertinentes.
20.13 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da
pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.14 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no processo
administrativo que serd autuado para essa finalidade.

20.15A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar demandara a instauracéo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comiss&o composta por 2 (dois) ou
mais servidores estédveis, que avaliara fatos e circunsténcias conhecidos
e intimard o licitante ou o adjudicatéario para, no prazo de 15 (quinze)
dias tGteis, contado da data de sua intimacédo, apresentar defesa escrita
e especificar as provas gue pretenda produzir.

20.16 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacgédo das
sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos

20.17 Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da
sancdo de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
20.18 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do
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ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

20.19A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em
hipbétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.
20.20A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em
hipbétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados a
Administracdo Publica municipal.

21 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 Até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame,
qualquer pessoa poderd impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacédo da lei 14.133 de 2021.

21.2 A impugnagdo poderd ser realizada por forma eletrdnica, devendo
preferencialmente no portal https://bnccompras.com ou pelo e-mail
licitacaol.consorcio.construir@gmail.com, ou ainda, presencialmente
protocolados no endereco Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr.
José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia, no horéario das
08h as 12h00 e das 13h00 as 17h00.

21.3 A resposta a impugnacdo serd divulgada em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.

21.4 Acolhida a impugnacdo, e esta impactar na reformulacdo da proposta,
serd definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, conforme
art. 55, §1°, da Lei n° 14.133/21.

21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatédrio
deverdo ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis antes da data
de abertura do certame, exclusivamente ©pelo endereco eletrdnico
licitacaol.consorcio.construir@gmail.com.

21.6 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por
forma eletrdnica, pelos seguintes meios: e-mail
licitacaol.consorcio.construir@gmail.com. ou portal
https://bnccompras.com

21.7 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem oS prazos
previstos no certame.

21.8 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional
e deverd ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacéo.
21.9 A resposta ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio
eletrdénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo
dia wutil anterior a data da abertura do certame, podendo o Pregoeiro
requisitar subsidios formais aos responséaveis pela elaboracdo do Edital
e dos anexos.

21.9.1 Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a
realizacdo do certame, se houver impacto na formulacdo de propostas.

22 DAS DISPOSIGCOES GERAIS

22.1 Da sessédo publica do Pregdo divulgar-se-4& Ata no sistema eletrdnico.
22.2 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferidapara o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo
hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

22.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo
publica observardo o horario de Brasilia - DF.

22.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera
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sanar erros ou falhas que ndo alterem a substédncia das propostas, dos
documentos e sua validade Jjuridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficéacia
para fins de habilitacdo e classificacéo.
22.5 A homologacédo do resultado desta licitacdo ndo implicarad direito a
contratacdo.
22.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas
em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que néo
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacéo.
22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacéo
de suas propostas e a Administracdo n&o serd, em nenhum caso, responsavel
por esses custos, independentemente da condugcdo ou do resultado do
processo licitatédrio.
22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-4 odia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam
e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administracéo.
22.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais n&o importara
o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do
ato, observado os principios da isonomia e do interesse publico.
22.10 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus
anexos ou demais pecas que compdem O processo, prevalecerd as deste
Edital.
22.11 As normas disciplinadoras da ata de registro de precos, bem como de
sua adesdo, econtra-se contidas na minuta da ata de registro de precgos
anexa.
22.120 Edital estd disponibilizado, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e no endereco eletrbnico
https://bnccompras.com ou www.ibirapua.ba.gov.br e também poderdo ser
lidos e/ou obtidos no endereco Rua Jardim de Aléd, 16G, esquina com a Rua
Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia nos dias uteis,
no horédrio das 08 horas as 12 horas, mesmo endereco e periodo no qual os
autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados.
22.13 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes
anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO IT - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECO

ANEXO IITI - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO (ART. 63, INCISO I, DA LEI 14.133/2021).

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE
RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA REABILITADO
DA PREVIDENCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E NO ART. 92, INCISO XVII,
DA LEI FEDERAL N.° 14.133/2021).

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI N°
11.488, DE 2007.

ANEXO VIII - MODELO DECLARAGCAO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO
7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUICAO FEDERAL (ART. 68, INCISO VI, DA
LEI 14.133/2021).

ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONOMICAS
COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS
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TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUICAO FEDERAL, NAS LEIS
TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENCOES COLETIVAS DE
TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA
DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

ANEXO X - DECLARACAO INDEPENDENTE DA PROPOSTA.

ANEXO XI - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ACEITACAO DO EDITAL.
ANEXO XII - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS EXECUTANDO
TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

Teixeira de Freitas, Bahia, 11 de abril de 2025

Presidente
Manrick Gregorio Prates Teixeira
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ANEXO I
Termo de referéncia - TR

1. DO OBJETO

1.1. PREGAO ELETRONICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, do tipo
MENOR PRECO POR ITEM, VISANDO CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, VISANDO ATENDER
AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA E OS 13 MUNICIPIOS QUE O INTEGRAM, cuja especificacdes
técnicas, quantidades e demais condig¢des encontram-se detalhados neste
instrumento.

1.2. Os bens objeto desta contratacdo s&o caracterizados como comuns,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

As justificativas sédo:

2.1. As necessidades referentes a locacdo de maquina e veiculos
pesados, dd-se em razdo da necessidade de realizar servicos de
infraestrutura gerais, bem como construgdo e manutencdo de estradas
vicinais, rurais e vias urbanas ndo pavimentadas, executando diversos
servicos pertinentes ao escopo de cada equipamento, oS quais, citamos
alguns:

2.2, Transportar materiais para grandes manutengdes, concernentes e
pequenos reparos; intervengdes e consertos circunstanciais em vias publicas
durante o ano corrente, uma vez due constantemente surgem situac¢des
emergenciais, que comprovam a necessidade do transporte de diversos
materiais para executar os servigos, evitando o agravamento da situacéo,
gue causariam maiores transtornos para os municipes. Vale ressaltar que
existem, durante o ano, periodos de chuvas torrenciais gque ocasionam
diversos problemas, sendo necessdria a realizagdo dos servicos de forma
imediata.

2.3. Reconstituicdo de secdes transversais de vias com o uso de
motoniveladora, garantindo os abaulamentos da pista de rolamento,
objetivando a retirada de &dguas pluviais do leito da estrada e direcionando-
as para as sarjetas laterais, para evitar o acumulo na pista e eventual
ocorréncia de eroséo;

2.4. Execucdo de incorporacdo e compactacdo de cascalho, e outros
materiais de revestimento primario, nas vias, para garantir a seguranca e
a trafegabilidade em dias chuvosos;

2.5. Execugdo de cortes e aterros em vias e terrenos pertencentes
aos municipios;

2.6. Desobstrucdo de entradas de bueiros, caixas de inspecgdo e caixas
de contencdo quando da concorréncia de assoreamento das mesmas.

2.7. Limpeza e patrolamento de aceiros;

2.8. Manutencgdes rotineiras em vias, através de conjunto de operacdes

normalmente executadas diversasvezes durante o ano, com o objetivo de
manter todos os elementos da estrada com o minimo possivel de alteracdes,
ou seja, manutencdo das mesmas caracteristicas que apresentavam logo apds
a sua construcdo ou recuperacao;

2.9. Construcdo e manutencdo de outros dispositivos e elementos que
compdem as estradas ndo pavimentadas, como sarjetas de solos, bigodes e
caixas de contencgdo; Escoamento da produgdo rural, através das manutencdes
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e conservacdo das estradas vicinais.
3. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO
3.1. As especificacdes e gquantidades do objeto que se pretende
adquirir serdo detalhados logo abaixo:
3.2. A contratacdo deveréd ser conduzida por modalidade de licitacédo

pregdo, na forma eletrdnica e sob o critério de julgamento menor precgo por
item, o que trard ampla participacdo de interessadas que farad com que o
preco a ser contratado se aproxime ao valor de mercado, conforme
justificativa no Estudo Técnico Preliminar.

3.3. Todos os custos serdo por conta da CONTRATADA e deverda seguir
as normas da legislacdo vigente, devendo ser garantido pelo fornecedor.

Item Descrigéo Und Quant.

01 (UMA) RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO
4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
1 RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE | CHP 550
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5
(CINCO) ANOS DE FABRICAGAO)

01 (UM) TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM
2 LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5| CHP 550
(CINCO) ANOS DE FABRICACAO)

01 (UM) TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19
3 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5| CHP 500
(CINCO) ANOS DE FABRICAGCAO)

4 (QUATRO) MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,6 M
- CHP DIURNO. AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 4 (QUATRO) ANOS DE
FABRICAGCAO)

4 (QUATRO) RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO
4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
5 CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, | CHP 6000
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 (COM
NO MAXIMO 4 (QUATRO) ANOS DE FABRICACAO)

01 (UMa) ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA
GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50

CHP 6000

6 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF 11/2016 CHP 2100
(COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO)
01 (UM) ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA

. 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO| .. 1000

DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAGAO)

01 (UMA) PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE
8 DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. | CHP 800
AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAGAO)

02 (DOIS) CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
9 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA | CHP 5000
METALICA - CHP DIURNO. AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS
DE FABRICAGAO)

01 (UM) CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAGAO)

01 (UM) CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
11 FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. | CHP 1900
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 (COM NO
MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO)

02 (DUAS) ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80
12 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.| CHP 2500
AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAGAO)

10 CHP 1900
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4. DOS RECURSOS TECNICOS OBRIGATORIOS

4.1. A Contratada deverd monitorar e supervisionar os servicos,
diagnosticando e solucionando falhas mesmo antes do desencadeamento da
notificacdo pelo contratante. Ficara, a Contratada, encarregada de prestar
esclarecimentos a Contratante, sobre os itens supracitados, sempre que esta
julgar necessario.

4.2, A solucdo deveréd, tecnologicamente, estar baseada em padrdes
vigentes no mercado, propiciando a seguranca do fornecimento.
4.3. A Contratada deverd disponibilizar o objeto desta licitacgdo, néo

repassando a terceiros quaisquer —responsabilidades pela aplicacao dos
mesmos .

4.4, A Contratada se responsabiliza pela substituicd&o dos itens em
caso de defeitos, vicios ou qualquer outro que imlique em ndo aplicacdo. A
substituicdo deverd ser feita em no maximo 02 (dois) dias apds a comunicacéo.

5. LOCAIS DAS ENTREGAS

As entregas serdo indicadas de acordo as necessidades, acompanhadas e
fiscalizadas pelo CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA.

6. CONDICOES PARA ACEITACAO DO OBJETO

6.1. Recebimento dos materiais/equipamentos especificados nesse
termo, serd feito pelo CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA sendo feita por intermédio da comissdo de recebimento
efetuando a conferéncia das perfeitas condigdes, sempre atestando pelo
recebimento.

7. CONDICOES GERAIS E CAPACIDADE TECNICA

7.1. Apresentacdo de, no minimo, um Atestado de Capacidade Técnica,
expedido por pessoa juridica de direito pUblico ou privado, em favor da
empresa proponente, cujo teor comprove que a mesma forneceu equipamento de
caracteristicas compativeis ao solicitado no Edital do Certame Licitatério;
os atestados devem conter o nome, o endereco e o telefone de contato do(s)
atestador (es), ou qualquer outro meio com o qual o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA possa estabelecer
contato com a(s) pessoa(s) declarante(s).

7.2. Os materiais/equipamentos, objeto desta Licitacdo, deveram
atender as caracteristicas técnicas quantitativas e qualitativas fixadas
pelo CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA
BAHIA, e ndo inferior aos limites minimos fixados como Caracteristicas
Técnicas, que integra o Edital de Licitagcdo. O ndo atendimento as
caracteristicas exigidas importard na desclassificacdo do proponente.

7.3. Os servicos deverdo ser de excelente qualidade no que se refere
ao aspecto, seguranca e documentacdo, obedecendo as normas exigidas em
Lei.

7.4. DA VISTORIA:

7.4.1 Todos os veiculos/equipamentos, empregados/ou prepostos a serem
utilizados na prestacdo dos servigos estdo sujeitos a wvistoria previa, que
deverd ser agendada com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas,
com indicacdo do local da apresentacdo né&o sendo superior a 100 km em
relacdo a sede da administracdo, visando a verificacdo das conformidades
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia.

7.4.2 Itens a serem observados na vistoria:
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a) Comprovacédo de propriedade, Ano de fabricacdo, estado de conservacéo,
potencia, kit acessérios (lédminas, conchas, pas e etc.);

b) Situacdo dos sistemas de frenagem e direcéo;

c) Revisd@o visual externa- fardis, pisca-pisca e lanternas, limpador
de para brisa, entre outros;

d) Revisédo interna- luzes e instrumentos do painel, cintos de seguranca,
bancos, extintor e demais itens de seguranca;

e) Serd admitida a subcontratacdo parcial do objeto contratual, com
anuencia do contratante, no limite de 30% do quantitativo a ser contratado.

7.5. Os servicos serdo prestados de acordo com as necessidades do
Orgdo Requisitante e mediante autorizacdo do mesmo, independentemente da
quantidade solicitada, no prazo maximo estabelecido nas respectivas
ordens/solicitacdes, em conformidade com as normas e condicdes exigidas.

7.6. O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO
SUL DA BAHIA, se reserva no direito de solicitar apenas parte do objeto
contratado.

8. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DO CONTRATO

8.1. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada
pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.°
14.133, de 2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administrag¢do, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentacdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o
recebimento provisdério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacéo.

8.2. O fiscal do contrato deveréd anotar no histérico de gerenciamento
do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Resolucdo 001/2024, art 5 e Resolucdo 009/2024 e deverd emitir notificacdes
para correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada, com a definigdo de prazo para a corregdo.

8.3. O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo
hédbil, a situacdo que demandar decisdo ou adocgdo de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessédrias e saneadoras, se for
o caso. (Resolucdo 001/2024, art 5 e Resolucdo 009/2024), e também deveréd
comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato quaisquer ocorréncias que
possam inviabilizar a execugcdo do contrato nas datas estabelecidas.
(Resolucdo 001/2024, art 5 e Resolucgdo 009/2024). Em caso de impedimento,
ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugcdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante termo
aditivo.

8.4. O fiscal do contrato deverd também, comunicar ao Gestor do
Contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Resolucgéo
001/2024, art 5 e Resolucdo 009/2024)

8.5. O contrato deveréd ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as clausulas avencadas e as normas da Lei Federal n.° 14.133, de 2021,
e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou
parcial.

8.6. O 6rgdo ou entidade através do(s) fiscal (is) poderd/&o convocar
representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.
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8.7. A fiscalizacdo nado exclui nem vreduz a responsabilidade da

contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

9. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no
Edital, Termo de Referéncia, seus anexos e sua proposta bem como a planilha
de custos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda, prestar o servico
em perfeitas condigdes, conforme especificacdes, prazo e local constantes
no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal
com todas as discriminacdes inerentes ao objeto;

9.2, Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que 1impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagdo;

9.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicgdes de habilitacdo e
qualificagcdo exigidas nesse Termo de Referéncia;

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia,
o objeto do contrato em que se verifiquem mad qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
material (is);

9.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do
objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos
decorrentes de paralizacdes na entrega dos materiais, salvo na ocorréncia
de motivo de forga maior, apurados na forma da legislacdo vigente, e desde
que comunicados a CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do
fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;

9.6. Prestar a Administragdo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;

9.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do
contrato;

9.8. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislacédo (art. 116, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021);

9.9. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacédo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo unico, da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021);

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Emitir Ordem de Fornecimento para instruir a entrega dos
materiais;

10.2. Receber os materiais no prazo e condicdes estabelecidas no Edital
e seus anexos;

10.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos
servicos prestados provisoriamente com as especificacdes constantes do
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Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

10.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas
ou irregularidades verificadas no objeto prestado para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

10.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da
Contratada, através de comissdo/servidor especialmente designado;

10.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;

10.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo o veiculo entregue
fora das especificagdes exigidas com as exigéncias do Edital, Termo de
Referéncia e seus anexos ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes
de qualidade, dando ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird
todas as despesas dai decorrentes;

10.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de
penalidades;

10.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada,
recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos
nas condig¢des pactuadas;

10.10. A Administragcdo ndo responderd por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

11. SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. O licitante ou o) contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infracdes:
11.1.1. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
11.1.2. Dar causa a 1inexecugdo parcial do contrato que

cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

11.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame;

11.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

11.1.6. Ndo celebrar o contrato ou nédo entregar a

documentacdo exigida para a contratagdo, gquando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do
objeto da licitacdo sem motivo justificado;
11.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida

para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou
a execucdo do contrato;

11.1.9. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na
execucdo do contrato;

11.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de
qualquer natureza;

11.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os
objetivos da licitacéo;

11.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°

12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao responséavel pelas infracdes administrativas
previstas nesta Lei as seguintes sancdes:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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11.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der <causa a
inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se Justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei
14.133/2021) ;
11.2.2. Multa:
11.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por

dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;
11.2.2.1.1.0 atraso superior a 60 dias autoriza a
Administracao a promover a extingédo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.

11.2.2.2. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto;
11.2.2.3. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas

as condutas descritas nos subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5,
14.1.6 e 14.1.7 do item 14.1, sempre que nédo se Jjustificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.°
14.133, de 2021).

11.2.2.4. Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar,
guando praticadas as condutas descritas nos subitens 14.1.8,
14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12 do item 14.1, bem como o0S
subitensl4.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

11.3. Na aplicacdo das sancgdes serdo considerados:

11.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. As circunsténcias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo
Publica;

11.3.5. A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de

integridade, conforme normas e orientacg¢des dos 6rgdos de controle.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
12.1. Forma de selegédo e critério de julgamento da proposta.

12.1.1. O fornecedor serad selecionado por meio da realizacgédo
de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

12.2. Forma de fornecimento

12.2.1. O fornecimento do objeto serd 02 dias.
12.3. Exigéncias de Habilitagéo.
12.3.1. Para fins de habilitacdo, além dos demais requisitos

expressos em Edital, deverd o licitante comprovar os seguintes
requisitos para Qualificacdo Técnica.

12.3.1.1. Comprovagdo de aptiddo para fornecimento em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto
desta licitacdo, ou com o item pertinente, mediante a apresentacdao
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado.

12.3.1.2. Os atestados de capacidade técnica poderédo ser
apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
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13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACKO

13.1. Os valores dos orcamentos preliminares serdo sigilosos nos termos
do Resolucdo n.° 012, de 2024, em seu art. 9°, § 3°, bem como do Resolucéao
n.° 007, de 2024, em seu art. 11 e constard em ANEXO.

13.2. Os valores estimados da contratacdo seguirdo o estabelecido na
Resolugdo n.° 007, de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em
geral.

14. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a
conta de recursos especificos consignados no Orcamento deste exercicio,
e/ou do subsequente quanto for o caso.

Unidade: 0101 - Consdécio PUblico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das A¢bes Administrativas

Elemento: 3.3.90.39: Outros Servigos de Terceiro Pessoa Juridica
Fonte De Recurso: 1748 - Outras Vinculacbdes de Transferéncia dos
Estados
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /
Aos dias do més de do ano 2025, na sede do Consorcio

Pliblico Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia, com
endereco a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr. José Siloti,

Jardim Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia, CNPJ 11.175.842/0001-09,

neste ato representado pelo Presidente o Senhor Manrick Gregorio Prates

Teixeira, isento de inscricéo estadual, e a empresa
, estabelecida a

bairro , cidade de - UF, inscrita

no CNPJ-MF sob o n° , Inscricdo Estadual n°

p neste ato representada por

, portador da Carteira de Identidade n°

, CPF n° , sujeitando-se as partes as

normas constantes na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto
n.° 11.462, de 31 de marco de 2023, e das demais normas legais aplicéaveis,
conforme a classificagdo das propostas apresentadas no Pregdo Eletrdnico

n® .../2025, Ata de Jjulgamento de Precos, homologada em de
de 2025 pelo Presidente o Senhor Manrick Gregorio Prates
Teixeira, RESOLVEM registrar os precos para aqguisicéo de

materiais/servicos, tendo sido o(s) referido(s) preco(s) oferecido(s) pela
empresa signataria, cuja proposta fora classificada no primeiro lugar para
o(s) lotes(ns) -

1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de pregcos para a eventual

contratagcdo de ........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do
.......... Termo de Referéncia, anexo ...... [do edital de Licitacdo n°
.......... /20...] que é parte integrante desta Ata, assim como as

propostas cujos pregos tenham sido registrados, independentemente de
transcricédo.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1 O prego registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades
minimas e méaximas de cada item, fornecedor(es) e as demails condigdes
ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE (S)
3.1 O 6rgdo gerenciador serd o ...... (nome do 6rgédo)....

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1 Durante a vigéncia da ata, os 6rgdos e as entidades da Administracéo
Pliblica federal, estadual, distrital e municipal que ndo participaram do
procedimento de IRP poderédo aderir a ata de registro de precos na condicéo
de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:
4.1.1 apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em
situacdes de provavel desabastecimento ou descontinuidade de servico
publico;

4.1.2 demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com
os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133,



= A= ) g e, ) e
CONSTRUIR
Consércio Publico Intermunicipal de
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia Construir
de 2021; e

4.1.3 consulta e aceitacdo prévias do 6rgdo ou da entidade gerenciadora
e do fornecedor.

A autorizacdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas serad realizada apds
a aceitacdo da adesédo pelo fornecedor.

4.1.4 O 6érgdo ou entidade gerenciadora poderd rejeitar adesdes caso elas
possam acarretar prejuizo a execucdo de seus prdéprios contratos ou a sua
capacidade de gerenciamento.

41.5 Apbs a autorizacdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou
entidade nédo participante deverd efetivar a aquisicdo ou a contratacéo
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

4.1.6 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacgdo da
contratacdo, poderad ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitacéo
do érgdo ou da entidade né&do participante aceita pelo érgdo ou pela entidade
gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata
de registro de precos.

41.7 O o6rgédo ou a entidade poderd aderir a item da ata de registro de
precos da qual seja integrante, na qualidade de ndo participante, para
aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado.

4.2. Dos limites para as adesdes

4.2.1 As aquisicdes ou contratacdes adicionais ndo poderdo exceder, por
6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatédrio registrados na ata de registro de precos para o
gerenciador e para os participantes.

4.2.2 O quantitativo decorrente das adesdes ndo poderd exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de precos para o) gerenciador e os participantes,
independentemente do numero de 6rgdos ou entidades ndo participantes que
aderirem a ata de registro de precos.

4.3. Vedagdo a acréscimo de quantitativos

4.3.1 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de
registro de precgos.

5. VALIDADE, FORMALIZAGCAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA
5.1 A validade da Ata de Registro de Precos serd de 1 (um) ano, contado a
partir do primeiro dia util subsequente a data de divulgagdo no PNCP,
podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do
fornecedor, desde que comprovado o prec¢co vantajoso.

5.2 O contrato decorrente da ata de registro de precos terd sua vigéncia
estabelecida no préprio instrumento contratual e observard no momento da
contratacdo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos
orcamentarios.

5.3 Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto deverd haver
a indicacdo da disponibilidade dos créditos orcamentdrios respectivos.
5.4 A contratacdo com os fornecedores registrados na ata serd formalizada
pelo 6érgdo ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento
contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra
ou outro instrumento hédbil, conforme o art. 95 da Lei n® 14.133, de 2021.
5.5 O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverad ser assinado
no prazo de validade da ata de registro de precgos.

5.6 Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderé&o ser
alterados, observado o art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.7 Apds a homologacdo da licitacdo ou da contratacdo direta, deveré&o ser
observadas as seguintes condig¢des para formalizacdo da ata de registro de
precgos:
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5.8 Serédo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatéario,
devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou néo
proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto no edital ou no aviso
de contratacdo direta e se obrigar nos limites dela;

5.9 Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou
dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigcos com precos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificacdo da licitacédo; e

5.10 Mantiverem sua proposta original.

5.11 Serd& respeitada, nas contratacgdes, a ordem de classificacdo dos
licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.12 O registro tem por objetivo a formacdo de cadastro de reserva para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.13 Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores
que aceitarem reduzir suas propostas para o preco do adjudicatéario
antecederdo agqueles que mantiverem sua proposta original.

5.14 A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva
somente serd efetuada gquando houver necessidade de contratacdo dos
licitantes remanescentes, nas seguintes hipodteses:

5.15 Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos,
no prazo e nas condic¢des estabelecidos no edital ou no aviso de contratacao
direta; e

5.16 Quando houver o cancelamento do registro do licitante.

5.17 O prego registrado com indicacdo dos licitantes e fornecedores sera
divulgado no PNCP e ficard disponibilizado durante a vigéncia da ata de
registro de precgos.

5.18 Apds a homologacdo da licitacdo ou da contratacdo direta, o licitante
mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratacdo direta, seré
convocado para assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas
condicdes estabelecidos no edital de licitacdo ou no aviso de contratacéo
direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sang¢des previstas
na Lei n° 14.133, de 2021.

5.19 O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde
que apresentada dentro do prazo, devidamente Jjustificada, e que a
justificativa seja aceita pela Administracéo.

5.20 A ata de registro de precos serd assinada por meio de assinatura
digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Precos.

5.21 Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de preg¢os no prazo
e nas condicdes estabelecidos no edital ou no aviso de contratacédo, fica
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
condigdes propostas pelo primeiro classificado.

5.22 Na hipdbétese de nenhum dos licitantes, aceitar a contratacdo nos
termos do item anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e
sua eventual atualizacdo nos termos do edital ou do aviso de contratacéo
direta, poderé:

5.23 Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores
remanescentes cujos precos foram registrados sem reducdo, observada a
ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que
acima do preco do adjudicatario; ou

5.24 Adjudicar e firmar o contrato nas condic¢des ofertadas pelos
licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem
classificatéria, gquando frustrada a negociacdo de melhor condigéo.

5.25 A existéncia de precos registrados implicard compromisso de
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fornecimento nas condigdes estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracéo
a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo especifica para a
aquisicdo pretendida, desde que devidamente Jjustificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1 Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em
decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados,
nas seguintes situacdes:

6.2 Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos dimprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculéaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos
termos da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

6.3 Em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou
encargos legais ou a superveniéncia de disposic¢des legais, com comprovada
repercussdo sobre os precos registrados;

6.4 Na hipdétese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta
de cliusula de reajustamento ou repactuacdo sobre os precos registrados,
nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

6.5 No caso do reajustamento, deverd ser respeitada a contagem da
anualidade e o indice previstos para a contratacéo;

6.6 No caso da repactuacdo, poderd ser a pedido do interessado, conforme
critérios definidos para a contratacdo.

7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1 Na hipdétese de o prego registrado tornar-se superior ao precgo praticado
no mercado por motivo superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora
convocard o fornecedor para negociar a reducdo do preco registrado.

7.2 Caso nédo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado,
o fornecedor serd liberado do compromisso assumido gquanto ao item
registrado, sem aplicacdo de penalidades administrativas.

7.3 Na hipdétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os
fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para
verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado e ndao
convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro
cancelado.

7.4 Se ndo obtiver éxito nas negociacgdes, o 6érgdo ou entidade gerenciadora
procederd ao cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas
cabiveis para obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

7.5 Na hipdétese de redugdo do preco registrado, o gerenciador comunicaré
aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da
ata de registro de precos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade
de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdo contratual, observado
o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.6 Na hipbdtese de o preco de mercado tornar—-se superior ao precgo
registrado e o fornecedor nédo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas
na ata, serd facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracéo
do prego registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que
supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.7 Neste caso, o fornecedor encaminharéd, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatdéria ou a planilha de custos que
demonstre a inviabilidade do preco registrado em relacdo as condicgdes
inicialmente pactuadas.

7.8 Ndo hipdtese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente
que inviabilize o preco registrado, o pedido serd indeferido pelo &6rgéao
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ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverd cumprir as obrigacdes
estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem
prejuizo das sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislacéo
aplicéavel.

7.9 Na hipdbdétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do
item anterior, o gerenciador convocard os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacédo, para verificar se aceitam manter seus
precos registrados.

7.10 Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o 6érgdo ou entidade gerenciadora
procederd ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item
0, e adotard as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais
vantajosa.

7.11 Na hipdétese de comprovacdo da majoracdo do preco de mercado gue
inviabilize o preco registrado, conforme previsto no item 0, o 6érgdo ou
entidade gerenciadora atualizard o preco registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.12 O 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicard aos 6rgdos e as entidades
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos
sobre a efetiva alteracdo do prego registrado, para que avaliem a
necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da
Lei n® 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1 As guantidades previstas para os itens com pregos registrados nas
atas de registro de precos poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade
gerenciadora entre os ©6érgdos ou as entidades participantes e néao
participantes do registro de precgos.
8.2 O remanejamento somente poderd ser feito:
8.2.1 De o6rgdo ou entidade participante para oérgdo ou entidade
participante; ou
8.2.2 De O6rgdo ou entidade participante para o6rgdo ou entidade né&o
participante.
8.3 O 6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades
que pretende contratar serd considerado participante para efeito do
remanejamento.
8.4 Na hipdétese de remanejamento de o6rgdo ou entidade participante para
6rgdo ou entidade ndo participante, serdo observados os limites previstos
no art. 32 do Decreto n® 11.462, de 2023.
8.5 Competird ao oérgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o
remanejamento solicitado, com a reducdo do quantitativo inicialmente
informado pelo érgd&o ou pela entidade participante, desde que haja prévia
anuéncia do 6rgdo ou da entidade que sofrer reducdo dos quantitativos
informados.
8.6 Caso o remanejamento seja feito entre 6érgdos ou entidades dos Estados,
do Distrito Federal ou de Municipios distintos, caberd ao fornecedor
beneficidrio da ata de registro de precgos, observadas as condig¢des nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente do
remanejamento dos itens.
8.7 Na hipdbdétese da compra centralizada, nd&o havendo indicacdo pelo dérgao
ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da
compra centralizada, nos termos do item 0, a distribuicdo das quantidades
para a execucdo descentralizada serd por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1 O registro do fornecedor serd cancelado pelo gerenciador, gquando o
fornecedor:
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9.1.1 Descumprir as condig¢des da ata de registro de precgos, sem motivo
justificado;
9.1.2 N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administracdo sem justificativa razoavel;
9.1.3 N&o aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese prevista no
artigo 27, § 2°, do Decreto n°® 11.462, de 2023; ou
9.1.4 Sofrer sancdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156
da Lei n® 14.133, de 2021.
9.1.4.1 Na hipdétese de aplicacgdo de sancédo prevista nos incisos III ou IV
do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada
ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de
precos, poderd o 6rgdo ou a entidade gerenciadora poderd, mediante deciséo
fundamentada, decidir pela manutencdo do registro de precos, vedadas
contratacgdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sancéo.
9.2 O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 0 sera
formalizado por despacho do érgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos
0s principios do contraditério e da ampla defesa.
9.3 Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgdo ou a
entidade gerenciadora poderd convocar os licitantes que compdem o cadastro
de reserva, observada a ordem de classificacéo.
9.4 O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo
gerenciador, em determinada ata de registro de ©precos, total ou
parcialmente, nas seguintes hipdéteses, desde que devidamente comprovadas
e justificadas:
9.4.1 Por razdo de interesse publico;
9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior;
ou
9.4.3 Se n&o houver éxito nas negociacgdes, nas hipdbdteses em que o precgo
de mercado tornar-se superior ou inferior ao preg¢o registrado, nos termos
do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n°® 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacédo das
penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1 As sancdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva
no registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido
injustificadamente apbds terem assinado a ata.

10.2 E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco
(art. 7°, inc. XIV, do Decreto n® 11.462, de 2023), exceto nas hipdteses
em que o descumprimento disser respeito as contratacgdes dos brgdos ou
entidade participante, caso no qual caberd ao respectivo 6rgéo
participante a aplicacdo da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n°
11.462, de 2023).

10.3 O o6rgdo ou entidade participante deverad comunicar ao 6rgéo
gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no item 9.1, dada a
necessidade de instauracgdo de procedimento para cancelamento do registro
do fornecedor.

11. CONDIGCOES GERAIS

11.1 As condigdes gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para
entrega e recebimento, as obrigagdes da Administracdo e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condi¢gdes do ajuste, encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

11.2 No caso de adjudicacdo por preco global de grupo de itens, sé seréa
admitida a contratacdo de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa
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de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em
(....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes e encaminhada cdépia aos demais érgdos participantes
(se houver).

Local e data
Assinaturas

Representante legal do 6rgdo gerenciador e representante(s) legal (is)
do (s) fornecedor(s) registrado(s)
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ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGAO ELETRONICO N° .../2025

OBJETO: PREGAO ELETRONICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO
POR ITEM, VISANDO CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA LOCACAO
DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA E OS 13 MUNICIPIOS
QUE O INTEGRAM, conforme condig¢des, quantidades e especificacdes no Edital, Termo
de Referéncia e seus Anexos.

DADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL

CNPJ/MF

ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE / UF

TELEFONE/FAX

E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS

BANCO / AGENCIA / CONTA CORRENTE / /

- ; PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO cépIGOo UND. QTD. UNITARIO TOTAL
VALOR GLOBAL: R$ VALOR POR EXTENSO:

1. DECLARAGOES:

1.1. Preco: Nos preg¢os propostos encontram-se incluidos todos os tributos, encargos
sociais, fretes, contratagdo de pessoal, e quaisquer outros o6nus que porventura
possam recair sobre os servicgos da presente licitac¢do, que deverdo correr totalmente
por conta da Empresa vencedora;

1.2. Prazo de Entrega: no prazo estabelecido no Termo de Referéncia.

1.3. Execucdo: Serd em conformidade com o solicitado e especificacgdes constantes
do Termo de Referéncia - Anexo I do Edital.

1.4. Prazo de validade da Proposta: 90 (noventa) dias a contar da data de abertura
dos envelopes.

1.5. Que concordamos e atenderemos todas as exigéncias deste Edital e seus anexos.
1.6. Concordamos com a vistoria previa que trata o item 7.4 do Termo de Referencia.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2025.

Razdo Social / CNPJ
Nome do representante legal
N° do CPF do Representante Legal

Observagdo importante para o envio da Proposta Inicial: A licitante deveréa
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.

Observagdo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: A empresa vencedora
deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local e assinatura
COM o timbre da proponente, em formato de papel A4.
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ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° /20XX

Termo de Contrato que entre si
fazem e} CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA/BA e a Empresa
):0:9:9:9:9:9:9:9:0:0:4¢

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA
BAHIA, com sede na Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr. José Siloti,
Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia, CNPJ 11.175.842/0001-09, neste ato
representado pelo Presidente o Sr° Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante
denominado CONTRATANTE, e o(a) XXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
XXXXXXXXX, sediado(a) na XXXXXXXXXXXXXX, doravante designado CONTRATADO, neste
ato representado (a) por XXXXXXXXXXXX (nome e funcdao no contratado), conforme
atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo
em vista o que consta no Processo n° XXXX e em observéncia as disposigdes
da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacgdo aplicével,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregéo
Eletrénico n° .../2025 e Processo Administrativo .../2025, Tipo MENOR
PRECO POR ITEM, que se regerd pelas suas normas, pela Lei n® 14.133 de
01 de abril de 2021 e pelas demais disposic¢des pertinentes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.Este Contrato tem como objeto PREGAO ELETRONICO PARA SISTEMA DE
REGISTRO DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO POR ITEM, VISANDO CONTRATACAO DE
SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
PESADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA E 0SS 13
MUNICIPIOS QUE O INTEGRAM nas gquantidades estimadas nos Anexos deste
Contrato e Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacéo:
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
1
1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacéo;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
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2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados da sua
assinatura, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107
da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste,
pela autoridade competente, de gque as condigdes e 0S precos permanecem
vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o contratado.

CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

3.1. O regime de execucdo contratual, assim como os prazos e condicgdes
de conclusédo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - MODELO DE GESTAO CONTRATUAL

4.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as cliusulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada
parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
4.2, Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do
contrato, o cronograma de execugdo serda prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstdncias mediante simples
apostila.

4.3. As comunicag¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-
se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

4.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para
adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

4.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o &6rgédo
ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execugcdo do objeto, do plano
complementar de execug¢do da contratada, quando houver e das sangdes
aplicédveis, dentre outros.

4.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelos
fiscais do contrato, designada através de portaria, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

4.7. O fiscal do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracgéo.

4.8. O fiscal do contrato anotard no histdérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados.

4.9. Identificada qualgquer inexatid&o ou irregqularidade, o fiscal do
contrato emitird notificacdes para a correcdo da execucgcdo do contrato,
determinando prazo para a correcéo.

4.10. O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil,
a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
O caso.

4.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicard o fato imediatamente
ao gestor do contrato.

4.12. 0 fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo
hédbil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
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renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual.

4.13. 0 fiscal do contrato verificard a manutencdo das condigdes de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdédrios pertinentes, caso
necesséario.

4.14. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia.

4.15. 0 gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros
formais da execucdo no histdérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogag¢des contratuais, elaborando relatédrio com vistas a verificacgéo
da necessidade de adequag¢des do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracéo.

4.16. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigdes de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotard os problemas que obstem o fluxo normal da ligquidacdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

4.17. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelo fiscal
do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato
e as medidas adotadas, informando, se for o caso, & autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

4.18. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de
processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de
sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

4.19. O gestor do contrato deverd elaborar relatdédrio final com informag¢des
sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracéo.

CLAUSULA QUINTA - SUBCONTRATAGCAO
5.1. Serd admitida a subcontratacdo parcial do objeto contratual, com
anuencia do contratante.

CLAUSULA SEXTA - PRECO

6.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... (. )

6.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas
e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracédo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacédo.

CLAUSULA SETIMA - CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

7.1. Os materiais serdo recebidos provisoriamente pelos Fiscais do
Contrato, que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentac¢des exigidas
para o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade
do material com as exigéncias contratuais.
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7.2. O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou em parte,
quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia ou instrumento contratual.

7.3. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma Jjustificada, por igual periodo, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execugcdo do objeto, gquanto a
dimensé&o, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143
da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota
Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para
efeito de liquidacdo e pagamento.

Liquidacgéo
7.5. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correréa
o prazo de 15 (quinze) dias Uteis para fins de liquidacédo, na forma desta
secdo, prorrogaveils por igual periodo.
7.6. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa
os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissé&o;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencgdes tributdrias cabiveis.
7.7. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente, ou circunsténcia que impeca a liquidacédo da despesa,
esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da
situacdo, sem 6nus ao contratante;
7.8. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta prépria, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
7.9. A Administracdo deverd: a) verificar a manutencdo das condicdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca
a participacdo em licitacdo, no dambito do 6rgdo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.
7.10. Constatando-se a situacd&o de irregularidade do contratado, seréa
providenciada sua notificacdo, por escrito, para gque, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.
7.11. Nao havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.
7.12. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
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correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
contratado nédo regularize sua situacédo.

Prazo de pagamento

7.14. O pagamento serd efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior.
7.15. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do
indice de correcdo monetdria INPC.

Forma de pagamento

7.16. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.17. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

7.18. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgdo tributdria prevista
na legislacgédo aplicéavel.

7.21.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ);

7.22.3. Imposto Sobre Servicos de Qualgquer Natureza (ISSQN), na forma da
Lei Complementar n® 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislacéo
pertinente.

7.21.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento,
0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.19. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n°® 123, de 2006, n&o sofrerd a retencdo tributéaria
quanto aos impostos e contribuic¢cdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacgéo,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta
de recursos especificos consignados no Orcamento deste exercicio, na
dotacdo abaixo discriminada:

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PRECO

9.1 Os precgos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no
prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em / /

9.2 Apds o interregno de um ano, Os prec¢cos 1niciais poderdo ser
reajustados, mediante a aplicacéo, pelo contratante, do INPC,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia
da anualidade.

9.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um
ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.
9.4 No caso de atraso ou ndo divulgacgdo do(s) indice (s) de
reajustamento, o contratante pagard ao contratado a importancia calculada
pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente téao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.5 Nas afericgdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste
seré& (do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

9.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a
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ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s),
seré (do) adotado (s), em substituicéo, o(s) que vier (em) a ser
determinado (s) pela legislacdo entdo em vigor.

9.7 Na auséncia de previsdo legal gquanto ao indice substituto, as
partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8 O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

10.1. S&do obrigacgdes do Contratante:

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacgdes assumidas pelo

Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

10.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

10.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou

incorrecdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele

substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas

expensas;

10.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das

obrigac¢des pelo Contratado;

10.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a

parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacéo e

pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto

a dimensdo, qualidade e gquantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133,

de 2021;

10.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do wvalor correspondente ao

fornecimento do objeto, no prazo, forma e condig¢des estabelecidos no

presente Contrato;

10.8. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

10.9. Cientificar o o6rgdo de representacdo judicial do Construir para

adogédo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo

Contratado;

10.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacgdes e

reclamacgdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os

requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de

nenhum interesse para a boa execug¢do do ajuste.

10.11. A Administracédo terd o prazo de 30 (trintas) dias, a contar da

data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao

motivada, por igual periodo.

10.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico - financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30
(trinta) dias

10.13. A Administracdo ndo responderd por dJualisquer compromissos

assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucgédo
do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI
e XVII)

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste

Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos

e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,

observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

11.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de
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acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);
11.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacéo;

11.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor
do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de
2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados;
11.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
0os bens nos gquais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

11.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgdo do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou
terceiros, nédo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo contratante, que ficaré
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.7. O contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacéo
do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certid&o Negativa de Débitos Trabalhistas
- CNDT;

11.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas
em legislacgao especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo poderd onerar o objeto do contrato;
11.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
da execucdo do objeto contratual.

11.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade
que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha
em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condic¢des exigidas para habilitacéo
na licitacédo;

11.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacgdo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);
11.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados
que preencheram as referidas vagas (art. 116, paradgrafo tGnico, da Lei n.°
14.133, de 2021);

11.14. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em
decorréncia do cumprimento do contrato;
11.15. Arcar com o ©Onus decorrente de eventual equivoco no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n° 14.133,
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de 2021.
11.1s6. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca do contratante;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII e XIII)
12.1 N&o haveréd exigéncia de garantia contratual da execucéo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)
13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de
2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucédo parcial do contrato que cause grave dano
a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa
durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1°
de agosto de 2013.
13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracgdes acima
descritas as seguintes sancdes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial
do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, gquando praticadas as
condutas descritas nas alineas “b”, “c¢” e “d” do subitem acima deste
Contrato, sempre que ndo se Jjustificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii. DECLARAGCAO de inidoneidade para licitar e contratar, gquando
praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do
subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c¢” e “d”,
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°,
da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 10 (dez) dias;
2. compensatdédria de 30 % (trinta por cento) sobre o wvalor
total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto.
13.3. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em
hipbtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 15¢,
§9°, da Lei n° 14.133, de 2021)
13.4. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
13.4.1. Antes da aplicagcdo da multa serd facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
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intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores
ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado,
além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133,
de 2021).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa
poderd ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

13.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que
assegure o contraditdério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se
o procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicacédo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei
n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstédncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacd&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientacdes dos dérgdos de controle.

13.7. Os atos previstos como infrag¢des administrativas na Lei n® 14.133,
de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracéo
Ptblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846,
de 2013, serdo apurados e Jjulgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade Jjuridica do Contratado poderd ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160,
da Lei n® 14.133, de 2021).

13.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias futeis,
contado da data de aplicacgdo da sancdo, informar e manter atualizados os
dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no é&mbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 16 1, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo
de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacéo
na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

13.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em
divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com o0s
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o contratado possua com O mesmo
6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26,
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de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as
partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia
ficard prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em gque deverd a
Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o
contrato.

14.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior
decorrer de culpa do contratado:

a) ficarad ele constituido em mora, sendo-lhe aplicédveis as respectivas
sancdes administrativas; e

14.3. O contrato se extingue gquando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas
as partes contraentes.

14.3.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem
6nus para o Contratante, quando esta n&do dispuser de <créditos
orcamentdrios para sua continuidade ou gquando entender que o contrato néo
mais lhe oferece vantagem.

14.3.2. A extincdo nesta hipdtese ocorrerd na prdéxima data de
aniversario do contrato, desde que haja a notificacdo do contratado pelo
contratante nesse sentido compelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

14.3.3. Caso a notificacédo da ndo-continuidade do contrato de que trata
este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a
extingdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da comunicacdo.
14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditédrio e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma
Lei.
14.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da

estrutura da empresa ndo ensejard a rescisdo se ndo restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
deverd ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

14.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

14.5.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

14.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.5.3. Indenizacdes e multas.

14.6. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipbdétese em que serd concedida
indenizacdo por meio de termo indenizatdério (art. 131, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as
disposig¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei
n° 8.078, de 1990 - Cébdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1 Eventuais alteracgdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos
arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.3 Registros gque nédo caracterizam alteracdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo,
na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratacgdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da
Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencdo ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Teixeira de Freitas, para dirimir
os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que
ndo puderem ser compostos pela conciliac¢do, conforme art. 92, §1°,
da Lei n® 14.133/21.
18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato
foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Teixeira de Freitas-BA, de de 20xx.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
REPRESENTANTE - XXXXXXXX
PREFEITO MUNICIPAL -
PRESIDENTE

EMPRESA
REPRESENTANTE - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS :
1-
2-
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

HABILITAGAO
PROCESSO LICITATORIO N° .../2025 MODALIDADE - PREGAO ELETRONICO TIPO -
MENOR PREGCO POR ITEM
(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ

N°), sediada no (a)
(ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente,
o0s requisitos exigidos no procedimento licitatdério referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, q9que nossos diretores,
responsaveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo,
deliberativo ou administrativo ou sécio, ndo s&do empregados ou ocupantes
de cargo comissionado na Administracdo Publica, bem como nossa Empresa

ndo estd incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da
licitacdo referenciada.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2025.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e n° do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declarag¢des manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAGCAO DE EXISTENCIA DE CARGOS RESERVADOS PREVISTO EM
LEI E NO ART. 92, INCISO XVII, DA LEI FEDERAL N.° 14.133/2021

PROCESSO LICITATORIO N° .../2025 MODALIDADE - PREGAO ELETRONICO TIPO -
MENOR PRECO POR ITEM

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ N°),
sediada no (a) (ENDERECO COMPLETO), declara, sob
as penas da lei, que a empresa possul a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e
que atende as regras de acessibilidade previstas na legislacgdo, conforme
disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991 e em atencédo
ao art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2025.

Raz&do Social / CNPJ
Nome e n°® do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas

em formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU
COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007.

PROCESSO LICITATORIO N° .../2025 MODALIDADE - PREGAO ELETRONICO TIPO -
MENOR PRECO POR ITEM

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregdo Eletrdnico
n°® XXX/20XX, promovido pelo CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA., marcado para as XX:00 horas do
dia XX/XX/20XX, que a empresa (nome completo) - CNPJ n.°

, com sede (ou domicilio) no (endereco completo), por mim
representada, atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123,
de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2025.

Raz&do Social / CNPJ
Nome e n°® do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas
em formuladrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII
MODELO DECLARAGAO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7°, INCISO

XXXIII, DA CONSTITUIGCAO FEDERAL (ART. 68, INCISO VI, DA LEI
14.133/2021).

PROCESSO LICITATORIO N° .../2025 MODALIDADE - PREGAO ELETRONICO TIPO -

MENOR PRECO POR ITEM

A signataria ’ inscrita no
CNPJ n° , por intermédio de seu responsavel legal

, portador da Carteira de Identidade n° e CPF
n° , declara par aos devidos fins do disposto no art. 68,

inciso VI, da Lei n°® 14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou 1insalubre e nédo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de
aprendiz

Sim( ) Nao ( )

Teixeira de Freitas-BA, de de 2025.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e n° do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:

Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas
em formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAGAO DA LICITANTE DE QUE A PROPOSTA ECONOMICA
COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (art. 63, §1°, da Lei n°
14.133/2021).

PROCESSO LICITATORIO N° .../2025

MODALIDADE - PREGAO ELETRONICO TIPO - MENOR PRECO POR ITEM

A empresa , inscrita no
CNPJ n° , por intermédio de seu responsavel legal

, portador da Carteira de Identidade n° e CPF
n® , declara par aos devidos fins do disposto no art. 63,

§1°, da Lei n°® 14.133/2021, gue sua proposta econdmica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2025.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e n° do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declarag¢des manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO IX - DECLARAGAO INDEPENDENTE DA PROPOSTA
PREGAO ELETRONICO N° .../2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° .../2025

A empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n° com
endereco a

, n° , Bairro , Cidade de _, Estado de P
neste ato representada legalmente por (nome e qualificagdo completa do
representante legal), DECLARA sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Cébdigo Penal Brasileiro, que:

a)a proposta apresentada para participar da licitacdo acima
referenciada foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o
contetdo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo PREGAO ELETRONICO n°
.../2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar PREGAO
ELETRONICO n° ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato da licitacdo PREGAO ELETRONICO
n°® .../2025

c), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

d) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisé&o de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacéo
PREGAO ELETRONICO n° .../2025 quanto a participar ou ndo da referida
licitacéo;

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do PREGAO
ELETRONICO n° .../2025 ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitacdo PREGAO ELETRONICO n° .../2025 antes
da adjudicacdo do objeto da referida licitacgédo;

f) que o contetdo da proposta apresentada para participar do PREGAO
ELETRONICO n° .../2025 ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do 6rgdo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

g) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e
que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2025.

Razdo Social / CNPJ
Nome e n°® do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:

N&ao serdo aceitas declarag¢des manuscritas, tampouco aquelas
preenchidas em formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou
fora do formato A4.
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ANEXO X - DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO E ACEITAGCAO DO EDITAL

PREGAO ELETRONICO N° .../2025
A empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n° ’ com
endereco a
, n° , Bairro , Cidade de , Estado de , nheste

ato representada legalmente por (nome e qgqualificagdo completa do
representante legal), DECLARA sob as penas da lei que possui pleno
conhecimento de todas as informacdes, dando plena aceitagdo as normas
e condigdes contidas no Processo Administrativo e Edital acima

referenciado, nada tendo a reclamar no presente ou no futuro.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n°® do CPF do Representante Legal

Observacgdo Importante:

Ndo serédo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco agquelas preenchidas
em formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato
A4d.
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ANEXO XI - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO
DEGRADANTE OU FORCADO
PREGAO ELETRONICO N° .../2025

A EIMPTESA 4ttt e et o e e e et oonesonesesoneeesanceeeenes P inscrita no
CNPJ sob o 10T ’ com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de , estado de . , neste ato
representada legalmente por (nome e qualificacdao completa do

representante legal),

DECLARA que esta empresa ndo possui, na cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forgcado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° e no inc. III do art. 5° da Constituicéo

Federal.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:

N&ao serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas
preenchidas em formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora
do formato A4.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA CONTRATAGAO

Este documento trata-se de um Estudo Técnico Preliminar (ETP) que visa
buscar solucdes e analisar a viabilidade de uma futura contratacdo, bem
como, compilar as demandas e o0s elementos essenciais que servirdo para
compor o Termo de Referéncia/Projeto Basico, de forma a melhor atender as
necessidades do CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1 A Administracdo necessita ds realizacdo do PREGAO ELETRONICO PARA
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO POR ITEM, VISANDO
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE
MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA E OS 13
MUNICIPIOS QUE O INTEGRAM.

1.2. O Territdério do Extremo Sul da Bahia (Costa das Baleias) é composto
por 13 municipios, s&o eles: Alcobaca, Caravelas, Ibirapud, Itamaraju,
Itanhém, Jucurucgu, Lajed&o, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Vigosa, Prado,
Teixeira de Freitas e Vereda. A presente contratacdo tem por objetivo a
locagcdo de méquinas e veiculos pesados para atender as demandas
operacionais da CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA, garantindo a execucdo eficiente e continua das
atividades essenciais relacionadas a obras, manutencdo vidria, servicos
de terraplenagem, dentre outros servigos de infraestrutura.

A opcdo pela locagdo, em detrimento da aquisicdo, Jjustifica-se pelos
seguintes fatores:

Redugcdo de Custos e Otimizagcdo de Recursos: A locacdo elimina despesas
com aquisicdo, manutencdo preventiva e corretiva, armazenamento e
depreciacdo dos bens, garantindo melhor aproveitamento dos recursos
publicos.

Flexibilidade Operacional: A contratacdo permite a disponibilidade de
equipamentos conforme a necessidade da administragdo, evitando a
ociosidade de maquindrio em periodos de baixa demanda.

Agilidade na Execugdo dos Servigos: O modelo de locagdo proporciona maior
rapidez na substituicdo de equipamentos em caso de falhas, reduzindo
impactos nas operagdes e garantindo a continuidade dos servigos
essenciais.

Atualizagdo Tecnolbégica e Eficiéncia: A locacdo possibilita o uso de
maquinas e veiculos mais modernos e eficientes, com menor consumo de
combustivel e menor impacto ambiental, sem necessidade de investimentos
constantes em renovacdo de frota.

Diante do exposto, a locacdo de maquinas e veiculos pesados apresenta-se
como a solucdo mais vantajosa para a administracdo publica, assegurando
economicidade, eficiéncia e continuidade na execucgdo dos servigos
prestados.

2. DEMONSTRAGCAO DA CONTRATAGAO NO PLANO ANUAL
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2.1 A presente contratacdo ndo estd prevista no Plano de Contratacgdes
Anual. Justifica-se a auséncia visto que o inciso VII, do art. 12 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021, versa sobre a elaboracdo do Plano Anual de
Contratacdes (PAC), a saber:

“(..) VII - a partir de documentos de formalizacéao
de demandas, os 6rgdos responsaveis pelo
planejamento de cada ente federativo poderdo, na
forma de regulamento, elaborar plano de
contratag¢des anual, com o objetivo de racionalizar
as contratacdes dos o6érgdos e entidades sob sua
competéncia, garantir o alinhamento com o seu
planejamento estratégico e subsidiar a elaboracéo
das respectivas leis orcamentarias”.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

3.1 Para o problema indicado acima ser solucionado, entende-se necessario
que a contratacdo apresente os seguintes requisitos.

3.2 Os veiculos e maquinas, deverdo atender aos requisitos presentes no
Termo de Referéncia/Edital, nos itens que lhe forem competentes, tendo
como obrigagdes principais seguir todas as exigéncias em especificacgéo.
3.3 REQUISITOS LEGAIS

3.3.1 Cumprimento integral das disposigdes estabelecidas pela Lei Federal
n.° 14.133/2021. 3.3.2.Regularidade fiscal e trabalhista, conforme
determinado pela legislacdo em vigor.

3.3.3Apresentacdo dos documentos de gqualificacgdo técnica requeridos para
execucdo do contrato.

3.4 HABILITAGAO

3.4.1 Além dos documentos exigidos em Edital da Licitacdo, sdo exigidos:
Comprovagédo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o
item pertinente, por meio da apresentacdo de atestados - Atestado(s) de
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado.

3.5 LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

3.5.1 Apdbs o encerramento da fase de lances e declarado o vencedor, os
equipamentos serdo inspecionados por prepostos do Construir
(Contratante), visando a verificacdo das conformidades das mesmas com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

3.5.2 Na hipdtese de verificacdo de desconformidade entre os equipamentos
e as especificacdes a serem definidas no Termo de Referéncia, a proposta
do licitante declarado vencedor sera desclassificada;

3.6 PRAZO DE VIGENCIA

3.6.1 O prazo de vigéncia da locacdo serd de 12 meses, contado da
emissdo da assinatura do contrato.

4. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO

4.1. Conforme o quantitativo apresentada a seguir, nas informacgdes obtidas
foram considerados o quantitativo da contratacdo do Pregdo Presencial
013/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 016/2022, bem como estimativa para
ano vigente.
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Item Descrigéo Und | Quant.

01 (UMA) RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2,
POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO
1 cAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE | CHP 550
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5
(CINCO) ANOS DE FABRICAGAO)

01 (UM) TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO
2 DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS | CHP 550
DE FABRICACAO)

01 (UM) TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19
3 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5 (CINCO) | CHP 500
ANOS DE FABRICAGAO)

4 (QUATRO) MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
4 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,6 M - CHP| CHP | 6000
DIURNO. AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 4 (QUATRO) ANOS DE FABRICAGAO)

4 (QUATRO) RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO
4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA
5 RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE | CHP | 6000
ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 4
(QUATRO) ANOS DE FABRICAGAO)

01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA
DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA

© | LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF 11/2016 (COM No Mmaximo | CHF | 2100
5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO)
01 (UM) ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125

. |HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO| .. | , .

DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO.
AF _06/2014 (COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAGAO)

01 (UMA) PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE
8 DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. | CHP 800
AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAGAO)

02 (DOIS) CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE

2 EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP CHP | 5000
DIURNO. AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAGAO)
01 (UM) CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA

10 |ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA cup | 1900

TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014 (COM
NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO) B

01 (UM) CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
11 ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. | CHP 1900
2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5
(CINCO) ANOS DE FABRICACAO)

02 (DUAS) ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
12 PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. | CHP 2500
AF 06/2014 (COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAGAO)

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 Para a aquisigdo pretendida foram realizadas andlises a contratacgdes
semelhantes realizadas por outros &érgdos publicos, pesquisa de preco
através de bancos oficiais (SINAPI) e BNC compras.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

6.1 Com base na possivel solucdo encontrada no mercado, o método para
estimativa prévia de precgos, seguiu as diretrizes da Resolucdo 007/2024.
6.2 Esta pesquisa deverd ser aprimorada para efeito de estimativa dos
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valores de referéncia para a licitacdo/dispensa eletrdnica ou
simplificada.

6.3 A estimativa preliminar desse ETP seguiu banco oficial (SINAPI) e
cotagdo no BNC compras.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO

7.1 A solucdo que melhor atende as necessidades da Administracdo é o
PREGAO ELETRONICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO
POR ITEM, VISANDO CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA
BAHIA E OS 13 MUNICIPIOS QUE O INTEGRAM. Em termos de justificativa
econbmica, ndo hd alternativas menos dispendiosas para atender o interesse
da Administracdo gque n&o a contratacéo.

7.2 A fundamentacdo legal para a escolha desta solucdo estd alinhada com
a Lei Federal n.° 14.133, de 2021, gue regula as contratacdes publicas e
exige que o processo licitatdério seja capaz de assegurar a selecdo da
proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica, eficiéncia nos
contratos, além de estimular o desenvolvimento nacional sustentéavel (Art.
11).

7.3 Dessa forma, o objeto do Estudo Técnico Preliminar (ETP) estd em
conformidade com o interesse publico envolvido, permitindo uma execucdo
eficaz, eficiente e economicamente wvantajosa, alinhada aos principios
estabelecidos pelo art. 5° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

7.4 Doutro modo, ndo se verifica a necessidade de contratacdes correlatas
e/ou interdependentes para a viabilidade e contratacdo desta demanda.

7.5 Apbds a definicdo de precos de referéncia, a contratacdo devera ser
conduzida por modalidade de licitacdo pregdo, na forma eletrdnica e sob
o critério de Jjulgamento menor pregco por item, o que trara ampla
participacdo de interessadas que fard com que o preco a ser contratado se
aproxime ao valor de mercado.

8.JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

8.1 O objeto da contratacgdo é divisivel em itens, tendo em vista a ampla
participacédo de licitantes, possibilitando maior competitividade e melhor
aproveitamento das oportunidades do mercado, decorrendo dai, ao menos
presumivelmente, mais vantagem para a Administracéo.

8.2 O parcelamento da solucédo é a regra, (art. 40, & 2°), devendo a
licitacdo ser realizada por item sempre que o objeto for divisivel, desde
que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda
de economia de escala, visando propiciar a ampla participacdo de
licitante. De igual modo, que a adjudicacdo seja realizada por item.

8.3 RESULTADOS ESPERADOS

8.3.1 Pretende-se, como resultado da contratacédo:

8.3.2 Atender as demandas especificas DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, sobretudo em relacdo as
demandas Administrativas;

8.3.3 Agilidade na execucdo dos servicos, reduzindo prazos e garantindo a
satisfacdo da populacdo com a prestacdo dos servigos publicos;

8.3.4 Melhoria da gestdo dos recursos publicos, ao optar pela aquisicéo;
8.3.50timizacdo da aplicacdo dos recursos financeiros, por meio da
alocacdo eficiente da frota conforme a demanda e necessidade especifica
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dos servigcos em andamento;

8.3.6 Adesdo ao principio da eficiéncia administrativa e ao dever de
economia processual, conforme previsto no art. 5° da Lei 14.133 de 2021,
garantindo a utilizacdo dos recursos disponiveis de maneira racional e
eficaz;

8.3.7 Atendimento ao art. 11 da Lei Federal n.° 14.133 de 2021, que
estabelece a necessidade de assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa
e resultado econdmico benéfico ao ciclo de vida do objeto contratado.
8.3.8 Com esta contratacéo, espera-se que o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA possa realizar
suas atividades de maneira mais eficiente, rapida e menos onerosa para a
administracédo publica, atendendo ndo apenas aos requisitos legais, mas
também aos anseios da comunidade por servicos de qualidade.

9. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

9.1 De acordo com o art. 18, § 1°, inciso XII da Lei Federal n.° 14.133
de 2021, durante a fase preparatéria do processo licitatdrio, ¢é
indispensavel considerar os impactos ambientais que a contratacdo pode
ocasionar, bem como as devidas medidas mitigadoras.

9.2 A CONTRATADA deverd adotar praticas de sustentabilidade ambiental na
execugcdo do objeto, no que couber, conforme disposto na Instrucédo
Normativa SLTI/MP n° 1/2010 e Decreto n 7.746/2012, da Casa Civil, da
Presidéncia da Republica.

10. GESTAO CONTRATUAL E FISCALIZAGAO

10.1. Para a execugdo de fiscalizacdo da gestdo contratual, a
Administracdo designard agentes puUblicos como fiscais de contratos e
gestor, mediante Ato Administrativo e conforme atribuig¢des definidas pela
Resolucdo 009/2024.

11. CONTRATACOS CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Foi verificado contratacdes correlatas e interdependentes para
a viabilidade e contratacdo desta demanda, houve contratacdo similar no
Pregdo Presencial 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 016/2022,
conforme tabela abaixo:

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUIR SINAPI - 16,26% N&do Desonerado:
05/2022 - Horista: 114,47%
Bahia Mensalista: 70,91%
EMBASA -
01/2022 -
Bahia

Orgcamento Sintético

Item |Cédigo |Banco Descrigéo Und Quant. Valor Valor Total Peso
Unit | Unit com (%)

BDI
1 LOCAGCAO DE MAQUINAS E 16.317.124,00| 100,00
EQUIPAMENTOS %
1.1 5680 | SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS | CHP 650 182,10 211,70 137.605,00| 0,84 %

COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2,
POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.570 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX.
4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
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SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85
CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO
DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
AF 06/2014

CHP

1500

179,52

208,70

313.050,00

5847

SINAPI

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA
170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T,
CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO.
AF 06/2014

CHP

1500

338,97

394,08

591.120,00

5932

SINAPI

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M -
CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP

9000

311,76

362,45

3.262.050,00

5875

SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS
COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX.
4,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP

9200

182,49

212,16

1.951.872,00

95714

SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE
MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL
ENTRE 22,00 E 25,50 TON,
POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E
160 HP - CHP DIURNO. AF711/2016

CHP

4000

326,35

379,41

1.517.640,00

7049

SINAPI

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO
VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP,
PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO
DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA
DE TRABALHO 2,15 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

CHP

900

264,91

307, 98

277.182,00

i
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5944

SINAPI

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO
OPERACIONAL 18338 KG - CHP
DIURNO. AF 06/2014

CHP

1500

290,83

338,11

507.165,00

c004

Préprio

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL
COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO

CHP

1500

12,30

14,29

21.435,00

.10

91386

SINAPI

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,
TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV  INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF 06/2014

CHP

8000

287,88

334,68

2.677.440,00

.11

6259

SINAPI

CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO
BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV  INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP
DIURNO. AF 06/2014

CHP

2500

292,73

340,32

850.800,00

0dl2

5824

SINAPI

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG,
CARGA UTIL MAX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X
7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

CHP

2500

244,93

284,75

711.875,00

.13

Cc003

Préprio

CAMINHAO CAVALO MECANICO COM
CARRETA PRANCHA CAP 20T INCL.
MANUTENCAO E OPERACAO

CHP

9000

167,91

195,21

1.756.890,00

10,77
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C001 | Préoprio | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, | CHP 4000 99,83 116,06 464.240,00] 2,85 %
1.14 INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
MATERIAIS NA OPERACAO.
5631 | SINAPI |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE | CHP 4000 | 274,55 319,19 1.276.760,00]| 7,82 %
1.15 ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Total sem BDI 14.035.262,00
Total do BDI 2.281.862,00
Total Geral 16.317.124,00
12. CONCLUSAO
12.1. Conclui-se, portanto, diante do exposto e da legislacédo aplicéavel,

que a contratacdo proposta é viadvel e prudente, representando a deciséo
mais acertada para atendimento das necessidades do CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cumprindo os
requisitos legais e as expectativas de eficdcia, eficiéncia e economia,
preconizadas pela Leil Federal n.° 14.133, de 2021.




