Construir

Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO SIMPLIFICADA N° 009/2025
(Processo Administrativo n° 038/2025)

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b e c, do Resolugdo 006 de 01 de
margo de 2024, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislagdes aplicaveis, que realizard Dispensa de Licitacdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n° 009/2025, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horarios e
local discriminados a seguir:

DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAO:

Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.

Divulgagdo da Dispensa Simplificada: 15/04/2025.

Inicio do Acolhimento das Propostas: 16/04/2025.

Encerramento do Acolhimento das Propostas: 22/04/2025 as 12:00h

Data e horario da Abertura do Procedimento: 22/04/2025 as 14:00h

Enderego eletrdénico para envio preferencial da proposta de pregos e
habilitagédo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)

1. OBJETO DA CONTRATAGAO DIRETA

1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DIRETOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja
especificac¢des técnicas, condicdes e exigéncias serdo estabelecidas neste
instrumento.

1.2. , conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificacdes e quantitativo do objeto.

1.4. A contratacdo ocorrerd em item unico, conforme Anexo do TR.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA
2.1. A participacdo na presente dispensa simplificada ocorrerd por meio de
envio de documentacdo - inicialmente a proposta de precos e as declaragdes, por

meio do endereco eletrdnico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) .

2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitagdo na Dispensa
Simplificada, nd&o cabendo ao Agente de Contratacdo ou o 6rgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negdcios, tampouco pela documentagdo enviada, ainda que por terceiros nédo
autorizados.

2.3. Para todos os itens, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
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n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:

2.4.1.que n&do atendam as condicdes deste Aviso de Contratacéo Direta e
seu(s) anexo(s);

2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedacgdes:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, gquando a contratacdo versar sobre obra, servigcos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboragdo do
projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necesséarios;

c) Pessoa fisica ou Jjuridica gque se encontre, ao tempo da contratacéo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;
d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgédo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na dispensa de licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo

do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com tré&nsito em Jjulgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes
andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacgdo trabalhista.

g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico;

h) Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - O0OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdérddo n° 746/2014-TCU-Plendrio); e

i) Agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as

situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.4.4.Ser4d permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.

2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;

2.4.7.0 disposto na alinea aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituig¢do a outra pessoa, fisica ou Jjuridica, com o intuito de Dburlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a wutilizacéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.

N
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3. PARTICIPAGCAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
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3.1. A participagdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, apés a divulgagdo do aviso de contratagéo

direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do enderego de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descrigdo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o prego, até a data e
o horario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentag¢do presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificacdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Aléa, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial o
preco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais

tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condigdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo endereco eletrdnico
encontra-se no predmbulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassdvel e contendo identificacdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Al4, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observadncia as especificacdes contidas neste
Aviso, assinada na Ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou

representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Razdo Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta n&do sera inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacéo.

3.7. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas

adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposic¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retird-la, substitui-la ou modificéd-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de preco;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor deverd, também, enviar por
e-mail eletrdénico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificacdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracdes:

3.10.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagcdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
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em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021;

3.10.3. Que estd ciente e concorda com as condicdes contidas no Aviso de
Contratacdo Direta e seus anexos;

3.10.4. Que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da
Lei n° 8.213/91.

3.10.6. Que n&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo.

4. JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS DE PREGCOS

4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para
envio da proposta, o Agente de Contratagcdo realizard a verificacdo da
conformidade das propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagcdo ao estipulado para a contratagdo, ordenando
a ordem de classificagéo.

4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, gquando a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo poderd negociar com o fornecedor, a fim de obter condic¢des mais
vantajosas, no limite do valor estimado.

4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com prego
compativel ao estimado pela Administracédo.

4.2.2.A negociacdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificacgdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco méximo definido para a contratacéo.

4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na
ata do procedimento da dispensa simplificada.

4.3. Estando o preg¢o compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se
necessario, de documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

4.4. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1.Contiver vicios insanaveis;

4.4.2.N&do obedecer as especificacgdes técnicas pormenorizadas neste aviso de
dispensa simplificada ou em seus anexos;

4.4.3.Apresentar precos i1nexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéo;

4.4.4.Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéo;

4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanavel.

4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pela Administracdo, desde que n&o haja majoragdo do prego.

4.7. 0O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substédncia das propostas;
4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a

indicacdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples
Nacional, quando nd&o cabivel esse regime.
4.9. Na hipdtese de a estimativa de pregos ser realizada concomitantemente a
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selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §
4°, da Instrucdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificacdo quanto a
compatibilidade de precos serd formal e deverd considerar, no minimo, o nuUmero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de anadlise da proposta quanto ao cumprimento das
especificag¢des do objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor
requisitante do servigo ou da &rea especializada no objeto.

4.11. No caso de contratacdo em gque o procedimento exija apresentagdo de
planilhas com indicacéo dos quantitativos e dos custos unitdrios ou de custos e
formagcdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacgdao.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciard a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5. HABILITAGAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Precos em até 01 (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste

Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificacdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
endereco indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagdo) deste aviso e seréo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condigcdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do

fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

d) Lista de Iniddneos mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa juridica podera haver a
substituig¢do das consultas das alineas “b”, “¢” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros seréd realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sbécio majoritadrio, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela préatica de ato
de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdécio majoritario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatédrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societéarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. O fornecedor serd convocado ©para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéao.

5.6. Constatada a existéncia de sancdo, o fornecedor serd reputado inabilitado,
por falta de condicdo de participacéo.

5.7. Caso atendidas as condicobes de participacéao, a habilitacéo dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
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abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdénicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo (des) valida(s).

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e J& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminhé-
los, por enderego de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apdés solicitagdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais gquando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e
b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstracdes contdbeis do

Gtltimo exercicio.

5.13. Serd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentéd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratacdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratacdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitagdo para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas Jjuridicas a comprovacdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitag¢do com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipdbétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéao,
o 6rgdo ou entidade examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacédo, até a apuracdo de uma proposta dentro do prego estimado
e, que atenda as especificacdes do objeto e as condicdes de habilitacéo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor seréa
habilitado.

5.17. O fornecedor que participar do certame, ndo atender a convocacdo e/ou
informar que ndo consegue atender o valor ofertado na proposta serd notificado
junto ao SICAF.

5.18. Ser&do aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacéo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéo,
além da aplicacdo das sancgdes cabiveis.

5.20. N&o havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacéo recairéa sobre o(s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
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retirada(s) seja(m) suficiente (s) para a habilitagdo do fornecedor nos
remanescentes.

6. DA CONTRATAGAO

6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitacdo, o processo seré
encaminhado a autoridade superior para adjudicacdo do objeto e homologacdo do
procedimento.

6.2. Apds a adjudicacgédo e homologagdo, caso se conclua pela contratacdo, seréa
firmado o instrumento de contratacdo.

6.3. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da

data de sua convocagdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitacéo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

6.5.1. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratacdo Direta Simplificada e seus anexos;

6.5.2. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo adquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracédo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente seré
exigida a comprovacdo das condic¢cdes de habilitacdo e contratacdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.

6.7. O prazo de vigéncia da contratagcdo ¢é o estabelecido no Termo de
Referéncia.

7. SANCOES

7.1. As sancgdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,

Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcrigdo.

8. OBRIGACGES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

8.1. As obrigacdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricéo.

9. DOS CRITERIOS DE MEDICKO E PAGAMENTO

9.1. Os critérios de medigcdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricdo.

10. EXECUGCAO DO OBJETO

10.1. Os critérios de execugcdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricgdo.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 870,44 (oitocentos e setenta
reais, quarenta e quatro centavos).
11.2. Os valores estimados da contratacdo seguirdo o estabelecido na Resolugédo

n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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12.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotacdo orcamentédria:
Unidade: 0101 - Consécio Publico - Construir
Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das Ag¢des Administrativas
Elemento: 4.4.90.52: Equipamento e Material Permanente
Fonte De Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia
dos Estados

13. DISPOSIC@ES FINAIS

13.1. O procedimento serd divulgado no (www.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,

por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.

13.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administracgdo poderé:

13.2.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;

13.2.2.Valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de precos
que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se o0s menores
precos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de habilitacéo
exigidas.

13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.

13.2.3. Fixar prazo @para dque possa haver adequagcdo das propostas ou da
documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.

13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderd&o ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).

13.4. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo nédo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, deveréd
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacgéo.

13.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operacdes, inclusive notificacdes e
comunicados, ficando responsavel pelo ©&nus decorrente da perda do negdcio
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracgéo.
13.6. N&do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizagdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos seréo
transferidos para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horéario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario.

13.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento observardo o
horadrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentacgdo
relativa ao procedimento.

13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo poderéa
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de
habilitagdo e classificacéo.

13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde gque ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo de
contratacao.

13.11.Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Aviso de Contratacgéo
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Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecgas que compdem O pProcesso,
prevalecerd as deste Aviso.

13.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos,
0s seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia
ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Enquadramento
ANEXO V - Modelo de Declaragdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaracdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal

ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA, 15 de abril de 2025.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/2021
CONTRATAGAO DIRETA - DISPENSA DE LICITAGAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
038/2025.

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATAGAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE

MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DIRETOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja
especificagdes técnicas, condigcdes e exigéncias serdo estabelecidas neste
instrumento.

1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo do art. 20 da Lei n°14.133/2021, regulamentado pela Resolucédo

n® 008, de 01 de marco de 2024.

1.4. Custos com impostos, taxas, fretes e demais despesas sdo da

responsabilidade do fornecedor.

ITEM QUANT UNID DESCRICAO DO MATERIAL

CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA DIRETOR, COR PRETA,
DIMENSOES MINIMAS 48P X 87A, ALTURA AJUSTAVEL,

L ! UND RODINHAS, REGULAGEM DE ALTURA SUPORTA MINIMO 100KG,
BASE GIRATORIA E APOIO PARA OS BRACOS.
2. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a contratacdo direta por Dispensa de Licitacdo, nos termos do
art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucédo
n® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. A definigdo do quantitativo foi com base na demanda de cada setor.

2.3. A contratacdo visa atender as necessidades dos diversos setores do
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
tendo em vista de otimizar e substituir os antigos mobilidrios que se
encontram quebrados, velhos, e em péssimo estado, de forma a manter
continuo, eficiente e com qualidade os servicos publicos prestados a

sociedade.

2.4. A aquisicdo de cadeiras que atendam a norma NR-17 permitird ao

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

10
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proporcionar oferecer um melhor ambiente de trabalho aos funcionérios,
contribuindo para uma melhor ergonomia para a realizacdo de tarefas e
trabalhos do dia a dia de forma a tornd-los compativeis com as

necessidades, limitac¢des e habilidades dos individuos.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

3.1. Previsdo no Plano de Contratagdes Anual:

3.1.1. Contratacdo ndo estd prevista no Plano de Contratag¢des Anual em funcdo
de sua ndo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licitacdes (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
Plano Anual de Contratacgdes (PAC), in verbis:

“(.) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os &rgaos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de contratacdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratagcdes dos o6rgdos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a

elaboracdo das respectivas leis orgamentarias”.

4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)

4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a
elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do
art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de marco de 2024, assim como do art. 72, I da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os servicos deverd obedecer as especificacdes minimas indicada neste Termo

de Referéncia;

5.2. Os servigos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descricdes, detalhamento e especificag¢des contidas nesse Termo de Referéncia,
ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execucdo de outras atividades

atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracédo.

6. GARANTIA DA CONTRATAGCAO

6.1. Ndo haverad exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes

da Lei n° 14.133, de 2021.

7. SUBCONTRATAGCAO

7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

8. PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 3 meses, contados da assinatura do

instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.° 14.133, de

11
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2021.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1. Condigdes de Entrega

9.1.1. Os servicos deverdo ser prestados no prazo maximo de 02 (dois) dias,
contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme endereco indicado
Pela Contratante, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr. José
Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia, em hordrio comercial.

9.2. Especificagdo da garantia:

9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da
Resolugcdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, mediante termo aditivo.

10.3. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.4. As comunicag¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

10.5. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de
2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacgdes exigidas
para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisério,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, VI).

10.6. O fiscal do contrato devera:

10.6.1. Anotar no histdérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacdes para correcdo de rotinas ou de qualquer

inexatid&o ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a

12
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correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolucéo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.

10, V).

10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hé&bil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas & renovacdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

10.7. A fiscalizagdo nédo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeic¢des técnicas ou vicios redibitdérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,

em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1. Da Medigéo

11.1.1. A avaliacdo da execucdo do objeto serd atestada pelo gestor do
contrato.

11.1.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

11.1.1.1.1. né&o produzir os resultados acordados;

11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

11.2. Do Recebimento (Quando couber)

11.2.1. 0 bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentac¢des exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificagcdo de sua conformidade do
material com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2. 0 bem poderad ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca

equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do

13
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material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as

exigéncias contratuais.

11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, gquando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.
11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, gquanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacgéo e pagamento.

11.3. Da Liquidagdo e Pagamento

11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o
prazo de 30 (trinta) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secgéo.
11.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa oS

elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.3.2.1. a data da emissdao;

11.3.2.2 os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

11.3.2.3. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

11.3.2.4 o valor a pagar; e

11.3.2.5 eventual destaque do valor de retengdes tributédrias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficaréa
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem o&nus ao
contratante.

11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos
oficiais da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das
condig¢cdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sancgodes
que impecam a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, Jjunto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documentag¢do mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, seré

providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias

14
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Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos O6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como gquanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nédo
regularize sua situagdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrdénicos oficiais da documentacdo mencionada.

11.3.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Tuteis
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa.

11.3.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.3.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.

11.3.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na

legislacédo aplicéavel.

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminagdes
inerentes ao objeto.

12.2. Comunicar a Contratante, no prazo madximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovagdo;

12.3. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacgdo e qualificacdo exigidas
neste Termo de Referéncia;

12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou

incorregdes, resultantes de execucdo irregular, do emprego de materiais ou
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equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
servico (s);

12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto
do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislacdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

12.6. Prestar a Administracéao, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;

12.7. Indicar preposto para representéd-la durante a execucdo do contrato;

13. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a prestagdo dos servigos
serem prestados;

13.2. Receber o0s servigcos no prazo e condicgdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeic¢des, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificacgdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando 1inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condig¢des
pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis & boa execugdo das
obrigacdes decorrentes do contrato;

13.11. Proceder a publicagdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

13.12.A Administrag¢é&o ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
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Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdées:

14.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

14.1.2. Dar causa a 1inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutenc¢do das condigdes
de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;

14.1.5. N&do manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

14.1.6.Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
contrato sem motivo justificado;

14.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaragdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

14.1.9. Fraudar a contratagdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas
nesta Lei as seguintes sancdes:

14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicgcdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

14.2.2. Multa:

14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
14.2.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecuc¢do total do objeto;
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14.2.4. Multa:

14.2.5. Impedimento de 1licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposicédo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

14.2.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que Justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°
14.133/2021) .

14.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

14.3.1. A natureza e a gravidade da infracgdo cometida;

14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. As circunsténcias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administrag¢do Publica;

14.3.5. A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

15.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta.

15.1.1. 0 contratado serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitacdo, na forma simplificada, com fundamento na hipdtese do
art. 75, II, da Lei n® 14.133/202.

15.2. Forma de Fornecimento.

15.2.1.0 fornecimento do objeto serd total de acordo com a ordem de
fornecimento.

15.3. Exigéncias de Habilitagédo.

15.3.1. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o
eventual descumprimento das condig¢des para contratacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos

oficiais, tais como:

15.3.1.1. SICAF;

15.3.1.2. Certiddo de Licitantes Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;

15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidbéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .
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15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
interessada e de seu sbécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sbécio
majoritario.

15.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

15.3.4. A tentativa de Dburla serd verificada por meio dos vinculos
societdrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

15.3.5. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual negativa de contratacéo.

15.3.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

15.3.7. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar oOsS
seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza Jjuridica:

15.3.8. Habilitagdo Juridica:

15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificag¢do em todo o
territério nacional;

15.3.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicédo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada
unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de
seus administradores;

15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: ©portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diadrio Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da wunidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

15.3.8.5. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatédrio de seus administradores;

15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
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inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

15.3.9. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista:

15.3.9.1. Prova de Inscrigcdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitacdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscrigdo e de Situagdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil. (O documento devera ser expedido no maximo 90

(Noventa) dias antes da data do certame).

15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentacdo de Certid&o Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.

15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito

Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.

15.3.9.5. Alvard ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;
15.3.9.6. Prova de inscrigcdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou

[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual.
15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo

(FGTS) ;
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15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

15.3.9.9. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a

partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constituicéo.
15.3.10. Qualificagdo Econdmico-Financeira:
15.3.10.1. Certiddo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo

distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,

inciso II)

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratagcdo pretendida correrdo por conta da

seguinte dotacdo orgamentaria:

Unidade: 0101 - Consdécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das A¢des Administrativas

Elemento: 4.4.90.52: Equipamento e Material Permanente

Fonte De Recurso: 1748 - Outras Vinculacdes de Transferéncia dos Estados
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ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2025

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e

do outro lado a empresa , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_, Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).  ,
profissdao,
, inscrito(a) no CPF/MF sob o n°
residente e domiciliado(a) no endereco
n® , Bairro , Cidade

Estado_ , por acharem entre si, justo e acertado o ©presente Contrato
Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
038/2025 e em observédncia as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolug¢édo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n°® 006, de 01 de marco de 2024, Resolucédo
n°® 008, de 01 de marco de 2024 e demais legislacgdes aplicaveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitagdo n.°
009/2025, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as clausulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL
PERMANENTE (CADEIRA DIRETOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, Termo
de Referéncia TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratacdo n&o se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolucdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificac¢des abaixo, no valor de:

L&: ~ | VALOR VALOR
ITEM [ESPECIFICAGAO cODIGO [UND . QTD. UNITARIO |TOTAL
001
002
003
Valor Total: Valor Total por extenso:

* O valor definido nesta clédusula inclui todos os custos operacionais pela

22



.z!§!:. L
CONSTRUIR

Consoércio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demals despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle
tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a UGnica contraprestacdo pela execucdo do objeto deste Contrato.

1.4. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:

1.4.1.0 Termo de Referéncia;

1.4.2.A Autorizacédo de Contratacéo Direta e/ou o Aviso de Dispensa
Simplificada, caso existentes;

1.4.3.A Proposta do contratado;

1.4.4.Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 3 meses, contados da assinatura
deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

3.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. O valor total da contratacdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 30
(trinta) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secédo.
5.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

.2.1.a data da emisséo;

2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;
.3.0 periodo respectivo de execug¢do do contrato;

4.0 valor a pagar; e

5. eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

(C2ENC, BN BN, BN G I E |
NN NN

.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunsténcia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da situacdo, sem ©&nus ao
contratante.

5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentac¢do mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5. A Administracdo realizard consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais
da documentac¢do mencionada para: a) verificar a manutencdo das condig¢des de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sancdes que impecam a
participagdo em licitacdo, no A&mbito do o6érgdo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
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5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdénicos oficiais da
documentacdo mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, seré
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a <critério do
contratante.

5.7. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsavels pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para dgque sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situagdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrbnicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias UGteis contados
da finalizacgédo da liquidac&o da despesa.

5.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancédria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Serd& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancdria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislacédo aplicavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustéveis no prazo de
03 (trés) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou
outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacgdo
comprovacdo da contratada, os prec¢os contratados poderdo sofrer reajuste apds o

(0]

interregno, aplicando-se o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo
IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

6.4. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituigdo, o
que vier a ser determinado pela legislacdo ent&o em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condicgdes,
conforme especificag¢des, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacgdes
inerentes ao objeto.
7.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacgdo;
7.3. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
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obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacd&o e qualificacdo exigidas
nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execucdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto do
contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizagdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislacdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientagdo necessaria;

7.7. Indicar preposto para representéd-la durante a execucdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;

8.2. Receber os Dbens no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificacgdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condig¢des
pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugdo das
obrigacdes decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

8.12. A Administracd&o ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Os servicos deverdo ser prestados no prazo maximo de 02 (dois) dias,
contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme endereco indicado
Pela Contratante, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr. José
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Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.

9.2. Caso nado seja possivel a prestacdo dos servicos na data assinalada, a
empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
quatro) horas de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacgdes de caso fortuito e forca maior.

9.3. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade do
material com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.4. O bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

9.5. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.6. O prazo para recebimento definitivo  podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, gquando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacgédo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

10.1.1. Dar causa a inexecug¢do parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecug¢do parcial do contrato gque cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutengdo das
condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. N&o celebrar o contrato ou nédo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaragdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

10.1.11. Praticar atos ilicitos com wvistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nesta Lel as seguintes sang¢des:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a i1nexecucgdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposigcdo de penalidade mais grave
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(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.2.2.0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

10.2.4. TImpedimento de 1licitar e contratar, gquando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaragdo de inidoneidade para 1licitar ou contratar, quando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que Jjustifiquem a imposigdo de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunsténcias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientac¢des dos 6rgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

11.1. N&o haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da
Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicag¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reuniéo
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
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contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, -caput), para dgque sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar oOs
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentac¢des exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o
recebimento provisdério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacgéo.
(Resolucédo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato devera:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacdes para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatid&o ou irregularidade constatada, com a defini¢do de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hédbil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessédrias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, 1IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias gque possam inviabilizar a execucgdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolucédo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeic¢des técnicas ou vicios redibitdérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracd&o ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacgdes de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecucdo, total ou parcial do contrato ensejard exting¢do do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual deverd ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacgdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
cladusulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execuc¢do ou por autoridade superior;
14.4.3. alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-1la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;
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14.4.7. atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacao
ou a servidédo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas &reas;
14.4.8. razdes de interesse publico, Jjustificadas pela autoridade méxima do
6rgdo ou da entidade contratante;

14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;

14.5. A extincdo do contrato poderad ser:

14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracgdo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliac¢do, por mediacéao
ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracéo;

14.5.3. determinada por deciséao arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a resciséo
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGCOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracgdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria Jjuridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacédo de seus
efeitos, hipdétese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que néo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotacdo orgamentaria.

Unidade: 0101 - Consdécio Publico - Construir

Proj/Ativ.: 4001 - Gestdo das A¢des Administrativas

Elemento: 4.4.90.52: Equipamento e Material Permanente

Fonte De Recurso: 1748 - Qutras Vinculacgdes de Transferéncia dos Estados

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicidveis e, subsidiariamente, segundo as disposig¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cbédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, gque ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme
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art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2025.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Contratante

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :
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ANEXO III - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 009/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DIRETOR) PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de

Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.
DADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE / UF
TELEFONE
WHATSAPP
E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO / AGENCIA / CONTA CORRENTE / /
L ~ p PRECO PRECO
ITEMESPECIFICACAO CODIGO [UND. [QTD. UNITARIO [TOTAL
001
002
003
VALOR GLOBAL: R$ IVALOR POR EXTENSO:

Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
lexigéncias deste Aviso e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA: [Assinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias empresa

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.

Observagdo importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.

Observagdo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: A empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.°
123/2006
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.° 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 009/2025

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

A CIMPTESA et ettt ettt ettt et , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e et e e e , com endereco a
....................................... , n°® e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. ’ neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaracéo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida 1lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracéao.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LEI FEDERAL N.° 14.133/2021

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.°
14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 009/2025

....................................... , 1nscrita no CNPJ sob o

o Y , com endereco a
....................................... , n°® e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. ’ neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdéteses de impedimento para disputa de licitacéo
ou participacédo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII, DA LEI FEDERAL N.° 14.133/2021

DECLARAGCAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVII, DA LEI
FEDERAL N.° 14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 009/2025

, linscrita no CNPJ sob o

0 Y , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacgdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencdo ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIGAO
FEDERAL
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIGAO FEDERAL

DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 009/2025

A CIPTESA e ettt e eeeaae et ae e , inscrita no CNPJ sob

0 , com enderecgo
....................................... , n° e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que né&o
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz ( )

Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

N&do serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VIII - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAGCAO DE
INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO

DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 009/2025

A CIMPTESA e ettt ettt ettt ettt , inscrita no CNPJ sob o
N e e e et e e e , com endereco a
....................................... , n°® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. ’ neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
lei, que cumpre, plenamente, o0s requisitos exigidos no procedimento de
contratacgédo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responséaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou
sbcio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem
com membros da sua gestdo e nem com agentes puUblicos que desempenhem func¢do na
licitacdo ou atuem na fiscalizag¢do ou na gestdo do contrato administrativo
objeto do presente certame.

Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa ndo séao
casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.

Declara estar ciente de que a falsidade nas informacdes acima implicard nas
penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cdébdigo Penal, tornando nulo e
sem efeito o contrato firmado com a Administragdo Publica, além de obrigar a
restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem
prejuizo da atualizacdo monetdria até o dia da efetiva devolucgéo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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