Construir

Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

EDITAL DE LICITAGCAO
PREGAO ELETRONICO N° 005/2024
Processo Administrativo n°® 116/2024
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Bahia,
por meio da Pregoeira, sediado a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a
Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - BA, realizaréa
licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, pelo modo de
disputa “ABERTO” e com critério de julgamento menor pregco por Item, da
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, da Lei Complementar n® 123/06, da
Resolucéo 001/2024, aplicando-se, subsidiariamente, as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 20/11/2024
Horario: 09:00 (nove)
Local-Sitio Eletrdnico: https://bnccompras.com

1. DO OBJETO

1.1 0 objeto da presente licitacdo ¢é a CONTRATACAO DE SOCIEDADE
EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA EXECUCAO
DE SERVICOS DE LIMPEZA, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE AGUADAS,
BARRETIROS, TRINCHEIRAS E BARRAGENS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOS
MUNICIPIOS DE ITANHEM, PRADO E VEREDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
CONVENIO CAR/AJU 313/2024 - PROMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA
BAHIA, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.1. A licitacdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do
Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em
quantos itens for de seu interesse.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor preco por Item,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificacgdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXT. SUL DA BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS AC@ES DOS DEMAIS CONVENIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de
Suas Entidades

3.DO CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel Dbésico do registro cadastral no site
https://bnccompras.com, que permite a participacdo dos interessados na
modalidade licitatdéria Pregdo, em sua forma eletrdnica.

3.2. O cadastro no sistema deverd ser feito no Portal Bolsa Nacional de
Compras, no sitio https://bnccompras.com, por meio de certificado
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digital.

3.3. O credenciamento Jjunto ao provedor do sistema, implica na
responsabilidade do licitante, ou de seu representante legal, e a
presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacodes
inerentes a este Pregéo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado, conferir a exatiddo dos seus
dados cadastrais no portal https://bnccompras.com e manté-los
atualizados, Jjunto aos O6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros téo
logo identifique incorrecgdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacéo.

3.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas ao
provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.

3.7. E dever do licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico
durante O processo licitatério e responsabilizar-se pelo énus
decorrente da perda de negbdécios diante da inobservadncia de mensagens
emitidas pela Administracdo ou de sua desconexdo.

4. DA PARTICIPAGAO NO PREGAO.

4.1. Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam
com Credenciamento regular no sistema, por meio do sitio
https://bnccompras.com.

4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso
ao Sistema.

4.1.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas
no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.2.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente ©pelas
transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
do o6rgdo ou entidade promotora da licitacd&o por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

4.3.FE de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus
dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los
atualizados Jjunto aos oOérgdos responsadveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros téo
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.4.A nédo observédncia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacédo.

4.5. Nao poderédo disputar esta licitacéo:
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4.6. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.7. autor do anteprojeto, do projeto bédsico ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

4.8. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracéo
do projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necesséarios;

4.9. pessoa fisica ou Jjuridica que se encontre, ao tempo da
licitacédo, impossibilitada de participar da licitac&o em decorréncia de
sancdo que lhe foi imposta;

4.10. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do &érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

4.11. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da
Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.12. pessoa fisica ou Jjuridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito
em julgado, por exploragcdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

4.13. agente publico do érgdo ou entidade licitante;

4.14. pessoas juridicas reunidas em consércio;

4.15. Organizacgdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condicgédo;

4.16. Ndo poderéd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da
execugcdo do contrato agente publico do dérgdo ou entidade contratante,
devendo ser observadas as situagdes qgue possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apdbds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.17. 0 impedimento de que trata o item 4.9 serd também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou Jjuridica,
com O 1intuito de Dburlar a efetividade da sancdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacgdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

4.18. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o
autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.7 e 4.8
poderdo participar no apoio das atividades de ©planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.
4.19. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econdmico.

4.20. 0 disposto nos itens 4.7 e 4.8 ndo impede a licitacdo ou a
contratacdo de servigco que inclua como encargo do contratado a
elaboracdo do projeto bédsico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucéo.
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4.21. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e
programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacéao
estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, nédo poderd participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada iniddénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

4.22. A vedacdo de que trata o item 4.14 estende-se a terceiro dque
auxilie a conducdo da contratagcdo na gqualidade de integrante de equipe
de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4.23. Estrangeiros que n&o tenham representacdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente.

4.24. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolucgédo ou liquidacéo.

5. DA APRESENTACﬁO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitacdo exigidos no edital,
proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o
hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica, gquando, entédo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacéo.

5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacéo
exigidos neste Edital, ocorrerd por meio de chave de acesso e senha.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declararéd, em
campo proéprio do sistema, que:

5.4.1. Estd ciente e concorda com as condicbes contidas no edital e
seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituigcdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente o0s requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatdrio.

5.4.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo.

5.4.3. Nio possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos III e
IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

5.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em
campo préprio do sistema eletrdénico, gque cumpre o0s requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio
do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo
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3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o
disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.3 ou 5.5
sujeitard o licitante as sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e
neste Edital.

5.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na
hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacédo de
propostas e lances e de Jjulgamento, os documentos de habilitacéo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
5.9. Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da
proposta e dos documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorreréa
somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de
envio de lances.

5.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que
compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de
propostas, apbds a fase de envio de lances.

5.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante
podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de
desconto maximo gquando do cadastramento da proposta e obedecerd as
seguintes regras:

5.11.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relacgdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
5.11.2. Os lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o
valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem
acima.

5.12. 0 wvalor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

5.12.1. Valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por menor pPrego; e

5.12.2. Percentual de desconto inferior a lance Jj& registrado pelo
fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior
desconto.

5.13. 0 wvalor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado na forma do item 5.10 possuird carater sigiloso para oS
demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos &rgdos de
controle externo e interno.

5.14. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacéo
acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo ©6nus decorrente da perda de
negbcios diante da inobservéancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexdo.

5.15. 0 licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga,
para imediato bloqueio de acesso.

5.16. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitacgdo, ainda que haja alguma restrigcdo de
Regularidade Fiscal e Trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da L.C.
n.° 123, de 2006.
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6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento,
no sistema eletrdénico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitédrio e total do item.

6.1.2. Marca;

6.1.3. Descricdo do objeto, contendo as informacdes similares a
especificacdo do Termo de Referéncia.

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a

Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributéarios,
comerciais e quaisquer outros qgque incidam direta ou indiretamente na
prestacdo dos servigos.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, gquanto na etapa de
lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, nd&o 1lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.5. A Contratada deverd arcar com o ©O&nus decorrente de eventual
equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
gquanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementéd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatdério para o atendimento do objeto da licitacéao,
observado as disposigdes da Lei n° 14.133/2021.

6.6. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se
revele superior as necessidades da contratante, a Administracgdo devera
efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com
a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequacdo contratual do
quantitativo necesséario, com base na alinea "b" do inciso I do art. 124
da Lei n° 14.133/2021.

6.7. A empresa é a uUnica responsavel pela cotacgdo correta dos encargos
tributdrios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime
tributdrio a que se submete, serdo adotadas as orientacdes a seguir:
6.7.1. Cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera
mantido durante toda a execucdo contratual.

6.7.2. Cotacdo de percentual maior gque o adequado: O excesso sera
suprimido, wunilateralmente, da planilha e haverd glosa, quando do
pagamento, e/ou reducdo, quando da repactuacdo, para fins de total
ressarcimento do débito.

6.8. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de
tributos em percentuais variaveis, a cotagcdo adequada serd a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro
ou a fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovacdo da adequacdo dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
no pagamento dos servicgos, serdo retidos na fonte o0s percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

6.10. A apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que
dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os
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materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

6.11. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, gquanto na etapa de
lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo 1lhe
assistindo o direito de pleitear qualgquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.12. A apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que
dispbde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer o
equipamento em quantidades e qualidade adequada a perfeita execucéo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

6.13. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentacéo.

6.14. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratacdes publicas, gquando participarem de
licitacdes publicas.

6.15. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco Jja
decorrente da aplicacdo do desconto ofertado deverd respeitar os precgos
maximos.

6.15.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo
por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacéo
dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES
7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a& em sessdo publica, por
meio de sistema eletrdnico, na data, hordrio e local indicados neste
Edital.
7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os
documentos de habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos
no sistema, até a abertura da sessdo publica.
7.3. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanéadveis, ilegalidades,
ou ndo apresentem as especificacdes exigidas no Termo de Referéncia.
7.3.1. Deverad ser apresentada, sob pena de desclassificacdo, declaracéo
de que suas propostas econdmicas compreendem a 1integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposicdo do
artigo 63, §1°, da Lei n° 14.133/2021.
7.3.2. Também serd desclassificada a proposta que identifique o
licitante.
7.3.3. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no
Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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7.3.4. A n&o desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacéo.
7.4. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participardo da fase de lances.

7.5. 0O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverd&o encaminhar

lances exclusivamente por meio de sistema eletrdénico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.6.1. O lance deverd ser ofertado pelo valor por item.

7.6.2. Caso seja atribuido o critério de julgamento de maior desconto,
o lance a ser aplicado devera ser expresso em moeda real,
correspondente de maior desconto atribuido na sua proposta, gquando for
o caso.

7.7. Os 1licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o
hordrio fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no
Edital.

7.8. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance
ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na
hipdétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os
lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto
em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de RS 0,01
(um centavo)

7.11. Seréd adotado para o envio de lances no pregdo eletrdénico o modo de
disputa “aberto”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogacgdes.

7.12. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e,
apbdés 1isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema gquando houver
lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sesséo
publica.

7.13. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item
anterior, serd de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre qgue
houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso
de lances intermediéarios.

7.14. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessédo publica encerrar-se-a& automaticamente.

7.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica
pelo sistema, poderd o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessédo publica de lances, em
prol da consecug¢cdo do melhor preco.

7.16. Apds o termino dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o
sistema ordenard e divulgard os lances segundo o ardem crescente de
valores.

7.17. N&do serd@o aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.18. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serédo
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificacdo do licitante.

7.19. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
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competitiva do Pregdo, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel
aos licitantes para a recepcdo dos lances.

7.20. Qquando a desconexdo do sistema eletrdénico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica seré
suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacéo.

7.21. O critério de Jjulgamento adotado serd o menor preg¢o, conforme
definido em anexos acompanhados a este Edital.

7.22. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de
sua proposta.

7.23. Em relacdo a participacdo de microempresas e empresas de pegqueno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a
verificacdo automédtica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparac¢cdo com
os valores da primeira colocada, e esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538, de 2015.

7.24. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima do melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7.25. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito
de encaminhar wuma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para
tanto.

7.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, seréo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
gue se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

7.27. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pegueno porte gue se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio
entre elas para dque se identifique aquela que ©primeiro poderé
apresentar melhor oferta.

7.28. S6 poderda haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

7.28.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate serd aquele previsto no art. 60, da Lei n® 14.133 de 2021,
assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos Dbens e servigos
produzidos ou prestados, na seguinte ordem:

7.28.1.1. Disputa final, hipdétese em que os licitantes empatados poderéo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacéo.

7.28.1.2. Avaliacédo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para
a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;
7.28.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acgdes de equidade entre
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homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
7.28.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientacdes dos 6rgdos de controle.

7.28.2. Persistindo o empate, seré assegurado preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:
7.28.2.1. Empresas estabelecidas no territdério do Estado ou do Distrito
Federal do o6rgdo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou
distrital 1licitante ou, no caso de licitacédo realizada por o6rgdo ou
entidade de Municipio, no territdério do Estado em que este se localize;
7.28.2.2. Empresas brasileiras

7.28.2.3. Empresas que 1invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

7.28.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da
Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 20009.

7.29. Caso ainda haja persisténcia no empate, a proposta vencedora
serd sorteada pelo sistema eletrdnico dentre as propostas ou os lances
empatados.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, o
pregoeiro deverd encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao
licitante gque tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida
melhor ©proposta, vedada a negociagdo em condic¢cdes diferentes das
previstas neste Edital.

7.30.1. A negociacgdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo
a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do pre¢o madximo definido pela Administracéo.
7.30.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.3. O resultado da negociacgdo serd divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatédrio.

7.30.4. O pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado que, no
prazo de 02:00 horas, envie a proposta adequada ao uUltimo lance
ofertado apdés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessadrios a confirmacdo daqueles
exigidos neste Edital e j& apresentados.

7.30.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes
de findo o prazo.

7.31. Apbs a negociacdo do pregco, o0 Pregoeiro iniciard a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificard a proposta
classificada em primeiro lugar se atender as condig¢des, referente a
adequacgédo do objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, conforme
previsdo do art. 14 da lei n°14.133/2021, legislagdo correlata. e no
item 4.9 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidbéneas e Suspensas - CEIS,

mantido pela Controladoria-Geral da Unido
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(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela
Controladoria- Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

8.2. A consulta aos cadastros serda realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sdécio majoritédrio, por forca da vedacdo de

que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciard para

verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério

de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos

societédrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma

eventual desclassificacéo.

8.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd reputado

inabilitado, por falta de condicédo de participacéo.

8.4. Caso atendidas as condigbes de participacdo, serd iniciado o

procedimento de habilitacéo.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar

tenha se wutilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o

pregoeiro verificard se faz Jjus ao beneficio, em conformidade com o

estabelecido neste edital.

8.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de wutilizacgdo do

tratamento favorecido, o pregoeiro examinard a proposta classificada em

primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco

em relacdo ao méximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus

anexos, observado o disposto na Resolcucdo 001/2024.

8.7. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1. Contiver vicios insanaveis;

8.7.2. Ndo obedecer as especificacgdes técnicas contidas no Termo de
Referéncia;

8.7.3. Apresentar precgos inexequiveis ou permanecerem acima do preco

maximo definido para a contratacéo;

8.7.4. Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéao;

8.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste

Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

8.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade

das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orgcado pela Administracéo.

8.8.1. A inexequibilidade, na hipdétese de que trata o caput, sb seré

considerada apds diligéncia do pregoeiro, gque comprove:

8.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de Jjustificar o

vulto da oferta.

8.8.2. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja

proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado

pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor

da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com

a Lei.
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8.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser
efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

8.10. Caso o custo global estimado do objeto 1licitado tenha sido
decomposto em seus respectivos custos unitdrios por meio de Planilha de
Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderi ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo 1indicado pelo sistema, desde gque ndo haja
majoracdo do prego.

8.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas;

8.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcdo a indicacdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na
forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

8.12. A andlise da exequibilidade da proposta de precos deverd ser
realizada com o auxilio da Planilha de Custos e Formacdo de Precos, a
ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final, conforme
anexo deste Edital.

8.13. A Planilha de Custos e Formacdo de Precos deverd ser encaminhada
pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de até 02:00 horas,
contado da solicitagdo do pregoeiro, <com o0s respectivos valores
readequados ao lance vencedor, e serd analisada pelo Pregoeiro no
momento da aceitacdo do lance vencedor.

8.14. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da
Planilha de Custos e Formacdo de Precos ndo caracteriza motivo
suficiente ©para a desclassificacdo da proposta, desde que néao
contrariem exigéncias legais.

8.15. Serdo desclassificadas as propostas mais bem classificadas, nos
termos do art. 59, da Lei n® 14.133/2021, que:

8.16.1. Contiverem vicios insanaveis.

8.16.2Nao obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no
edital;

8.16.3 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
edital, desde que insanéavel;

8.16.4 Apresentarem precgos 1inexequivels ou permanecerem acima do
orcamento estimado para a contratacéo;

8.16.5N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracédo;

8.16.6 A Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja
demonstrada, conforme disposto no item 8.16.5, nos termos do §2°, do
artigo 59, da Lei n° 14.133/2021.

8.16. Na hipdétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a
realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a
ocorréncia serd registrada em ata.

8.17. 0 Pregoeiro poderd convocar o licitante para enviar documento
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digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema,
no prazo de até 02:00 horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
8.9.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes
de findo o prazo.

8.9.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro,
destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final
ofertado.

8.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.

8.11. O Pregoeiro analisard a compatibilidade dos precos wunitérios
apresentados na Planilha de Custos e Formacdo de Precos com adgqueles
praticados no mercado em relagcdo aos insumos e também gquanto aos
saldrios das categorias envolvidas na contratacéo;

8.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderi ser ajustada pelo
licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que n&o haja
majoracdo do prego.

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substédncia das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcdo a 1indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na
forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

8.13. Para fins de andlise da proposta gquanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do
setor requisitante do servico ou da &rea especializada no objeto.
8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificacéo.

8.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sessdo, informando
no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.16. Nos 1itens para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o
Pregoeiro passar a subsequente, haverd nova verificacd&o, pelo sistema,
da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for
O caso.

8.17. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro
verificard a habilitagcdo do 1licitante, observado o disposto neste
Edital.

9 DA FASE DE HABILITAQAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. Constatada a existéncia de sancgéo, apés consulta prevista
conforme o disposto no item 8.1, o Pregoeiro reputard o licitante
inabilitado, por falta de condigcdo de participacgéo.

9.2.1. No caso de inabilitacdo, haverad nova verificacdo, pelo sistema,
da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
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estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.3. Caso atendidas as condigdes de participacdo, a habilitacdo dos
licitantes serd verificada por meio do portal https://bnccompras.com,
nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitacgédo juridica, a
regularidade fiscal, a qualificacdo econbmico-financeira e habilitacéo
técnica.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, em sede de diligéncia, necessarios a confirmacéo
daqueles exigidos neste Edital e Jja apresentados, o licitante seré
convocado a encaminhéd-los, em formato digital, via sistema, no prazo de
até 02:00 horas, sob pena de inabilitacdo, conforme art. 64, da Lei n°
14.133/2021.

9.5. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nédo-digitais
quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

9.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

9.7.1. Serédo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizacéo do recolhimento dessas
contribuicdes.

9.8. Habilitagdo juridica:

9.8.1. No caso de empresario individual, inscric¢cdo no Registro Publico
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. No <caso de sociedade empresdria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdédrio de seus
administradores;

9.8.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrigcdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de prova da indicagdo dos seus administradores;

9.8.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

9.8.6. No caso de exercicio de atividade ndo listadas nos itens acima:
ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo o6érgéo
competente, nos termos da legislacdo pertinente.

9.8.7. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI:
Certificado da Condic&o de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br.

9.8.8. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
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107 da Lei n® 5.764, de 1971.

9.8.9. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

9.8.10. Documento original com foto: Carteira de Identidade (RG) com CPF
do CNH dos socios ou proprietario.

9.9. Regqularidade fiscal, social e trabalhista:

9.9.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessocas Fisicas (CPF) e/ou

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.9.2. Certid&o negativa de débitos relativos aos tributos federais e a

divida ativa da Uniéo;

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servicgo
(FGTS) ;

9.9.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica

do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva

com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de

1943;

9.9.5. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da

Constituicdo Federal.

9.9.6. Prova de inscrigcdo no cadastro de contribuintes municipal ou

estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu

ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou

sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou

concorre;

9.9.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou

sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou

concorre;

9.9.9. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais

relacionados ao objeto licitatdério, deverd comprovar tal condicgéo

mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda Municipal do seu

domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10. Qualificagdo Econdémico-Financeira:

9.10.1. Certidéo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

9.10.2. Balangco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstracdes contdbeis dos dois Ultimos exercicios social;
9.10.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacgéo,
ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contédbeis pelo
balanco de abertura, conforme artigo 65, §1°, da Lei n° 14.133/2021.
9.10.3.1. E admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.10.3.2. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deveréo
ser acompanhados da Ultima auditoria contédbil-financeira, conforme
dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob
as penas da lei, de que tal auditoria n&do foi exigida pelo oérgéao
fiscalizador;

9.10.3.3. Se necessaria a atualizacdo monetdria do Balanco Patrimonial,
deverd ser apresentado, Jjuntamente com os documentos em apregco, O
memorial de céalculo correspondente, assinado pelo contador.

9.10.3.4. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Gltimo
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exercicio social, Jja& exigiveis e apresentados na forma da lei
(devidamente registrado na Junta Comercial ou o6rgdo equivalente), que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa licitante, por meio do
célculo de indices contébeis abaixo previstos, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios, devendo apresentar
separadamente o0s seguintes elementos: Ativo Circulante, Ativo Total,
Realizdvel a Longo Prazo, Passivo Circulante e Exigivel a Longo Prazo, o
indice de liquidez corrente (ILC), o Indice de Liquidez Geral (ILG) e o
Iindice de Solvéncia Geral (ISG).

‘Indice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 1,0
ILC = AC

PC
Onde:
AC=Ativo
Circulante PC =
Passivo

Circulante

eIndice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 1,0
ILG = AC + RLP

PC + ELP
onde:

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizadvel a Longo
Prazo PC= Passivo
Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

e Indice de Solvéncia Geral - ISG - igual ou superior a 1,0

ISG = AT.
PC + ELP
onde:
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

9.11. Os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69, caput e
§5°, da Lei 14.133/21, pois permitem a comprovacdo de uma avaliacdo
mais precisa da situacd&o financeira da empresa de forma objetiva, os
mesmos foram estabelecidos observando percentuais usualmente adotados
no mercado para a avaliacdo da situacdo financeira das empresas e néao
frustram ou restringem o carater competitivo do certame, pois foram
estabelecidos em patamares minimos aceitédveis, com intuito de garantir a
continuidade da execugdo dos servigos, objeto desta licitacdo. Os
documentos relativos ao item 9.10.2 e seus subitens, deverdo ser
apresentados contendo assinatura do representante legal da empresa
licitante e do seu contador ou mediante publicacdo no Orgido de Imprensa
Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificacdo do veiculo e a
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data de sua publicacdo, a indicacdo do nome do contador e do numero do
seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.

9.12. O Microempreendedor Individual deverd apresentar a Declaracéo
Anual de Faturamento - DASN.

9.13. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverédo
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contédbeis pelo balanco de abertura. (art. 65, §1° da Lei
n°® 14.133, de 2021).

9.14. Os documentos referidos no item 9.10.3.4 limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hé& menos de
2 (dois) anos.

9.15. Qualificagdo Técnica:

9.15.1. Comprovacdo de aptiddo para fornecimento em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o
item pertinente, mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s)
por pessoas Jjuridicas de direito pUblico ou privado.

9.15.2. O licitante disponibilizard todas as informag¢des necesséarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, quando solicitado pela Administracdo, coépia
do contrato gque deu suporte a contratacéo, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados os servigos.

9.11.4. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo,
a apresentacdo e o somatdédrio de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

9.11.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.16. Documentagdes Complementares

9.16.1. Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.
7° da Constituicdo Federal, conforme art. 68, inciso VI, da Lei n°®
14.133/2021.

9.16.2. Declaracdo de cumprimento dos requisitos de habilitacéo,
conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

9.16.3. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63,
inciso IV, da Lei 14.133/2021.

9.16.4. Declaracdo de microempresa e empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007.

9.16.5. Em relacdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a
seguinte documentacdo complementar:

9.16.5.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos
exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as
respectivas atas de inscrigdo e a comprovacgdo de que estdo domiciliados
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts.
4°, dinciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764de 1971;
9.16.5.2. A declaragdo de regularidade de situagcdo do contribuinte
individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.16.5.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de
cooperados necessarios a prestacdo do servicgo;

9.16.5.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.16.5.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por
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parte dos cooperados que executardao o contrato; e

9.16.5.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade
juridica da cooperativa: a) ata de fundacdo; Db) estatuto social com a
ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacido das
trés Ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de
presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que 0s cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo;

9.16.5.7. A Gltima auditoria —contdbil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n® 5.764/71 ou uma declarag¢do, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo
fiscalizador.

9.16.6. O licitante engquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado (a) da prova de
inscric&o nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal e (b) da
apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstragdes contédbeis do
ultimo exercicio.

9.16.7. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e
trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigéncias do edital.

9.16.8. A declaracdo do vencedor acontecerd no momento i1imediatamente
posterior a fase de habilitacéo.

9.16.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez
constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade
fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, apdés a declaragcdo do vencedor, comprovar a
regularizacdo. O prazo poderd ser prorrogado por 1igual periodo, a
critério da administracdo publica, gquando requerida pelo licitante,
mediante apresentacdo de justificativa.

9.16.10. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo
das sanc¢des previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restrigdo na documentacdo fiscal e
trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para regularizacéo.

9.16.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova
data e horario para a continuidade da mesma.

9.16.12. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacéo,
seja por né&o apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.16.13. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pegueno
porte, em havendo inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema,
da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitagdo da proposta subsequente.

9.16.14. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de
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habilitagcdo cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em
que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das sancdes
cabiveis.

9.16.15. N&do havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de
habilitacdo, a inabilitacdo recaird sobre o(s) item(ns) de menor(es)
valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do
licitante nos remanescentes.

9.16.16. Apdés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera
permitida a substituig¢do ou a apresentacdo de novos documentos, salvo
em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64).

9.16.17. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas
no Edital, o licitante serd declarado vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverd ser
encaminhada no prazo até 02:00 horas, a contar da solicitacdo do
Pregoeiro no sistema eletrdénico e deveré:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a
Gltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. apresentar a ©planilha de custos e formacdo de precos,
devidamente ajustada ao lance vencedor;

10.1.3. conter a indicacdo do Dbanco, numero da conta e agéncia do
licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em
consideracdo no decorrer da execugdo do contrato e aplicacdo de
eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam
a Contratada.

10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor wunitédrio em algarismos e o valor global em algarismos e por
extenso (art. 12, inciso II da Lei n° 14.133/21).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitadrios e o precgo
global, prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os
valores numéricos e o0s valores expressos por extenso, prevaleceréo
estes ultimos.

10.4. A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer
outra condicdo que induza o Jjulgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificacéo.

10.5. A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as especificacgdes ali
contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os
documentos complementares estardo disponiveis na internet, apds a
homologacgao.

11 DOS RECURSOS

11.1. O Pregoeiro declarard o vencedor e, depois de decorrida a fase de
regularizacdo fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, concederd o prazo de no minimo 30 (trinta
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minutos), para que qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer
em campo proéprio do sistema, de forma imediata apds o término do
julgamento das propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, sob
pena de preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar
o objeto ao licitante declarado vencedor.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a
tempestividade, para decidir se admite ou nao o) recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificard as condicdes de admissibilidade do recurso.

11.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entéo,
o prazo de 03 (trés) dias uteis para apresentar as razdes, pelo sistema
eletrdénico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrdnico, em
outros 03 (trés) dias uteis, que comecardo a contar da data de intimacéo
pessoal ou de divulgacdo da interposicdo do recurso, sendo-lhes
assegurada vista dos elementos indispensédveis a defesa de seus
interesses.

11.4. Quando o) recurso apresentado impugnar o) julgamento das
propostas ou o atode habilitacdo ou inabilitac¢do do licitante:

11.4.1. A intenc&o de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob
pena de preclusdo;

11.4.2. O prazo para apresentagdo das razdes recursals serd iniciado na
data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacédo;
11.4.3. Na hipdétese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do
art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes
recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de julgamento.
11.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
11.6. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou
proferido a decisdo recorrida, a qual poderd reconsiderar sua deciséao
no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua deciséo
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
11.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais
licitantes serd de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacédo
pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
11.9. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do
ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

11.10. O acolhimento do recurso implicard invalidacgcdo apenas de ato
insuscetivel de aproveitamento.

11.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados, no endereco constante neste Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1. A sessédo pUblica poderad ser reaberta:

12.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de
atos anteriores a realizacdo da sessdo publica precedente ou em que
seja anulada a proépria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou
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quando o licitante declarado vencedor n&o assinar o contrato, néo
retirar o instrumento equivalente ou nédo comprovar a regularizacéo
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,

§1° da LC n° 123/2006, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para
acompanhar a sessdo reaberta.

12.2.1. A convocacgdo se dard por meio do sistema eletrdnico (“chat”) ou
e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatédrio.

12.2.2. A convocacgédo feita por e-mail dar-se-& de acordo com os dados
contidos na documentacdo submetida ao sistema, sendo responsabilidade do
licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

13.1. 0 objeto da licitacédo serd adjudicado ao licitante declarado
vencedor, por ato do Pregoeiro, caso ndo haja interposicdo de recurso,
ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos

apresentados.
13.2. Apés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologaréa o) procedimento
licitatoério.

14 DA GARANTIA DE EXECUGAO
14.1. Ndo haverd exigéncia de garantia de execugcdo para a presente
contratacdo.

15 DA CONTRATACAO

15.1 Apds a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo,
serd firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2 O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a
partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou
aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancgdes previstas neste Edital.

15.2.1 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o o6Orgédo
ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracgao
podera encaminhd-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu
recebimento.

15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado 1
(uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu
transcurso, devidamente justificada, e desde gque o motivo apresentado
seja aceito pela Administracéo.

15.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida
a empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1 Referida ©Nota estéd substituindo o contrato, aplicando-se a
relacdo de negdbdécios ali estabelecida as disposigdes da Lei n® 14.133, de
2021;

15.3.2 A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas
no edital e seus anexos;

15.3.3 A contratada reconhece que as hipdteses de extincdo s&do aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133/21 e reconhece os
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direitos da Administracdo previstos no artigo 139 da mesma Lei.

15.4 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 07 meses, prorrogavel
conforme previsdo no instrumento contratual e no termo de referéncia.
15.4.1. A duracdo dos contratos regidos pelo art. 105, caput, da Lei
14.133, de 2021, pode wultrapassar o exercicio financeiro em que
celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscricdo em
restos a pagar.

15.5 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera
exigida a comprovacdo das condig¢des de habilitacdo consignadas no
edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato ou da ata de registro de precos, bem como o disposto no art. 91
§ 4° Lei n. 14.133/21.

15.6 Na hipdétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicdes
de habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato,
a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das demais
cominacdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacao
dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociac¢do, assinar o contrato.

16 DO REAJUSTE

16.1. Apdés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do
contratado, o0s prec¢os iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo,
pelo contratante, do indice da FGV, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

16.2. As demais regras acerca do reajuste do valor contratual s&o as
estabelecidas no Termo de Contrato, acompanhadas em anexo a este
Edital.

17 DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

17.1 Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estédo
previstos no Termo de Referéncia e no Termo de Contrato, anexos deste
edital.

18 DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1 As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas
no Termo de Referéncia e no Termo de Contrato, anexos deste edital.

19 DO PAGAMENTO
19.1 As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia e no Termo de Contrato, anexos deste edital.

20 DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES.

20.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de
2021, com doloou culpa o licitante/adjudicatdrio que:

20.1.1dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

20.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato
que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

20.1.3 dar causa a inexecucdo total do contrato;

20.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou néo
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a

22



20832, L

CONSTRUIR

Consércio Publico Intermunicipal de C onstru | r
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

==

durante o certame;

20.1.5 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, n&omantiver a proposta em especial quando:

20.1.5.1 n&o enviar a proposta adequada ao uUltimo lance ofertado ou
apds a negociacdo;

20.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

20.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

ou

20.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

20.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacgdes do edital;

20.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida
para a contratacgcdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

20.1.7 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de pregco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administracéo

20.1.8 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto
da licitacdo semmotivo justificado;

20.1.9 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do
contrato;

20.1.10 fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

20.1.11 comportar-se de modo 1iniddéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:

20.1.11.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

20.1.11.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.1.11.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

20.1.12 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacéo

20.1.13 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de
2013.

20.1.14 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da

licitacéo;
20.1.15 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de

1° de agosto de 2013.
20.2 Considera-se comportamento iniddéneo, entre outros, a declaracdo
falsa quanto as condicdes de participacdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da
licitacd&o, mesmo apds o encerramento da fase de lances.
20.3 Com fulcro na Lei 14.133, de 2021, a Administracdo poderé,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios
as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:
20.3.1 adverténcia;
20.3.2 multa;
20.3.3 impedimento de licitar e contratar;
20.3.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.
20.4 Na aplicacdo das sancgdes serdo considerados:
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20.4.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

20.4.2 as peculiaridades do caso concreto;

20.4.3 as circunstédncias agravantes ou atenuantes;

20.4.4 os danos gque dela provierem para a Administracdo Publica;

20.4.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos dérgdos de controle.

20.5 A sancdo prevista na clausula 20.3.1 serd aplicada exclusivamente
pela infracdo administrativa prevista na cléusula 20.1.1, guando nédo se
justificar a imposicédo de penalidade mais grave.

20.6 A sancdo prevista na cléausula 20.3.2, calculada na forma do edital
ou do contrato, ndo poderd ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratagdo direta e serd aplicada ao
responsavel por qualquer das infrag¢des administrativas previstas na
cldusula 20, deste edital.

20.7 A sancédo prevista na clédusula 20.3.3 serd aplicada ao responséavel
pelas infracdes administrativas previstas nas cléusulas 20.1.2, 20.1.3,
20.1.4, 20.1.5, 20.1.6 e 20.1.7, gquando ndo se justificar a imposicédo
de penalidade mais grave, e 1impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica do ente Municipal que tiver
aplicado a sancgédo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

20.8 A sancédo prevista na cléausula 20.3.4 serd aplicada ao responsavel
pelas infracgdes administrativas previstas nas clausulas 20.1.8, 20.1.9,
20.1.10, 20.1.11 e 20.1.12, bem como pelas infracgdes administrativas
previstas nas cléausulas 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6 e
20.1.7, que Jjustifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sangdo referida na clausula 20.7 deste edital, e impedird o responséavel
de 1licitar ou contratar no admbito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.9 As sangdes previstas nas cléusulas 20.3.1, 20.3.3 e 20.3.4,
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista na clausula 20.3.2.
20.100s atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, serdo apurados e Jjulgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei.

20.11 Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao
valor de pagamento eventualmente devido pela Administracao ao
contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da
garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

20.12 A aplicacédo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurard o contraditdédrio e a ampla defesa
ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na
Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente as legislacdes pertinentes.
20.13 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da
pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.14 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no processo
administrativo que serd autuado para essa finalidade.

20.15A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de
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impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar demandaréa a instauracéo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliaré fatos e circunsténcias
conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatdrio para, no prazo de
15 (gquinze) dias uUteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

20.16 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacgédo das
sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a autoridade que
tiver proferido a decis&o recorrida, dgque, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteils, encaminhard o recurso com sua motivacdo a
autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos

20.17 Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacgdo da
sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
20.18 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do
ato ou da decisd@o recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

20.19A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.
20.20A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigacd&o de reparacdo integral dos danos causados a
Administracdo Publica municipal.

21 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 Até 3 (trés) dias TUteils antes da data de abertura do certame,
qualquer pessoa poderda impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da lei 14.133 de 2021.

21.2 A impugnagdo poderd ser realizada por forma eletrdnica, devendo
preferencialmente no portal https://bnccompras.com ou pelo e-mail
licitacaol.consorcio.construir@gmail.com, ou ainda, presencialmente
protocolados no endereco Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr.
José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia, no horéario das
08h as 12h00 e das 13h00 as 17h00.

21.3 A resposta a impugnacdo serd divulgada em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uUteis, limitado ao Ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

21.4 Acolhida a impugnacgdo, e esta impactar na reformulacdo da
proposta, serda definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame, conforme art. 55, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo
licitatério deverdo ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame, exclusivamente pelo endereco
eletrdnico licitacaol.consorcio.construir@gmail.com.

21.6 A impugnacgdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados
por forma eletrdnica, pelos seguintes meios: e-mail
licitacaol.consorcio.construir@gmail.com. ou portal
https://bnccompras.com

21.7 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nédo suspendem o0s
prazos previstos no certame.
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21.8 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional
e deverd ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitacéo.

21.9 A resposta ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias TUteis, limitado ao
tltimo dia wtil anterior a data da abertura do certame, podendo o
Pregoeiro requisitar subsidios formais aos responséaveis pela elaboracéo
do Edital e dos anexos.

21.9.1Acolhida a impugnagdo, serd definida e publicada nova data para a
realizacdo do certame, se houver impacto na formulacdo de propostas.

22 DAS DISPOSIGOES GERAIS

22.1 Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-& Ata no sistema eletrdnico.

22.2 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que 1impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo seré
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro.

22.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.

22.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera
sanar erros ou falhas que n&o alterem a substédncia das propostas, dos
documentos e sua validade Jjuridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes wvalidade e
eficdcia para fins de habilitacdo e classificacéo.

22.5 A homologagédo do resultado desta licitagdo ndo implicarad direito a
contratacdo.

22.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas
em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que néo
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacéo.

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacéo
de suas propostas e a Administracdo n&o sera, em nenhum caso,
responsavel ©por esses custos, independentemente da conducdo ou do
resultado do processo licitatédrio.

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-&4 o do vencimento. S&é se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

22.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais néo
importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observado os principios da isonomia e do
interesse publico.

22.10 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus
anexos ou demails pecas que compdem O processo, prevalecerd as deste
Edital.

22.110 Edital estéd disponibilizado, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e no endereco eletrdnico
https://bnccompras.com ou www.libirapua.ba.gov.br e também poderdo ser
lidos e/ou obtidos no endereco Rua Jardim de Aléa, 16G, esquina com a Rua
Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia nos dias
uteis, no horario das 08 horas as 12 horas, mesmo endereco e periodo no
qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista
franqueada aos interessados.
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22.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes
anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

ANEXO IIT - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO (ART. 63, INCISO I, DA LEI 14.133/2021).

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE
RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA REABILITADO
DA PREVIDENCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E NO ART. 92, INCISO
XVII, DA LEI FEDERAL N.° 14.133/2021).

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI N°
11.488, DE 2007.

ANEXO VII - MODELO DECLARACAO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO A0
ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUICAO FEDERAL (ART. 68, INCISO
VI, DA LEI 14.133/2021).

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACAO DE QUE SUAS PROPOSTAS
ECONOMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO
DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUICAO FEDERAL, NAS
LETIS TRABALHISTAS, NAS  NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENCOES
COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

ANEXO IX - DECLARACAO INDEPENDENTE DA PROPOSTA.

ANEXO X - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ACEITACAO DO EDITAL.

ANEXO XI - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS EXECUTANDO
TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

Teixeira de Freitas, Bahia, 06 de novembro de 2024.

Presidente
Manrick Gregorio Prates Teixeira
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ANEXO I
Termo de referéncia - TR

1. DO OBJETO

1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, AMPLIACAO
E REQUALIFICACAO DE AGUADAS, BARREIROS, TRINCHEIRAS E BARRAGENS,
LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOS MUNICIPIOS DE ITANHEM, PRADO E VEREDA, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU 313/2024 - PROMER, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificag¢des técnicas,
quantidades e demais condig¢des encontram-se detalhados neste instrumento.

1.2. Os Dbens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como
comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. As Jjustificativas sdo: O Territdério do Extremo Sul da Bahia
(Costa das Baleias) é composto por 13 municipios, sdo eles: Alcobaca,
Caravelas, Ibirapud, Itamaraju, Itanhém, Jucurucu, Lajeddo, Medeiros
Neto, Mucuri, Nova Vicgosa, Prado, Teixeira de Freitas e Vereda. Destes 13
municipios, 03 participardo do objeto do Plano de Trabalho os municipios
de Itanhém, Prado e Vereda, com o objetivo de melhorar as condicdes
estruturais e proporcionar aumento na capacidade hidrica dos
reservatdérios para maior aproveitamento das familias no uso para
producdo, manejo e criacdo de animais, ser&o beneficiadas 400 familias.

2.2. O acesso a agua nesses municipios é atualmente um fator
limitante no desenvolvimento do setor agropecudrio, pois o0s mesmos tém
enfrentado longos periodos de estiagem que ocasionam perdas constantes
tanto na agricultura, dgquanto de rebanhos bovinos, entre outros. Por
entender gque a é&gua ¢é o fator mais relevante ©para garantir a
sobrevivéncia das unidades produtivas e consequentemente das familias, em
sua maioria de agricultores familiares, conclui-se que é necessario a
implantacdo de tecnologias capazes de amenizar os efeitos da seca na
regido, consequentemente o CONSTRUIR promover através de convénios com o
Governo do Estado e a Uni&o, acdes que viabilizem as familias o acesso a
dgua de consumo e alternativas para melhor aproveitamento dos recursos
hidricos disponiveis para produ¢do. Rotineiramente em nossa regido, um
maior numero de familias recorre aos poderes executivos ou a
representacdes politicas para distribuicgéao de Carros Pipas nas
comunidades, afim de garantir o abastecimento de 4gua nos seus
reservatérios. Esta acdo ndo atende a demanda existente em todos os
municipios, provocando a insatisfacdo da comunidade em geral.

2.3. Diante deste cendrio o CONSTRUIR além de promover acdes que
mitiguem os efeitos da seca na regido, também busca parcerias para
implantacdo de outras alternativas, viabilizando a implantacdo e o acesso
de politicas publicas nos 03 municipios localizados na regido Costa das
Baleias. E com esta justificativa que o CONSTRUIR propde neste Plano de
Trabalho o aporte financeiro para custear a operacionalizacdo de servicgos
de limpeza, ampliacdo e requalificacdo de aguadas, barreiros, trincheiras
e barragens nos municipios de Itanhém, Prado e Vereda, com a perspectiva
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de proporcionar o aumento da capacidade hidrica destes reservatédrios,
garantindo um maior acumulo de &gua no periodo das chuvas, previstas para
o) ano. Deste modo esta iniciativa podera promover acdes de
desenvolvimento econdmico e de seguranca hidrica para as diversas
familias nas comunidades atendidas por este servico.

3. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

3.1. As especificag¢des e quantidades do objeto que se pretende
adquirir serdo detalhados logo abaixo:
3.2. A contratacdo deverd ser conduzida por modalidade de licitacédo

pregdo, na forma eletrdbnica e sob o critério de julgamento menor precgo
por item, o que trard ampla participacdo de interessadas que farad com que
O pregco a ser contratado se aproxime ao valor de mercado, conforme
justificativa no Estudo Técnico Preliminar.

3.3. O objeto desta licitacdo deverd seguir as normas da
legislacdo vigente, devendo ser garantido pelo fornecedor.

ITEM QUANT UNID DESCRIGCAO DO MATERIAL
1 31.272 UND |DIESEL COMUM

4. DOS RECURSOS TECNICOS OBRIGATORIOS

4.1. A Contratada deverd monitorar e supervisionar o fornecimento,
diagnosticando e solucionando falhas mesmo antes do desencadeamento da
notificagcdo pelo contratante. Ficarad, a Contratada, encarregada de prestar
esclarecimentos a Contratante, sobre os itens supracitados, sempre que
este julgar necesséario.

4.2, A solucédo devera, tecnologicamente, estar baseada em padrdes
vigentes no mercado, propiciando a seguranca do fornecimento.
4.3. A Contratada deverd disponibilizar o objeto desta licitacéo,

ndo repassando a terceiros quaisquer responsabilidades pela aplicagdo dos
mesmos.

4.4. A Contratada se responsabiliza pela substituigcdo dos itens em
caso de defeitos, vicios ou qualquer outro que imlique em ndo aplicacdo. A
substituicdo deverd ser feita em no maximo 10 (dez) dias apds a
comunicacéo.

5. DO _FORNECIMENTO

5.1. O fornecimento ocorrerd no hordrio das 07:00 as 22:00hs.
5.2. O abastecimento objeto deste Termo de Referéncia deverd ser
realizado por guia contendo: identificagdo do condutor (motorista),

identificacdo do veiculo, placa, tipo de combustivel, local, hora e data
do abastecimento e consumo de quilometragem por litro de combustivel para
cada veiculo, entre outros.

5.3. Fornecimento do objeto ocorrerd mediante ordem por escrito do
setor competente, apds empenho prévio, a contar do pedido, para entrega no
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA
BAHIA, conforme determinacdo do setor requisitante. O fornecimento sem a
devida autorizacdo, ndo sera objeto de empenho por parte da Administracédo.

5.4. Custos com impostos, taxas, fretes e demais despesas sdo da
responsabilidade do fornecedor.

6. CONDICOES PARA ACEITACAO DO OBJETO
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6.1. Recebimento dos materiais especificados nesse termo, sera de
modo parcelado, feito pelo CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA e definitivo serd feita por
intermédio da comissdo de recebimento efetuando a conferéncia da
quantidade e as perfeitas condig¢des do material, sempre atestando pelo
recebimento.

7. CONDIQ@ES GERAIS E CAPACIDADE TECNICA

7.1. Apresentacdo de, no minimo, um Atestado de Capacidade Técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em favor da
empresa proponente, cujo teor comprove que a mesma forneceu equipamento de
caracteristicas semelhantes ao solicitado no Edital do Certame
Licitatdério; os atestados devem conter o nome, o endereco e o telefone de
contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio com o qual o CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA possa
estabelecer contato com a(s) pessoa(s) declarante(s).

7.2. Deverd apresentar Licenca Ambiental Municipal, devidamente
atualizada em vigor e Registro na Agéncia Nacional de Petrdleo - ANP.
(para os produtos regulados pela ANP).

7.3. Os materiais, objeto desta Licitacdo, deveram atender as

caracteristicas técnicas quantitativas e qualitativas fixadas ©pelo
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA
BAHIA, e ndo inferior aos limites minimos fixados como Caracteristicas
Técnicas, que integra o Edital de Licitacdo. O n&o atendimento as
caracteristicas exigidas importard na desclassificacdo do proponente.

8. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO DO CONTRATO

8.1. A execucgdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada
pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.°
14.133, de 2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentacgdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o
recebimento provisdério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacéo.
(Resolucdo 001/2024, art 5 e Resolucdo 009/2024).

8.2. O fiscal do contrato deverd anotard no  histdérico de
gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do
contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 117, S1° e Resolucdo 001/2024, art 5 e Resolucdo 009/2024 e
deverd emitir notificacdes para corregdo de rotinas ou de qualquer
inexatid&o ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcao.

8.3. O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo
hdbil, a situacdo que demandar decisdo ou adogcdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Resolucao 001/2024, art 5 e Resolucéao
009/2024), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato
quaisquer ocorréncias dque possam inviabilizar a execugdo do contrato nas
datas estabelecidas. (Resolucdo 001/2024, art 5 e Resolucdo 009/2024). Em
caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.
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8.4. O fiscal do contrato deverd também, comunicar ao Gestor do
Contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Resolucéo
001/2024, art 5 e Resolucdo 009/2024)

8.5. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugédo
total ou parcial.

8.6. O 6rgdo ou entidade através do(s) fiscal (is) poderd/&o convocar
representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

8.7. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo
ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com os artigos 119 e 120,
da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

9. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
9.1. Do Recebimento

9.1.1. Os materiais serdo recebidos provisoriamente pelos
Fiscais do Contrato, que serdo responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentacgdes exigidas para o pagamento, para efeito de
posterior verificacdo de sua conformidade do material com as
exigéncias contratuais.

9.1.2. O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo
ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia ou instrumento contratual.

9.1.3. O prazo para recebimento definitivo poderd ser
excepcionalmente prorrogado, de forma Jjustificada, por igual
periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo
do atendimento das exigéncias contratuais.

9.1.4. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto,
quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o
teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacgédo e

pagamento.
9.2. Da Liquidagdo e Pagamento
9.2.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente,

correrd o prazo de 30 (trinta) dias uGteis para fins de liquidacdo,
na forma desta secdo.

9.2.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deveré
verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa o0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tails como:

1. a data da emissdo;

2. os dados do contrato e do érgdo contratante;

3. o periodo respectivo de execugdo do contrato;
4. o valor a pagar; e

2.5. eventual destaque do valor de retencdes
tributdrias cabiveis.

2.
2.
2.
2.

((o Ve JUe Jle o)

.2.
2.
2.
.2.
.2.
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9.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente, ou circunsténcia gque impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até gque o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante.

9.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
deveré ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n.° 14.133, de
2021.

9.2.5. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF ou
sitios eletrdnicos oficiais da documentacdo mencionada para: a)
verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no
edital; b) identificar possiveis Sancdes que impecam a
participagdo em licitacdo, no Aambito do o6érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

9.2.6. Constatando-se, Jjunto ao SICAF ou sitios eletrdnicos
oficiais da documentacdo mencionada, a situacdo de irregularidade
do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias TuUteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por 1igual ©periodo, a <critério do
contratante.

9.2.7. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa
considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos
6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para gue sejam acionados o0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

9.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera
adotar as medidas necessédrias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

9.2.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, o0s pagamentos
serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado nd&o regularize sua situagdo junto ao
SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios eletrdnicos oficiais
da documentacdo mencionada.

9.2.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30
(trinta) dias TUteis contados da finalizacdo da liquidacdo da
despesa.

9.2.11. O pagamento sera realizado por meio de ordem
bancéria, para crédito em Dbanco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

9.2.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que
constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

10

.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no
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Edital, Termo de Referéncia, seus anexos e sua proposta bem como a
planilha de custos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda,
prestar o servico em perfeitas condig¢des, conforme especificacdes, prazo e
local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes inerentes ao objeto;

10.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagédo;

10.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicgdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;

10.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia,
o objeto do contrato em que se verifiquem mé& qualidade, vicios, defeitos
ou incorreg¢des, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais
ou equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao
(s) material (is);

10.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do
objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos
decorrentes de paralizacdes na entrega dos materiais, salvo na ocorréncia
de motivo de forga maior, apurados na forma da legislacdo vigente, e desde
que comunicados a CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do
fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;

10.6. Prestar a Administracéo, sempre que necesséario,
esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;

10.7. 1Indicar preposto para representd-la durante a execucdo do
contrato;

10.8. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei Federal n.° 14.133, de
2021) ;

10.9. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cliusula acima,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicac&o dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo unico, da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021);

11. OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE

11.1. Emitir Ordem de Fornecimento para instruir a entrega dos
materiais;

11.2. Receber os materiais no prazo e condicgcdes estabelecidas no
Edital e seus anexos;

11.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos
servigos prestados provisoriamente com as especificacdes constantes do
Edital e da proposta, para fins de aceitacgdo e recebimento definitivo;

11.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas
ou irregularidades verificadas no objeto prestado para que seja
substituido, reparado ou corrigido;

11.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da
Contratada, através de comissdo/servidor especialmente designado;

11.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
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anexos;

11.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo o veiculo entregue
fora das especificacdes exigidas com as exigéncias do Edital, Termo de
Referéncia e seus anexos ou quando ndo estejam de conformidade com os
padrdes de qualidade, dando ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que
assumird todas as despesas dai decorrentes;

11.8. Notificar previamente a Contratada, gquando da aplicacdo de
penalidades;

11.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada,
recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos
nas condig¢des pactuadas;

11.10. A Administracdo ndo responderd por Jquaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

12. SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. O licitante ou o contratado seré responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infracdes:
12.1.1. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
12.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que

cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

12.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame;

12.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

12.1.6. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a

documentacgdo exigida para a contratagdo, gquando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do
objeto da licitacdo sem motivo justificado;
12.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida

para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou
a execucdo do contrato;

12.1.9. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na
execucdo do contrato;

12.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de
qualquer natureza;

12.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os
objetivos da licitacgéo;

12.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°

12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2. Serdo aplicadas ao responséavel pelas infragdes administrativas
previstas nesta Lei as seguintes sangdes:

12.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der <causa a
inexecucdo parcial do contrato, sempre gque ndo se Jjustificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei
14.133/2021);

12.2.2. Multa:

12.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por

dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
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até o limite de 30 (trinta) dias;
12.2.2.1.1.0 atraso superior a 60 dias autoriza a

Administracéao a promover a extincédo do contrato por

descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,

conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.

12.2.2.2. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto;

12.2.2.3. Impedimento de licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nos subitens 14.1.2, 14.1.3,
14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7 do item 14.1, sempre que ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §4°,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.2.2.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12 do item 14.1, bem
como os subitensl4.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7,
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°,
da Lei n.° 14.133/2021).

12.3. Na aplicacdo das sancgdes serdo considerados:

12.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. As circunstdncias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo
Publica;

12.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de

integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
13.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta.

13.1.1. O fornecedor serad selecionado por meio da realizacédo
de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

13.2. Forma de fornecimento

13.2.1. O fornecimento do objeto serd 02 dias.
13.3. Exigéncias de Habilitacgéo.
13.3.1. Para fins de habilitacdo, além dos demais requisitos

expressos em Edital, deverd o licitante comprovar o0s seguintes
requisitos para Qualificacdo Técnica.

13.3.1.1. Comprovagdo de aptiddo para fornecimento em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto
desta licitacéo, ou com e} item pertinente, mediante a

apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas Jjuridicas de
direito publico ou privado.

13.3.1.2. Os atestados de capacidade técnica poderé&o ser
apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

14. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

14.1. Os valores dos orcamentos preliminares serdo sigilosos nos
termos do Resolucdo n.° 012, de 2024, em seu art. 9°, § 3°, bem como do
Resolucdo n.° 007, de 2024, em seu art. 11 e constard em ANEXO.

14.2, Os valores estimados da contratacdo seguirdo o estabelecido na
Resolugdo n.° 007, de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
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pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em
geral.

15. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por
conta da seguinte dotagdo orcamentaria:

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXT. SUL DA BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACC)ES DOS DEMAIS CONVENIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de
Suas Entidades
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGAO ELETRONICO N° 005/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
OLEO DIESEL, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO
DE AGUADAS, BARREIROS, TRINCHEIRAS E BARRAGENS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOS
MUNICIPIOS DE ITANHEM, PRADO E VEREDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO
CAR/AJU 313/2024 - PROMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condigdes,

DADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL

CNPJ/MF

ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE / UF

TELEFONE/FAX

E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS

BANCO / AGENCIA / CONTA CORRENTE / /
N ; PRECO PREGCO
ITEM ESPECIFICACAO cépIGOo UND. QTD. UNITARIO TOTAL
001
VALOR GLOBAL: R$ VALOR POR EXTENSO:

OBS: No caso de a marca do produto possuir o mesmo nome da empresa licitante, o
produto deverd ser identificado como marca prépria.

1. DECLARAGOES:

1.1. Prego: Nos precos propostos encontram-se incluidos todos os tributos,
encargos sociais, fretes, contratacdo de pessoal, e quaisquer outros ©&nus que
porventura possam recair sobre os servigcos da presente licitacgdo, que deverdo
correr totalmente por conta da Empresa vencedora;

1.2. Prazo de Entrega: no prazo estabelecido no Termo de Referéncia.

1.3. Execugédo: Serd em conformidade com o solicitado e especificag¢des constantes
do Termo de Referéncia - Anexo I do Edital.

1.4. Prazo de validade da Proposta: 90 (noventa) dias a contar da data de
abertura dos envelopes.

1.5. Que concordamos e atenderemos todas as exigéncias deste Edital e seus anexos.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2024.

Razdo Social / CNPJ
Nome do representante legal
N° do CPF do Representante Legal

Observagdo importante para o envio da Proposta Inicial: A licitante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.

Observagdo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: A empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local e
assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4, bem como enviar
concomitantemente a Proposta Inicial com mesmo valor enviado pelo portal de
licitacbes, COM o timbre da proponente em formato de papel A4, para que a mesma
seja juntada aos autos.
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ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

CONTRATO N° /20XX

Termo de Contrato de fornecimento
que entre si fazem o CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA
BAHIA/BA e a Empresa XXXXXXXXXXX

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA
BAHIA, com sede na Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr. José
Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia, CNPJ 11.175.842/0001-09,
neste ato representado pelo Presidente o Sr°® Manrick Gregorio Prates Teixeira,
doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) XXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o0 n° XXXXXXXXX, sediado(a) na XXXXXXXXXXXXXX, doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por XXXXXXXXXXXX (nome
e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU
procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo n° XXXX e em observédncia as disposigcdes da Lei n°® 14.133, de
1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicéavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrdénico n°
005/2024 e Processo Administrativo 116/2024, Tipo MENOR PRECO POR
ITEM, que se regerd pelas suas normas, pela Lei n° 14.133 de 01 de
abril de 2021 e pelas demais disposig¢des pertinentes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.Este Contrato tem como objeto CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA EXECUCAO DE SERVICOS
DE LIMPEZA, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE AGUADAS, BARREIROS,
TRINCHEIRAS E BARRAGENS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOS MUNICIPIOS DE
ITANHEM, PRADO E VEREDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO
CAR/AJU 313/2024 - PROMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, nas
quantidades estimadas nos Anexos deste Contrato e Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacéo:
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE VALOR VALOR MARCA
UNITARIO TOTAL
1
1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacéo;
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A Proposta do contratado;

1.3.3.
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados da sua
assinatura, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107
da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. A prorrogacgdo de gque trata este item é condicionada ao ateste,
pela autoridade competente, de que as condigdes e 0SS pregos permanecem
vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com O

contratado.

CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1. O regime de execucdo contratual, assim como os prazos e condicdes
de conclusédo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - MODELO DE GESTAO CONTRATUAL

4.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as cléusulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada
parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do
contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstédncias mediante simples
apostila.

4.3. As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre dque o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

4.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para
adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

4.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo
ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, gque conteré
informagdes acerca das obrigag¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver e das sancgdes
aplicaveis, dentre outros.

4.6. A execucgdo do contrato deverad ser acompanhada e fiscalizada pelos
fiscais do contrato, designada através de portaria, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

4.7. O fiscal do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condic¢des estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

4.8. O fiscal do contrato anotard no histdérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com
a descrigdo do que for necesséario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados.

4.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do
contrato emitird notificagdes para a correcdo da execucgdo do contrato,
determinando prazo para a correcgéo.

4.10. 0O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo
hédbil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas dque
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessédrias e
saneadoras, se for o caso.
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4.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugcdo do
contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicard o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

4.12. 0 fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo
hédbil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual.

4.13. 0 fiscal do contrato verificard a manutencdo das condigdes de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagcdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdérios pertinentes,
caso necesséario.

4.14. Caso ocorram descumprimento das obrigacgdes contratuais, o fiscal
do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando
ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia.

4.15. 0 gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros
formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigco, do registro de ocorréncias, das alteracdes
e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatdério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracédo.

4.16. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigdes de
habilitagcd&o da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento,
e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da ligquidacdo e do
pagamento da despesa no relatdério de riscos eventuais.

4.17. 0 gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelo
fiscal do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

4.18. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de
processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de
sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

4.19. 0 gestor do contrato deverd elaborar relatério final com
informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administracéao.

CLAUSULA QUINTA - SUBCONTRATACAO
5.1. Serd admitida a subcontratacdo parcial do objeto contratual.

CLAUSULA SEXTA - PRECO

6.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... (. )

6.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias
diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciédrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracéao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SETIMA - CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO
Recebimento do Objeto
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7.1. Os materiais serdo recebidos provisoriamente pelos Fiscais do
Contrato, gque serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes
exigidas para o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade do material com as exigéncias contratuais.

7.2. O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou em parte,
quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia ou instrumento contratual.

7.3. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma Justificada, por igual periodo, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execugcdo do objeto, gquanto a
dimensé&o, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art.
143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de
Nota Fiscal no gque pertence a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

Liquidagéao
7.5. Recebida a ©Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente,
correrd o prazo de 15 (gquinze) dias uteis para fins de liquidacgdo, na
forma desta secdo, prorrogadveis por igual periodo.
7.6. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa
os elementos necessirios e essenciais do documento, tais como:

a) o0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o0 periodo respectivo de execucgdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
7.7. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;
7.8. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta proépria, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais
ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
7.9. A Administracdo deverd: a) verificar a manutencdo das condicgdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo gue
impeca a participacdo em licitacd&o, no ambito do 6érgdo ou entidade, que
implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.
7.10. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, seré
providenciada sua notificag¢do, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias TUteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.
7.11. N&ao havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o contratante deverd comunicar aos Orgdos responsaveis
pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
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para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.12. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as
medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
7.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, o0s pagamentos seréo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso o contratado nédo regularize sua situacéo.

Prazo de pagamento

7.14. O pagamento serd efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias uteis
contados da finalizacd&o da liquidacdo da despesa, conforme secéo
anterior.

7.15. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao
contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicacédo do indice de correcdo monetaria INPC.

Forma de pagamento

7.16. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.17. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordembancédria para pagamento.

7.18. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributdria prevista
na legislacgédo aplicéavel.

7.21.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ);

7.22.3. Imposto Sobre Servicos de Qualgquer Natureza (ISSQN), na forma
da Lei Complementar n°® 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a
legislacdo pertinente.

7.21.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na
planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacéo
do pagamento, o0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.19. 0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo
tributdria quanto aos impostos e contribuic¢des abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz Jjus ao
tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta
de recursos especificos consignados no Orcamento deste exercicio, na
dotacdo abaixo discriminada:

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXT. SUL DA BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de
Suas Entidades

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PRECO

9.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustéaveis no
prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em / / .

9.2 Apdés o interregno de um ano, O0s precos iniciais poderdo ser
reajustados, mediante a aplicacéo, pelo contratante, do INPC,
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exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

9.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um
ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.
9.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de
reajustamento, o contratante ©pagard ao contratado a importéncia
calculada pela UGltima variacd&o conhecida, ligquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja (m) divulgado (s) o(s) indice (s)
definitivo(s).

9.5 Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste
sera (do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

9.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha (m) a
ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s),
seré (d0) adotado (s), em substituicéo, o(s) que vier (em) a ser
determinado (s) pela legislacdo entdo em vigor.

9.7 Na auséncia de previsdo legal gquanto ao indice substituto, as
partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8 O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

10.1. S&do obrigac¢des do Contratante:

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo

Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

10.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

10.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou

incorrecdes verificadas no objeto fornecido, para gque seja por ele

substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas

expensas;

10.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das

obrigag¢des pelo Contratado;

10.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a

parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacao

e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto,

quanto a dimensé&o, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei

n® 14.133, de 2021;

10.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao

fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no

presente Contrato;

10.8. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

10.9. Cientificar o 6érgdo de representacdo judicial do Construir para

adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacgdes pelo

Contratado;

10.10. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitacgdes e

reclamacgdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os

requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou

de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

10.11. A Administracdo terd o prazo de 30 (trintas) dias, a contar

da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a

prorrogacdo motivada, por igual periodo.

10.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do

equilibrio econémico - financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo

de 30 (trinta) dias
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10.13. A Administracdo ndo responderd por dJualisquer compromissos
assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo
do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI
e XVII)
11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste
Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0sS riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
11.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com o Cébdigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);
11.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacgédo;
11.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor
do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de
2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados;
11.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
11.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou
terceiros, nado reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficaré
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
11.7.0 contratado deveréa entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, Jjunto com a ©Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e
a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidéo
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
11.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais
previstas em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo poderd onerar o objeto do
contrato;
11.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, dgqualgquer ocorréncia anormal ou acidente gque se verifique no
local da execucgdo do objeto contratual.
11.10. Paralisar, por determinacéo do contratante, qualquer
atividade que nédo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigag¢des assumidas, todas as condicdes
exigidas para habilitacd&o na licitacéo;
11.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
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reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de

2021) ;

11.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula
acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos
empregados gque preencheram as referidas wvagas (art. 116, paréagrafo
tnico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

11.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em
decorréncia do cumprimento do contrato;
11.15. Arcar com o ©Onus decorrente de eventual equivoco no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°

14.133, de 2021.
11.1s6. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito
federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do contratante;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII e XIII)
12.1 N&o haverd exigéncia de garantia contratual da execucgdo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRAC@ES E SANC@ES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)
13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de

2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano
a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa
durante a execucdao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1°
de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima
descritas as seguintes sancdes:

i. Adverténcia, gquando o contratado der causa a 1nexecucgdo
parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de 1licitar e contratar, gquando praticadas as
condutas descritas nas alineas “b”, “¢” e “d” do subitem acima
deste Contrato, sempre que ndo se Jjustificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

iii. DECLARAGCAO de inidoneidade para licitar e contratar, quando

praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h”

do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c¢” e

“d”, que Jjustifiquem a imposigcdo de penalidade mais grave (art.

156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).
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iv. Multa:
1. moratdéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 10 (dez) dias;
2. compensatdédria de 30 % (trinta por cento) sobre o valor
total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto.
13.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigacdo de reparacgdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 15¢,
§9°, da Lei n° 14.133, de 2021)
13.4. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
13.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteils, contado da data de sua
intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
13.4.2. Se a multa aplicada e as 1indenizag¢des cabiveis forem
superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante
ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada
da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da
Lei n® 14.133, de 2021).
13.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa
podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.
13.5. A aplicacdo das sancgdes realizar-se-& em processo administrativo
que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158
da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.
13.6. Na aplicacgédo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei
n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracgdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunsténcias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos 6érgdos de controle.

13.7. Os atos previstos como infrac¢des administrativas na Lei n® 14.133,
de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracéo
Piblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846,
de 2013, serdo apurados e Jjulgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sbécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacéo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditdério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
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anadlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias futeis,
contado da data de aplicagcdo da sangdo, informar e manter atualizados
os dados relativos as sangbdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos
no admbito do Poder Executivo Federal. (Art. 16 1, da Lei n° 14.133, de

2021) .

13.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo
de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacéo
na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

13.11. Os débitos do contratado  para com a Administracéo
contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizacgdes, néo
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rg&o decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas
as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
14.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no ©prazo estipulado, a
vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que
deverd a Administracdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado
para o contrato.

14.2.1. Quando a né&o conclusdo do contrato referida no item anterior
decorrer de culpa do contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicéaveis as respectivas
sancdes administrativas; e

14.3. O contrato se extingue gquando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou nédo as obrigacdes de ambas
as partes contraentes.

14.3.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem
énus para o Contratante, quando esta nédo dispuser de créditos
orcamentdrios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
ndo mais lhe oferece vantagem.

14.3.2. A extincdo nesta hipdtese ocorrerd na prdéxima data de
aniversédrio do contrato, desde que haja a notificacdo do contratado pelo
contratante nesse sentido compelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

14.3.3. Caso a notificacdo da nédo-continuidade do contrato de que
trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de
aniverséario, a extincdo contratual ocorrerd apds 2 (dois) meses da data
da comunicacéo.

14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditdério e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da
mesma Lei.
14.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da

estrutura da empresa ndo ensejard a rescisdo se ndo restringir sua
capacidade de concluir o contrato.
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14.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
deverd ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.
14.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

14.5.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

14.5.2. Relacdo dos pagamentos ja& efetuados e ainda devidos;

14.5.3. Indenizacdes e multas.

14.6. A extincdo do contrato ndo configura &ébice para o reconhecimento
do desequilibrio econdémico-financeiro, hipbétese em que serd concedida
indenizacdo por meio de termo indenizatdério (art. 131, caput, da Lei n.°

14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as
disposic¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposig¢des contidas na Lei
n® 8.078, de 1990 - Cbébdigo de Defesa do Consumidor - e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1 Eventuais alteracgdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos
arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2 O contratado ¢é ©obrigado a aceitar, nas mesmas condicgdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necesséarios,
até o limite de 25% (vinte e <cinco por cento) do wvalor inicial
atualizado do contrato.

16.3 Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no
art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencdo ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c
art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Teixeira de Freitas, para
dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de
Contrato gque nado puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/21.
18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato
foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Teixeira de Freitas-BA, de de 20xx.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAGAO

PROCESSO LICITATORIO N° 005/2024 MODALIDADE - PREGAO ELETRONICO TIPO -

MENOR PRECO POR ITEM

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ

N°), sediada no (a)
(ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre,

plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatério
referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, qgue nossos diretores,
responsaveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo,
deliberativo ou administrativo ou sbécio, ndo sdo empregados ou
ocupantes de cargo comissionado na Administracdo Publica, bem como
nossa Empresa ndo estd incursa em nenhum dos impedimentos elencados no
Edital da licitacdo referenciada.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2024.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e n° do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:

Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas

em formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAGCAO DE EXISTENCIA DE CARGOS RESERVADOS PREVISTO EM
LEI E NO ART. 92, INCISO XVII, DA LEI FEDERAL N.° 14.133/2021

PROCESSO LICITATORIO N° 005/2024 MODALIDADE - PREGAO ELETRONICO TIPO -
MENOR PRECO POR ITEM

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ N°),
sediada no (a) (ENDERECO COMPLETO), declara, sob
as penas da lei, que a empresa possul a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na
legislacgdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991 e em atencdo ao art. 92, XVII, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2024.

Raz&do Social / CNPJ
Nome e n°® do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas
em formuladrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU
COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007.

PROCESSO LICITATORIO N° 005/2024 MODALIDADE - PREGAO ELETRONICO TIPO -
MENOR PRECO POR ITEM

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregédo
Eletrénico n° XXX/20XX, promovido pelo CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, marcado para as XX:00 horas
do dia XX/XX/20XX, que a empresa (nome completo) - CNPJ n.°

, com sede (ou domicilio) no (endereco completo), por mim
representada, atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123,
de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2024.

Raz&do Social / CNPJ
Nome e n°® do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:
Ndo serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas
em formuladrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII

MODELO DECLARAGAO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7°, INCISO
XXXIII, DA CONSTITUIGCAO FEDERAL (ART. 68, INCISO VI, DA LEI
14.133/2021).

PROCESSO LICITATORIO N° 005/2024

MODALIDADE - PREGAO ELETRONICO TIPO - MENOR PREGCO POR ITEM

A signataria ’ inscrita
no CNPJ n° , por intermédio de seu responsavel legal

, portador da Carteira de Identidade n° e CPF
n® , declara par aos devidos fins do disposto no art. 68,

inciso VI, da Lei n°® 14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de
aprendiz

Sim( ) Nao ( )

Teixeira de Freitas-BA, de de 2024.

Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas
em formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAGAO DA LICITANTE DE QUE A PROPOSTA ECONOMICA
COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (art. 63, §1°, da Lei n°
14.133/2021).

PROCESSO LICITATORIO N°005/2024

MODALIDADE - PREGAO ELETRONICO TIPO - MENOR PRECO POR ITEM

A empresa , inscrita
no CNPJ n°® , por intermédio de seu responsavel legal

, portador da Carteira de Identidade n° e CPF
n® , declara par aos devidos fins do disposto no art. 63,

§1°, da Lei n°® 14.133/2021, gue sua proposta econdmica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2024.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e n° do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:

Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas
em formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO IX - DECLARAGAO INDEPENDENTE DA PROPOSTA
PREGAO ELETRONICO N° 005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 116/2024

o

A empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n . com
endereco a

, n° , Bairro , Cidade de _, Estado de P
neste ato representada legalmente por (nome e qualificagdo completa do
representante legal), DECLARA sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Cébdigo Penal Brasileiro, que:

a)a proposta apresentada para participar da licitacdo acima
referenciada foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o
contetdo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualgquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo PREGAO ELETRONICO n°
005/2024, por qualquer meio ou por gualgquer pessoa;

b)a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar
PREGAO ELETRONICO n° 005/2024 ndo foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitacdo PREGAO ELETRONICO n° 005/2024, por gqualquer meio ou por
qualguer pessoa;

c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir
na decis&o de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitacdo PREGAO ELETRONICO n° 005/2024 quanto a participar ou ndo da
referida licitacéo;

d) que o conteudo da proposta apresentada para participar do PREGAO
ELETRONICO n° 005/2024 ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualgquer outro participante
potencial ou de fato da licitac&o PREGAO ELETRONICO n° 005/2024 antes
da adjudicacdo do objeto da referida licitacgédo;

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do PREGAOQO
ELETRONICO n° 005/2024 ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do 6rgdo licitante antes da abertura oficial das
propostas; e

f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracédo e
que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2024.

Razdo Social / CNPJ
Nome e n°® do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:

N&ao serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas
preenchidas em formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou
fora do formato A4.
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ANEXO X - DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO E ACEITAGCAO DO EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 005/2024

o

A empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n ’ com
endereco a

, n° , Bairro , Cidade de , Estado de , heste

ato representada legalmente por (nome e qgqualificagdo completa do
representante legal), DECLARA sob as penas da lei gue possui pleno
conhecimento de todas as informacdes, dando plena aceitagdo as normas
e condigdes contidas no Processo Administrativo e Edital acima

referenciado, nada tendo a reclamar no presente ou no futuro.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n°® do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:

N&ao serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas
preenchidas em formuladrios sem o timbre da empresa proponente ou fora
do formato A4.
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ANEXO XI - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO
DEGRADANTE OU FORGCADO
PREGAO ELETRONICO N° 005/2024

A CIMPTLESA e et et o et o s e oetonennesonenesoneneeonennss ’ inscrita no
CNPJ sob e} 10 T , com endereco a
....................................... , n® e ey bairro
............................. cidade de , estado de . , neste ato
representada legalmente por (nome e qualificacd&o completa do

representante legal),

DECLARA que esta empresa ndo possui, na cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° e no inc. III do art. 5° da Constituicéo

Federal.

Teixeira de Freitas-BA, de de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n°® do CPF do Representante Legal

Observacdo Importante:

N&o serdao aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas
preenchidas em formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou
fora do formato A4.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA CONTRATAGAO

Este documento trata-se de um Estudo Técnico Preliminar (ETP) que visa
buscar solucdes e analisar a viabilidade de uma futura contratacdo, bem
como, compilar as demandas e os elementos essenciais que servirdo para
compor o Termo de Referéncia/Projeto Basico, de forma a melhor atender
as necessidades do CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1 A Administracdo necessita de CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA EXECUCAO DE SERVICOS
DE LIMPEZA, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE AGUADAS, BARRETROS,
TRINCHEIRAS E BARRAGENS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOS MUNICIPIOS DE
ITANHEM, PRADO E VEREDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO
CAR/AJU 313/2024 - PROMER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA.

1.2. O Territdédrio do Extremo Sul da Bahia (Costa das Baleias) &
composto por 13 municipios, sdo eles: Alcobaca, Caravelas, Ibirapuég,
Itamaraju, Itanhém, Jucurucu, Lajed&do, Medeiros Neto, Mucuri, Nova
Vicosa, Prado, Teixeira de Freitas e Vereda. Destes 13 municipios, 03
participardo do objeto do Plano de Trabalho os municipios de Itanhém,
Prado e Vereda, com o objetivo de melhorar as condigdes estruturais e
proporcionar aumento na capacidade hidrica dos reservatdérios para maior
aproveitamento das familias no uso para produgdo, manejo e criacdo de
animais, serdo beneficiadas 400 familias.

1.3. O acesso a agua nesses municipios é atualmente um fator limitante
no desenvolvimento do setor agropecudrio, pois os mesmos tém enfrentado
longos periodos de estiagem que ocasionam perdas constantes tanto na
agricultura, quanto de rebanhos bovinos, entre outros. Por entender que
a agua ¢é o fator mais relevante para garantir a sobrevivéncia das
unidades produtivas e consequentemente das familias, em sua maioria de
agricultores familiares, conclui-se que ¢é necessario a implantacdo de
tecnologias capazes de amenizar os efeitos da seca na regido,
consequentemente o CONSTRUIR promover através de convénios com o
Governo do Estado e a Unido, ac¢des que viabilizem as familias o acesso
a agua de consumo e alternativas para melhor aproveitamento dos
recursos hidricos disponiveis para produgdo. Rotineiramente em nossa
regido, um maior nuimero de familias recorre aos poderes executivos ou a
representacdes politicas para distribuicdo de Carros Pipas nas
comunidades, afim de garantir o abastecimento de &gua nos seus
reservatdérios. Esta acdo ndo atende a demanda existente em todos os
municipios, provocando a insatisfacdo da comunidade em geral.

1.4. Diante deste cendrio o CONSTRUIR além de promover acdes que
mitiguem os efeitos da seca na regido, também busca parcerias para
implantacdo de outras alternativas, viabilizando a implantacdo e o
acesso de politicas publicas nos 03 municipios localizados na regiédo
Costa das Baleias. E com esta Jjustificativa que o CONSTRUIR propde
neste Plano de Trabalho o) aporte financeiro para custear a
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operacionalizacdo de servigcos de limpeza, ampliacdo e requalificacdo de
aguadas, barreiros, trincheiras e barragens nos municipios de Itanhém,
Prado e Vereda, <com a perspectiva de proporcionar o aumento da
capacidade hidrica destes reservatdédrios, garantindo um maior actmulo de
dgua no periodo das chuvas, previstas para o ano. Deste modo esta
iniciativa poderd promover acdes de desenvolvimento econdmico e de
seguranca hidrica para as diversas familias nas comunidades atendidas
por este servigo.

2. DEMONSTRACAO DA CONTRATACAO NO PLANO ANUAL

2.1 A presente contratacdo ndo estd prevista no Plano de Contratacdes
Anual. Justifica-se a auséncia visto que o inciso VII, do art. 12 da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021, versa sobre a elaboracdo do Plano Anual
de Contratacdes (PAC), a saber:

“(..) VII - a partir de documentos de formalizacéo
de demandas, os 6rgdos responsaveis pelo
planejamento de cada ente federativo poderdo, na
forma de regulamento, elaborar plano de
contratag¢des anual, com o objetivo de racionalizar
as contratacdes dos oO6rgdos e entidades sob sua
competéncia, garantir o alinhamento com o seu
planejamento estratégico e subsidiar a elaboracdo
das respectivas leis orgamentarias”.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

3.1 Para o problema indicado acima ser solucionado, entende-se
necessario que a contratacdo apresente os seguintes requisitos.

3.2 0Os materias, deverdo atender aos requisitos presentes no Termo de
Referéncia/Edital, nos itens que lhe forem competentes, tendo como
obrigacgdes principais seguir todas as exigéncias em especificacéo.

3.3 REQUISITOS LEGAIS

3.3.1 Cumprimento integral das disposigdes estabelecidas pela Lei
Federal n.° 14.133/2021. 3.3.2.Regularidade fiscal e trabalhista,
conforme determinado pela legislacdo em vigor.

3.3.3Apresentacdo dos documentos de qualificacdo técnica requeridos
para execucdo do contrato.

3.4 HABILITAGAO

3.4.1 Além dos documentos exigidos em Edital da Licitacdo, sdo exigidos:
Comprovacgédo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o
item pertinente, por meio da apresentacdo de atestados - Atestado(s) de
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas Jjuridicas de direito
plblico ou privado.

3.5 LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

3.5.1 Apbs o encerramento da fase de lances e declarado o vencedor, os
equipamentos serdo inspecionados por prepostos do Construir
(Contratante), visando a verificacdo das conformidades das mesmas com
as especificacgdes constantes no Termo de Referéncia.

3.5.2 Na  hipdétese de verificagcdo de desconformidade entre o©s
equipamentos e as especificagcdes a serem definidas no Termo de
Referéncia, a proposta do licitante declarado vencedor seré
desclassificada;
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3.6 PRAZO DE EXECUGAO
3.6.1 O prazo de execucdo dos servigcos serd 12 meses, contado da
emissdo da assinatura do contrato.

4. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO

4.1. Conforme o gquantitativo apresentada a seguir, nas informacdes
obtidas foram considerados o quantitativo do Convenio CAR/AJU 313/2024,
houve contratacdo similar no Convenio CAR/AJU 028/2023 o gqual deu
origem ao Pregdo Presencial 010/2023.

ITEM QUANT UNID DESCRICAO DO MATERIAL
1 31.272 UND |DIESEL COMUM

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 Para a aquisicdo pretendida foram realizadas anadlises a
contratacdes semelhantes realizadas por outros 6rgdos publicos,
pesquisa de preco nas concessionadrias da regido, consulta nos maiores
sites governamentais (atraves do sistema BNC).

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

6.1 Com base na possivel solucdo encontrada no mercado, o método para
estimativa prévia de precos, seguiu as diretrizes da Resolucdo 007/2024.
6.2 Esta pesquisa deverd ser aprimorada para efeito de estimativa dos
valores de referéncia para a licitacdo/dispensa eletrdbnica ou
simplificada.

6.3 A estimativa preliminar desse ETP seguird em caradter sigiloso, e
constard em Anexo separado 0s relatdérios contendo os valores
encontrados.

6.4 O método selecionado para a previsdo foi o preco médio.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO

7.1 A solucdo que melhor atende as necessidades da Administracdo é a
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
OLEO DIESEL, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, AMPLIACAO E
REQUALIFICACAOQ DE AGUADAS, BARRETIROS, TRINCHEIRAS E BARRAGENS,
LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOS MUNICIPIOS DE ITANHEM, PRADO E VEREDA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU 313/2024 - PROMER,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA. Em termos de Jjustificativa
econdmica, ndo hé&d alternativas menos dispendiosas para atender o
interesse da Administracdo que ndo a contratacdo. As despesas para a
contratacdo serdo lastreadas no Convenio CAR/AJU 313/2024.

7.2A fundamentacdo legal para a escolha desta solucgdo estd alinhada com
a Lei Federal n.° 14.133, de 2021, gque regula as contratacdes plUblicas e
exige que o processo licitatdério seja capaz de assegurar a selecdo da
proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica, eficiéncia nos
contratos, além de estimular o desenvolvimento nacional sustentavel
(Art. 11).

7.3Dessa forma, o objeto do Estudo Técnico Preliminar (ETP) estd em
conformidade com o interesse publico envolvido, permitindo uma execucdo
eficaz, eficiente e economicamente wvantajosa, alinhada aos principios
estabelecidos pelo art. 5° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
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7.4 Doutro modo, ndo se verifica a necessidade de contratacdes
correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratacdo desta
demanda.

7.5Apbs a definicdo de precos de referéncia, a contratacdo deverad ser
conduzida por modalidade de licitacdo pregdo, na forma eletrdnica e sob
o critério de Jjulgamento menor preco por item, o gque trard ampla
participacédo de interessadas que fard com que o preco a ser contratado
se aproxime ao valor de mercado.

8 .JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

8.1 O objeto da contratagcdo é divisivel em itens, tendo em vista a
ampla participacdo de licitantes, possibilitando maior competitividade
e melhor aproveitamento das oportunidades do mercado, decorrendo dai,
ao menos presumivelmente, mais vantagem para a Administracéo.

8.2 O parcelamento da solucdo ¢é a regra, (art. 40, § 2°), devendo a
licitacdo ser realizada por item sempre que o objeto for divisivel, desde
que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda
de economia de escala, visando propiciar a ampla participacdo de
licitante. De igual modo, que a adjudicacdo seja realizada por item.

8.3 RESULTADOS ESPERADOS

8.3.1 Pretende-se, como resultado da contratacdo:

8.3.2Atender as demandas especificas DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, sobretudo em
relacdo as demandas Administrativas;

8.3.3Agilidade na execugdo dos servicgos, reduzindo prazos e garantindo a
satisfacdo da populacdo com a prestacdo dos servigos publicos;
8.3.4Melhoria da gestdo dos recursos publicos, ao optar pela aquisicdo;
8.3.50timizacdo da aplicacdo dos recursos financeiros, por meio da
alocacdo eficiente da frota conforme a demanda e necessidade
especifica dos servicos em andamento;

8.3.6Adesdo ao principio da eficiéncia administrativa e ao dever de
economia processual, conforme previsto no art. 5° da Lei 14.133 de 2021,
garantindo a utilizacdo dos recursos disponiveis de maneira racional e
eficaz;

8.3.7Atendimento ao art. 11 da Lei Federal n.° 14.133 de 2021, que
estabelece a necessidade de assegurar a selecdo da proposta mais
vantajosa e resultado econdmico benéfico ao ciclo de vida do objeto
contratado.

8.3.8Com esta contratacdao, espera-se que o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA possa realizar
suas atividades de maneira mais eficiente, rédpida e menos onerosa para a
administracdo publica, atendendo ndo apenas aos requisitos legais, mas
também aos anseios da comunidade por servigcos de qualidade.

9. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

9.1 De acordo com o art. 18, § 1°, inciso XII da Lei Federal n.° 14.133
de 2021, durante a fase preparatdéria do processo licitatério, ¢é
indispensédvel considerar os impactos ambientais que a contratacdo pode
ocasionar, bem como as devidas medidas mitigadoras.

9.2 A CONTRATADA deverd adotar préaticas de sustentabilidade ambiental
na execucdo do objeto, no que couber, conforme disposto na Instrucédo
Normativa SLTI/MP n° 1/2010 e Decreto n 7.746/2012, da Casa Civil, da
Presidéncia da Republica.
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10. GESTAO CONTRATUAL E FISCALIZAGAO

10.1. Para a execugdo de fiscalizagcdo da gestdo contratual, a
Administracdo designard agentes puUblicos como fiscais de contratos e
gestor, mediante Ato Administrativo e conforme atribuigcdes definidas
pela Resolucdo 009/2024.

11. CONTRATACOS CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Foi verificado contratacdes correlatas e interdependentes para
a viabilidade e contratacdo desta demanda, houve contratacdo similar no
Convenio CAR/AJU 028/2023 o qual deu origem ao Pregdo Presencial
010/2023, conforme tabela abaixo:

ITEM QUANT UNID DESCRIGCAO DO MATERIAL
1 73.608 LT DIESEL COMUM

12. CONCLUSAO

12.1. Conclui-se, portanto, diante do exposto e da legislacéo
aplicéavel, que a contratacdo proposta é viadvel e prudente, representando
a decisdo mais acertada para atendimento das necessidades do CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
cumprindo os requisitos legais e as expectativas de eficacia, eficiéncia
e economia, preconizadas pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
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