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Dispensa
FL____
" Consrelo Publico mlevmunmlpal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia
AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO SIMPLIFICADA N° 013/2024
(Processo Administrativo n°® 098/2024)
O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b e c, do Resolugdo 006 de 01 de
margo de 2024, Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislagdes aplicaveis, que realizard Dispensa de Licitagcdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n° 013/2024, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horarios e
local discriminados a seguir:
DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAO:
Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.
Divulgacdo da Dispensa Simplificada: 14/08/2024.
Inicio do Acolhimento das Propostas: 14/08/2024.
Encerramento do Acolhimento das Propostas: 19/08/2024 as 17h.
Enderego eletrdnico para envio preferencial da proposta de pregos e
habilitagdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)
1. OBJETO DA CONTRATAGAO DIRETA
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL PERMANENTE (FREEZER, BALANCA) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
CONVENIO CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificagdes
técnicas, condicgdes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento, para
atender as Secretarias Municipais de Saude e Promocdo Social.
1.2. , conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratagdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.
1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificac¢des e quantitativo do objeto.
1.4. A contratagcdo ocorrerd em item unico, conforme Anexo do TR.
2. PARTICIPAGAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA
2.1. A participacdo na presente dispensa simplificada ocorrerd por meio de
envio de documentagdo - inicialmente a proposta de precos e as declaracdes, por
meio do endereco eletrdénico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).
2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitagdo na Dispensa
Simplificada, n&o cabendo ao Agente de Contratacdo ou o érgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negdbcios, tampouco pela documentacdo enviada, ainda que por terceiros néo
autorizados.
2.3. Para todos os itens, a participagdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c¢/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.
2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
1
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e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:

2.4.1.que ndo atendam as condigdes deste Aviso de Contratacédo Direta e
seu (s) anexo (s);

2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.9que se enquadrem nas seguintes vedacdes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, quando a contratagdo versar sobre obra, servigcos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

c) pessoa fisica ou Jjuridica que se encontre, ao tempo da contratacéo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sangdo que lhe foil imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na dispensa de licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cébnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°

6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo
do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trénsito em 3julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes
andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacédo trabalhista.

g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;

h) organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdrddo n°® 746/2014-TCU-Plenéario); e

i) agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.4.4.Ser4d permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.

2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;

2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou Jjuridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.

3. PARTICIPACEO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
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cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, apdés a divulgagdo do aviso de contratagédo
direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do enderego de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descrigdo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o prego, até a data e
o horario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificagdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o
preco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais

tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condigdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposig¢des contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo endereco eletrdnico
encontra-se no predmbulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassavel e contendo identificagcdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte enderego: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observédncia as especificacdes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou

representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Razdo Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacdao.

3.7. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, gquanto nas propostas

adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retird-la, substitui-la ou modificd-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de preco;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor devera, também, enviar por
e-mail eletrdnico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificagdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracdes:

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitag¢do no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. gque cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
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n.° 14.133, de 2021;
3.10.3. que estd ciente e concorda com as condig¢des contidas no Aviso de
Contratacdo Direta e seus anexos;
3.10.4. qgue assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
3.10.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da
Lei n° 8.213/91.
3.10.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo.
4. JULGAMENTO E ACEITACKO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para
envio da proposta, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade das propostas recebidas, quanto & adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relacdo ao estipulado para a contratagdo, ordenando
a ordem de classificacédo.
4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo poderéd negociar com o fornecedor, a fim de obter condig¢des mais
vantajosas, no limite do valor estimado.
4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracéo.
4.2.2.A negociacdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacédo, for desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do
pre¢o maximo definido para a contratacéo.
4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na
ata do procedimento da dispensa simplificada.
4.3. Estando o prego compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se
necessario, de documentos complementares, adequada ao ultimo lance.
4.4. Serad desclassificada a proposta vencedora que:
4.4.1.contiver vicios insanaveis;
4.4.2.n30 obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso de
dispensa simplificada ou em seus anexos;
4.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo
definido para a contratacéo;
4.4.4.n30 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo;
4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanavel.
4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
4.6. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pela Administracdo, desde que n&o haja majoracdo do preco.
4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substédncia das propostas;
4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
4.9. Na hipdétese de a estimativa de precos ser realizada concomitantemente a
selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §
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4°, da Instrugdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificacdo quanto a
compatibilidade de pregos serd formal e deverd considerar, no minimo, o numero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor
requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

4.11. No caso de contratagdo em que o procedimento exija apresentacdo de
planilhas com indicac¢do dos quantitativos e dos custos unitdrios ou de custos e
formagdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados & negociacgédo.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciaréd a fase
de habilitacgdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5. HABILITAGAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Precos em até 01 (uma) hora para envio pelo enderego eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste
Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassdvel e contendo
identificagdo do Aviso e da 1interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
endereco indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagdo constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagdo) deste aviso e seréo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

d) Lista de Iniddneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa juridica poderd haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritério, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sdécio majoritario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societéarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. 0 fornecedor serd convocado para manifestagdo previamente a sua
desclassificacéo.

5.6. Constatada a existéncia de sancédo, o fornecedor serd reputado inabilitado,
por falta de condicdo de participacgéo.

5.7. Caso atendidas as condicdes de participacéo, a habilitacédo dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
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participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para dque estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentac¢do atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo (des) valida(s).

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmagcdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e j& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-
los, por endereco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no enderego indiciado no item 3, apés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais né&do-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estarad dispensado:

a) da prova de inscrig¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e
D) da apresentagdo do balanco patrimonial e das demonstracdes contdbeis do

ultimo exercicio.

5.13. Serd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratagdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratacdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitacé&o para compras em geral e nas contratagdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas Jjuridicas a comprovacdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitagdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéo,
o 6rgdo ou entidade examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta dentro do prego estimado
e, que atenda as especificag¢des do objeto e as condigdes de habilitacdo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor seré
habilitado.

5.17. O fornecedor que participar do certame, ndo atender a convocag¢do e/ou
informar que ndo consegue atender o valor ofertado na proposta serd notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferengas de nuUmeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacédo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéo,
além da aplicacdo das sangdes cabiveis.

5.20. N&o havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacgdo, a

inabilitacéao recairéa sobre o (s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a habilitagcdo do fornecedor nos
6
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remanescentes.

6. DA CONTRATAGAO

6.1. Encerradas as etapas de Jjulgamento e de habilitacdo, o processo sera

encaminhado a autoridade superior para adjudicacdo do objeto e homologacdo do

procedimento.

6.2. Apbds a adjudicacdo e homologagdo, caso se conclua pela contratagdo, sera

firmado o instrumento de contratacédo.

6.3. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) dia Util, contados a partir da

data de sua convocagdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente

conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacgdo, sem prejulzo das

sancbes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.

6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente

poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitacédo

justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracéo.

6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

6.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso

de Contratacdo Direta Simplificada e seus anexos;

6.5.2. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo sdo aquelas

previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os

direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente seré

exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagdo e contratacdo consignadas

neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de

fornecimento.

6.7. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de

Referéncia.

7.  SANGOES

7.1. As sancdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,

Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcricédo.

8. OBRIGAC6ES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

8.1. As obrigacdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo

de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de

transcricgéo.

9. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1. Os critérios de medicdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de

Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de

transcricao.

10. EXECUCAO DO OBJETO

10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de

Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de

transcricéo.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 211.716,07 (duzentos e onze mil,

setecentos e désseis reais, sete centavos).

11.2. Os valores estimados da contratagdo seguirdo o estabelecido na Resolucédo

n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a

pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral.

12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
7
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seguinte dotacdo orgcamentaria:
ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DO EXT. SUL DA BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e
DF e de Suas Entidades

13. DISPOSIGOES FINAIS

13.1. O procedimento serd divulgado no (www.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.

13.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administracdo podera:

13.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

13.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
pregos que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores pregos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de
habilitacdo exigidas.

13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratagdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.

13.2.3. fixar prazo para que possa haver adequagdo das propostas ou da
documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.

13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto) .

13.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacéo.

13.5. Caberé ao fornecedor acompanhar as operac¢des, inclusive notificacgdes e
comunicados, ficando responsavel pelo 06nus decorrente da perda do negdcio
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracédo.
13.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizagdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos serédo
transferidos para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario.

13.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento observardo o
horadrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentagdo
relativa ao procedimento.

13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo poderéa
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substadncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficédcia para fins de
habilitacdo e classificacéo.

13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo de
contratacao.
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13.11.Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Aviso de Contratacdo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecas que compdem O pProcesso,
prevalecerd as deste Aviso.

13.12. Integram este Aviso de Contratacgdo Direta, para todos os fins e efeitos,
os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia

ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precos

ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Engquadramento

ANEXO V - Modelo de Declaragdo de Inexisténcia de Impedimento
ANEXO VI - Modelo de Declaracgdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal

ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA, 14 de agosto de 2024.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/2021
CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA DE LICITAQAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
098/2024.
1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL PERMANENTE (FREEZER, BALANCA) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
CONVENIO CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificacgdes
técnicas, condicdes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.
1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.
1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedagdo do art. 20 da Lei n°14.133/2021, regulamentado pela Resolugédo
n°® 008, de 01 de marco de 2024.
1.4. O licitante deverd fornecer prospéctivos 1ilustrativos com imagem e
descricdo completa do item.
1.5. Custos com impostos, taxas, fretes e demais despesas sdo da
responsabilidade do fornecedor.
ITEM QUANT UNID DESCRICAO DO MATERIAL
1 11 UND FREEZER HORIZONTAL (UMA PORTA) .
FICHA TECNICA
CLASSIFICACAO ENERGETICA/INMETRO: A+
CAPACIDADE LfQUIDA: 309 LITROS
CONSUMO (KWH): 43.3 (KW/ANO)
COR: BRANCO
DEGELO MANUAL: SIM
FREQUENCIA (HZ): 60HZ
CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM
COM PUXADORES
PAINEL DE CONTROLE: EXTERNO
TIPO DE DISPLAY: LED
TIPO DE CONTROLE DO PAINEL: ELETRONICO
NUMERO DE NfVEIS DE TEMPERATURA: 6
CHAVE DE SEGURANCA: SIM
ESPECIFICACOES DO FREEZER
FUNCAO TURBO FREEZER: GERAL
AJUSTES
PORTA REVERSIVEL: NAO
PES: SIM
PES COM RODIZIOS: SIM
MEDIDA (LXAXP/CM): 98 X 97,3 X 81CM
ORIENTACAO: HORIZONTAL
10
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PAINEL: DE CONTROLE EXTERNO

PESO LIQUIDO (KG): 56KG

QUANTIDADE DE PORTAS/TAMPAS: 1 PORTA
SELO INMETRO: SIM

TIPO DE PUXADOR DE PORTA: EXTERNO
VOLTAGEM: 220V

Frete e Garantia de 12 meses.

2 17 UND BALANCA ELETRONICA DIGITAL ATE 40KG, COM ETIQUETADORA
Display digital

Esque¢ca as pesagens imprecisas, a maior vantagem de ter
uma balanca com display digital ¢é que ele mostra
claramente e com precis&o a sua pesagem.

A praticidade da tecla Tara

Esta tecla transforma a balanca numa ferramenta de
trabalho pratica, permitindo subtrair o peso do
recipiente que contém o produto e conseguir a medicéo
exata.

Menos erros com os cddigos PLU

Com os coédigos PLU disponiveis para o equipamento. Para
simplificar as operacdes da caixa registradora e do
controle de inventdrio. Mas também, vai minimizar erros e
garantir o preco certo.

Ficha Técnica:

Com teclado: Sim

Com tecla tara: Sim

Com tecla zero: Sim

Com impressora: Sim

Deteccédo de erro,Pré-embalagem, Soma

Quantidade de cdédigos PLU: 4000

Com mastro: Sim

Peso minimo: 0.04 kg

Tipo de produto: Comercial

Tipo de balanca: Digital

Tipo de tela da balanca digital: LCD

Com tela para o cliente: Sim

Com vendedores simulténeos: Sim

Comprimento da superficie de apoio 365 cm

Largura da superficie de apoio 240 cm

Material da superficie de apoio Aco inoxidavel

Com mastro Sim

Peso minimo 0.04 kg

Tipo de produto Comercial

Tipo de balanca Digital

Tipo de tela da balanca digital LCD

Com tela para o cliente Sim

Com vendedores simulténeos Sim

Conectividade RS-485, USB

Tipos de alimentacdo Corrente elétrica

Frete, Garantia e assistencia tecnica local de 12 meses.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a contratacdo direta por Dispensa de Licitac¢&o, nos termos do
art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolugéo
n°® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. A definicdo do quantitativo foi com base no Convenio CAR AJU 300-2024.

2.3. A contratacdo da empresa, visa suprir as necessidades do CONSORCIO PUBLICO
DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Faz-se necessdrio para os cuidados
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com limpeza e higiene fazem parte da ocupacdo do homem desde a pré-histéria.
Para os gregos, a medicina ndo se resumia apenas no ato de curar, mas também
manter o individuo saudéavel. O servigo de inspec¢do municipal - SIM, é o servigo
sanitério em estabelecimentos menores, de propriedade das prefeituras
particulares, com instalagdes e equipamentos simplificados ou melhorados, com
capacidade de abate limitado, possuindo como atribuicdo a fiscalizacdo dos

estabelecimentos que produzem e comercializam seus produtos no nivel local.

2.4. A formalizacdo da agroindistria promove a valorizagdo e a melhoria da
qualidade dos produtos, possibilitando a ampliagdo do mercado por meio da
comercializacdo em padarias, mercearias e supermercados locais e ou regionais,
além da venda direta ao consumidor, contribuindo com o desenvolvimento do
agroturismo da sua regido. Além disso, os produtos que ndo passam pela inspecgédo
sdo conhecidos como “clandestinos” e sua comercializagdo ¢é, na maioria das
vezes, um risco a saude publica, porque tais alimentos podem transmitir doencas

aos consumidores.

2.5. As agroindustrias legalizadas também podem participar de feiras e eventos
estaduais, nacionais e internacionais, divulgando seus produtos e as tradicgdes
culturais da regido. Vale salientar que a possibilidade de venda para o
programa nacional da merenda escolar (PNAE), e o programa de aquisicdo de
alimentos (PARA), que sé&do Otimas oportunidades de comercializagdo em toda a
regido. N&o podemos esquecer a satisfacdo de trabalhar dentro do mercado formal

e a seguranca do consumidor em comprar um ponto saudavel e de qualidade.

2.6. O Consorcio é formado institucionalmente por 13 municipios sendo eles:
Alcobaga, Caravelas, Prado, Itamaraju, Jucurugu, Nova Vicosa, Mucuri, Lajeddao,
Ibirapud, Medeiros Neto, Vereda, Itanhém e Teixeira de Freitas. A certificacéo
do SIM representa ndo apenas um selo de qualidade, mas também uma oportunidade
para os empreendimentos da agricultura familiar ampliarem sua presenca no

mercado.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

3.1. Previsdo no Plano de Contratagdes Anual:

3.1.1. Contratagcdo ndo estd prevista no Plano de Contratag¢des Anual em funcédo
de sua ndo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licitacdes (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
Plano Anual de Contratacdes (PAC), in verbis:

“(.) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os o6rgdos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de contratacgdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratagdes dos oOrgdos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a

elaboracdo das respectivas leis orgamentarias”.

12

Pc Castro Alves, | 01 | Centro | Itanhém-Ba
www.consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: DD9DFCD77974573858A06F93CD4D9768

Péagina 236



DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

N° 000654 Estado da Bahia - quarta-feira, 14 de agosto de 2024 Ano 8
23802 W
N2 I KVUI
cio Publico Intermunicipal de Construir

Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)

4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a
elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do
art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de marco de 2024, assim como do art. 72, I da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os servigcos deverd obedecer as especificac¢bes minimas indicada neste Termo
de Referéncia;

5.2. Os servigos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descrigdes, detalhamento e especificag¢des contidas nesse Termo de Referéncia,
ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execucdo de outras atividades
atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracéo.

6. GARANTIA DA CONTRATACAO

6.1. Ndo haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021.

7. SUBCONTRATAGAO

7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

8. PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é até 31 de dezembro 2024 contados da
assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1. Condigdes de Entrega

9.1.1. Os materiais deverdo ser entregues e instalados no prazo méximo de 02
(dois) dias, contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme
endereco 1indicado Pela Contratante, uma vez gque a entrega ocorrerd nos
municipios pertencentes ao CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Al&4, 16G, esquina
com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia, em
hordrio comercial. Juntamente com o objeto deverd ser fornecido catalogo de
pecas de reposicéo, enumeradas e ordenadas com seus cddigos de fabricante
(impresso ou em meio magnético). Manuais completos de operacdo e manutengado
detalhados também deverdo ser apresentados e entregues.

9.1.2. Locais de entrega: zona rural do Municipio de Alcobaca, zona rural do
Municipio de Caravelas, =zona rural do Municipio de Prado, =zona rural do
Municipio de Itamaraju, =zona rural do Municipio de Jucurugu, =zona rural do
Municipio de Nova Vigosa, =zona rural do Municipio de Mucuri, =zona rural do
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Municipio de Lajed&o, zona rural do Municipio de Ibirapu&, =zona rural do

Municipio de Medeiros Neto, zona rural do Municipio de Vereda, zona rural do

Municipio de Itanhém e zona rural do Municipio de Teixeira de Freitas.

9.2. Especificagdo da garantia:

9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) .

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as

cldusulas avencadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da

Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas

consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisac¢do ou suspensdo do contrato, o

cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, mediante termo aditivo.

10.3. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo

de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.4. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o

uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

10.5. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)

fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de

2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condigdes

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a

Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas

para o pagamento e, apbds o ateste, que certifica o recebimento provisdrio,

encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo. (Resolugdo n.° 09, 01 de

margco de 2024, art. 10, VI).

10.6. O fiscal do contrato devera:

10.6.1. Anotar no histdérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias

relacionadas a execug¢do do contrato, com a descricdo do que for necessiario para

a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°

14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.

10, II) e devera emitir notificag¢des para correcgdo de rotinas ou de qualquer

inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definigcdo de prazo para a

correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar

decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolugcdo n.° 09, 01 de

mar¢go de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
14
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do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.

10, V).

10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de margo de 2024, art. 10, VII).

10.7. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,

em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1. Da Medigéo

11.1.1. A avaliagdo da execucdo do objeto serd atestada pelo gestor do
contrato.

11.1.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancgdes cabiveils, caso se constate
que a Contratada:

11.1.1.1.1. né&o produzir os resultados acordados;

11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

11.2. Do Recebimento (Quando couber)

11.2.1. 0 bem seréd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificac¢des constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

11.2.2. 0 bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificac&o da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as

exigéncias contratuais.

11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade

de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.
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11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensédo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.
11.3. Da Liquidagdo e Pagamento
11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o
prazo de 30 (trinta) dias Gteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo.
11.3.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
11.3.2.1. a data da emiss&o;
11.3.2.2 os dados do contrato e do érgdo contratante;
11.3.2.3 o periodo respectivo de execugdo do contrato;
11.3.2.4 o valor a pagar; e
11.3.2.5 eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
11.3.3. Havendo erro na apresentac¢do da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizagcdo da situagdo, sem Onus ao
contratante.
11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.
11.3.5. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdénicos
oficiais da documentagdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das
condigcdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sancgodes
que impecam a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.
11.3.6. Constatando-se, Jjunto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documentacdo mencionada, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderéd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
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existéncia de pagamento a ser efetuado, para gque sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situagdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrdonicos oficiais da documentagdo mencionada.

11.3.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias duteis
contados da finalizac&o da liquidac&o da despesa.

11.3.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem banciria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.3.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

11.3.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributédria prevista na

legislacdo aplicavel.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,
conforme especificag¢des, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.

12.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacéo;

12.3. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
neste Termo de Referéncia;

12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
servico (s);

12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto
do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de

paralizacg¢des na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forg¢a maior,
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apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da

CONTRATANTE;

12.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,

fornecendo toda e qualquer orientagdo necesséaria;

12.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

13. OBRIGACéES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a entrega dos bens a serem

adquiridos;

13.2. Receber os bens no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

adquiridos provisoriamente com as especificag¢des constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacé&o e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeig¢des, falhas ou

irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,

reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,

através de comissédo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das

especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos

ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando

ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai

decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicag¢do de penalidades;

13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as

quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condigdes

pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das

obrigac¢des decorrentes do contrato;

13.11.Proceder a publicagdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial.

13.12.A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. SANC@ES ADMINISTRATIVAS

14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
18

Pc Castro Alves, | 01 | Centro | ltanhém-Ba Pagina 242

www.consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: DD9DFCD77974573858A06F93CD4D9768



DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

N° 000654 Estado da Bahia - quarta-feira, 14 de agosto de 2024 Ano 8
23802 W
CONSTRUIR

S Construir

infracdes:

14.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

14.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a

Administragdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das condigdes

de habilitacgdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;

14.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

14.1.6.Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a

contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do

contrato semmotivo justificado;

14.1.8. Apresentar declaracdo ou documentagédo falsa exigida para o processo ou

prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

14.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do

contrato;

14.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11. Praticar atos ilicitos <com vistas a frustrar os objetivos da

contratacao;

14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de

agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infrag¢des administrativas previstas

nesta Leil as seguintes sancdes:

14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do

contrato, sempre que ndo se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave

(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

14.2.2. Multa:

14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)

dias;

14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administrac&o a promover a

extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas

clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.

14.2.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecucdo total do objeto;

14.2.4. Multa:

14.2.5. Impedimento de 1licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade

mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

14.2.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas

as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
19
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do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que Jjustifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°
14.133/2021) .
14.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
14.3.1. A natureza e a gravidade da infrag¢do cometida;
14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
14.3.5. A implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.
15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
15.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta.
15.1.1. 0 contratado serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitacdo, na forma simplificada, com fundamento na hipdtese do
art. 75, II, da Lei n° 14.133/202.
15.2. Forma de Fornecimento.
15.2.1.0 fornecimento do objeto serd parcial de acordo com a ordem de
fornecimento.
15.3. Exigéncias de Habilitagédo.
15.3.1. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o
eventual descumprimento das condig¢des para contratacgdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que a impecga, mediante a consulta a cadastros informativos
oficiais, tais como:
15.3.1.1. SICAF;
15.3.1.2. Certid&o de Licitantes Iniddéneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;
15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .
15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .
15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
interessada e de seu sb6cio majoritdrio, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibigcdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sécio
majoritéario.
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15.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas.

15.3.4. A  tentativa de Dburla serd verificada por meio dos vinculos

societéarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

15.3.5. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma

eventual negativa de contratacéo.

15.3.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitagcdo com indicacdo de

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

15.3.7. Para fins de habilitag¢do, deverd o interessado comprovar os

seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

15.3.8. Habilitagdo Juridica:

15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente

que, por forgca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o

territério nacional;

15.3.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a

verificagdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada

unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou

contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de

seus administradores;

15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de

funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na

Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,

sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme

Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil

de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento

comprobatério de seus administradores;

15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséaria:

inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade

simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas

ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no

Registro onde tem sede a matriz;

15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagédo e estatuto social, com a

ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
21
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inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados dever&do estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagdo respectiva.

15.3.9. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista:

15.3.9.1. Prova de Inscrigcdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitagdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscrigdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (O documento deverd ser expedido no méximo 90
(Noventa) dias antes da data do certame).

15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretadrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.

15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.

15.3.9.5. Alvard ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;

15.3.9.6. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou
[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual.

15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS) ;

15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidac¢do das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

15.3.9.9. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
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partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo.
15.3.10. Qualificagcdo Econdmico-Financeira:
15.3.10.1. Certiddo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II)
16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria:
ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades
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ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2024

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e
do outro lado a empresa , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_ , Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).
profisséao,

, inscrito(a) no CPF/MF sob o n°

residente e domiciliado(a) no endereco

n° , Bairro , Cidade
Estado_ , por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato
Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
098/2024 e em observancia as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucéao
n°® 008, de 01 de margo de 2024 e demais legislac¢des aplicéveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
013/2024, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as cliusulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL
PERMANENTE (FREEZER, BALANCA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU
300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condig¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacgdo Direta, Termo de Referéncia
TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratagdo nédo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolucdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacgdes abaixo, no valor de:

|E 5 | VALOR VALOR
ITEM [ESPECIFICACAO ICODIGO [UND. IQTD. [UNITARIO 'TOTAL

001

002

003

Valor Total: Valor Total por extenso:
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* O valor definido nesta clausula inclui todos os custos operacionais pela
execugdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais ©provas para controle
tecnoldgico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a Unica contraprestacdo pela execugdo do objeto deste Contrato.
1.4. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigdo:
1.4.1.0 Termo de Referéncia;
1.4.2.A Autorizacgéo de Contratagéo Direta e/ou o Aviso de Dispensa
Simplificada, caso existentes;
1.4.3.A Proposta do contratado;
1.4.4.Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. 0 prazo de vigéncia da contratagcdo é de até 31 de dezembro de 2024,
contados da assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
2.2. 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, gquando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.
CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO
3.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.
CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. O valor total da contratagdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).
CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 30
(trinta) dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secédo.
5.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverda verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
5.2.1.a data da emiss&o;
5.2.2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;
5.2.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;
5.2.4.0 valor a pagar; e
5.2.5.eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
5.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunsténcia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem ©Onus ao
contratante.
5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentac¢do mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.
5.5. A Administracdo realizarad consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais
da documentagdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das condigdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sancdes que impegam a
participacdo em licitacdo, no é&mbito do oérgdo ou entidade, proibicdo de
25
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contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdénicos oficiais da
documentagdo mencionada, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

5.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias & rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situagdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletronicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uGteis contados
da finalizacdo da liquidacdo da despesa.

5.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancdria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serad efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislacgado aplicéavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de
06 (seis) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou
outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacéo e
comprovagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno, aplicando-se o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més sera
contado a partir dos efeitos financeiros do tGltimo reajuste.

6.4. Nas afericgdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do)
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o
que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,
conforme especificag¢des, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminagdes
inerentes ao objeto.
7.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacéo;
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7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas

nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou

parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o

objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou

incorrecgdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou

equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)

servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungdo do objeto do

contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de

paralizacgdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forga maior,

apurados na forma da legislagdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da

CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,

fornecendo toda e qualquer orientag¢do necesséaria;

7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execucdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACGES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;

8.2. Receber os Dbens no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicodes, falhas ou

irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,

reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,

através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das

especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos

ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando

ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai

decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicac¢do de penalidades;

8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as

quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condig¢des

pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das

obrigac¢des decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicagdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial.

8.12. A Administragdo ndo responderda por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Os materiais deverdo ser entregues e instalados no prazo méximo de 02

(dois) dias, contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme
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endereco 1indicado Pela Contratante, wuma vez gque a entrega ocorrerid nos
municipios consociados ao CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Aléa, 16G, esquina com
a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia. Juntamente
com o objeto deverd ser fornecido catdlogo de pegas de reposicgéo, enumeradas
e ordenadas com seus cbédigos de fabricante (impresso ou em meio magnético)
Manuais completos de operacdo e manutengdo detalhados também deverdo ser
apresentados e entregues.

9.2. Locals de entrega: zona rural do Municipio de Alcobaca, =zona rural do
Municipio de Caravelas, =zona rural do Municipio de Prado, =zona rural do
Municipio de Itamaraju, =zona rural do Municipio de Jucurucu, =zona rural do
Municipio de Nova Vigosa, =zona rural do Municipio de Mucuri, =zona rural do
Municipio de Lajed&o, zona rural do Municipio de Ibirapu&, =zona rural do
Municipio de Medeiros Neto, zona rural do Municipio de Vereda, zona rural do
Municipio de Itanhém e zona rural do Municipio de Teixeira de Freitas

9.3. Caso ndo seja possivel a prestacdo dos servicos na data assinalada, a
empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
quatro) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagcdo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.4. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentag¢des exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.5. O bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

9.6. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.7. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséao,
qualidade e quantidade, deverad ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

10.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para manutencdo das
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
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contrato semmotivo justificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11. Praticar atos ilicitos <com vistas a frustrar os objetivos da
contratacédo;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infrac¢des administrativas
previstas nesta Lei as seguintes sangdes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do
contrato, sempre que ndo se Jjustificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.22. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatdéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucgdo total do objeto;

10.2.4. Impedimento de 1licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaragdo de inidoneidade para 1licitar ou contratar, quando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que Jjustifiquem a imposigdo de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunsténcias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. Nao haverd exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da
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Resolugcdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisac¢do ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao seréa prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. O 6rgédo ou entidade poderad convocar representante da empresa para adocdo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o &érgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes
acerca das obrigag¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para que sejam
cumpridas todas as condig¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar oOs
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentacdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o
recebimento provisério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo.
(Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato devera:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢do do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacdes para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situag¢do que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, 1IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hédbil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou & prorrogacdo
contratual (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néao
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditdério e a ampla defesa.

14.3. A inexecucdo, total ou parcial do contrato ensejarad extingcdo do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual devera ser
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formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacgdes:
14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificag¢des, de projetos ou de prazos;
14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;
14.4.3. alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade
ou falecimento do contratado;
14.4.5. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucgdo do contrato;
14.4.6. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;
14.4.7. atraso na liberacdo das &areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo
ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;
14.4.8. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do
6rgdo ou da entidade contratante;
14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;
14.5. A extingdo do contrato poderd ser:
14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracgdo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacéo
ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja 1interesse da
Administracdo;
14.5.3. determinada por deciséao arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.
14.6. A rescis&o determinada por ato unilateral da Administracdo e a resciséo
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAC@ES
15.1. Eventuais alteracgdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de
termo aditivo, submetido a ©prévia aprovagcdo da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
méximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).
15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA
16.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seguinte dotagcdo orgcamentéaria.
ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
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ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigsdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cdédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que n&o puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2024.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
Contratante
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :

1_

2-
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ANEXO III - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 2-DLS-003-2024

OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FREEZER, BALANCA) , PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU 300/2024, DE
RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de

Contratagdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.
DADOS DA PROPONENTE [PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE UF
TELEFONE
WHATSAPP
E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA CONTA CORRENTE / /
L ~ 2 PREGCO [PRECO
ITEMESPECIFICAGAO CODIGO [UND. [|QTD. UNITARIO [TOTAL
001
002
003
VALOR GLOBAL: RS$ VALOR POR EXTENSO:

Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
lexigéncias deste Aviso e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA: [RAssinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias lempresa

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.

Observagdo importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.

Observagdo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: A empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.°
123/2006
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.° 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 013/2024

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

A EIMPIESA  t et ittt e e , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... ' estado de
.............................. ’ neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢&
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaragéo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedagdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracédo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

N&o serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LEI FEDERAL N.° 14.133/2021
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.°
14.133/2021
DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 013/2024
A EIMPIESE ettt ittt ittt e e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdteses de impedimento para disputa de licitacgéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:
N&do serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formuladrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII, DA LEI FEDERAL N.° 14.133/2021
DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVII, DA LEI
FEDERAL N.° 14.133/2021
DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 013/2024

A EIMPIESE et ettt ettt et e , inscrita no CNPJ sob o
0 , com enderego a
....................................... , n® e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencdo ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

N&o serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formuladrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VII - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA.CONSTITUICﬁO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICﬁO FEDERAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 013/2024
A EIMPIESA et ettt ettt et e , inscrita no CNPJ sob o
0 , com endereco a
....................................... , n® e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que né&o
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como n&o empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz ( )
Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.
Razdo Social / CNPJ
Nome e n°® do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:
N&do serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em
formularios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VIII - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAGAO DE

INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO

DISPENSA SIMPLIFICADA N.° 013/2024

N (13 o3 = , inscrita
0 , com enderecgo

no CNPJ sob o
a

..... , bairro

de

estado de

.............................. , neste ato representada legalmente por
(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da

lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos
contratacdo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responsaveis

membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou
sécio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de

procedimento de

legais e técnicos,
administrativo ou
natureza técnica,

comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem

com membros da sua gestdo e nem com agentes publicos que desempenhem funcdo na

licitagdo ou atuem na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato administrativo

objeto do presente certame.

Do mesmo modo, declara que os referidos representantes

casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral,

da empresa ndo sé&o
ou por afinidade,

até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.

Declara estar ciente de que a falsidade nas informacdes acima implicard nas

penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cdédigo Penal,
sem efeito o contrato firmado com a Administracdo Publica,

tornando nulo e

além de obrigar a

restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem

prejuizo da atualizacdo monetadria até o dia da efetiva devolucgédo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observagdo Importante:

N&o serdo aceitas declaragdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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