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Dispensa

Camara Municipal de Anageé

BAHIA

AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N2 15/2024

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE - BA, pessoa juridica de direito publico interno,
CNPJ n? 01.017.317/0001-01, estabelecida na Rua Agnelo Cardoso, 270, Sdo Jodo
Batista, Anagé, Estado da Bahia, neste ato representado pelo Presidente, Sr. Altemar
Silveira Nogueira, em atendimento ao §32 do art. 75, da Lei n® 14.133/2021, torna
publico para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de
Licitacdo 15/2024 para: Prestacdo de Servicos de Gerenciamento Eletrénico de
Documentos Fisicos em Imagens Digitais e sua Respectiva Indexacdo no e-TCM para
atender as atividades Administrativas deste Legislativo, conforme especifica¢des
constantes no Termo de Referéncia, a fim de obter propostas.

Para tanto, convoca demais empresas interessadas a enviarem suas propostas para o
objeto constante no Termo de Referéncia e conforme modelo de proposta, a
Secretaria da Camara Municipal de Anagé até as 15:00 do dia 08 de fevereiro de 2024.

A empresa detentora da proposta mais vantajosa serd contatada para envio da
documentagdo que comprove reunir as condi¢ées necessarias para contratar com a
administracdo, em até dois dias uteis ap6s a convocagao.

Anagé, 05 de fevereiro de 2024.

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BAHIA
ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA

Rua Agnelo Cardoso n2 270 Bairro Sdo Jodo Batista CNPJ: 01.017.317/0001-01
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ANEXO1
TERMO DE REFERENCIA
(Art. 62, XX, Lei 14.133/21)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 16/2024
DISPENSA N215/2024

1-DO OBJETO

Prestacdo de Servicos de Gerenciamento Eletronico de Documentos Fisicos em
Imagens Digitais e sua Respectiva Indexacdao no e-TCM para atender as atividades
Administrativas deste Legislativo.

Valor estimado previsto: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)

2 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS/FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.1 - Em observancia aos principios da economicidade, somente serdo aceitas as
propostas cujos todos as despesas e custos diretos e indiretos relacionados a execugao
do contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais
estejam integrados ao valor final de suas cotagdes, evitando assim, eventuais acréscimos
no decorrer da execucdo da prestacdo de servicos/fornecimento de materiais a ser
contratada.

3 - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Estando ciente da necessidade administrativa de servicos de digitalizacdo, tendo em
vista que tal demanda é essencial para o processo de prestacdo de contas mensal e
anual, perante aos drgios de controle externo, bem como em demandas internas, para
atender aos municipes de forma digna.

4 - DO PAGAMENTO

4.1. - O pagamento sera realizado ap6s a conclusdo dos servigcos/fornecimento de
materiais, e pelo servidor responsavel pelo acompanhamento e emissdo da Nota Fiscal.
4.2. - 0 prazo de pagamento referido no item anterior ficard suspenso na ocorréncia de
erro ou qualquer irregularidade apresentada na prestacdo de servigos realizada ou
emissdo da nota fiscal, somente voltando a fluir apds as devidas correcdes.

4.3. - A Camara Municipal podera suspender a qualquer pagamento, no todo ou em
parte, na ocorréncia de qualquer irregularidade na execug¢do do objeto deste contrato,
inclusive o disposto neste TR.

5- DA VIGENCIA

O futuro contrato terd a vigéncia até o encerramento do exercicio, dia 31/12/2024.
Podendo ser prorrogado de acordo com o art. 107 da lei 14.133/21, ou ainda rescindido
por acordo entre as partes.

6 - OBRIGACOES DA CONTRATADA
CONTRATADA, no decorrer da execugdo do Contrato, obriga-se;
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6.1. Iniciar a prestagdo de servicos/fornecimento de materiais imediatamente, apds a
assinatura do contrato e ordem de prestacdo dos servicos, observada a data
estabelecida;

6.2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do servico contratado constante neste
Anexo I;

6.3. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observado em virtude da
prestacdo de servigos/fornecimento de materiais;

6.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamagdes se obrigam prontamente a atender;

6.5. Manter durante a vigéncia do contrato as condi¢des de habilitacdo para contratar
com a Administracdo Publica;

6.6. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da contratante.

7 - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. A disciplina das infracdes e san¢des administrativas aplicaveis no curso da licitagio
e da contratacgdo é aquela prevista neste Termo de Referéncia;

7.2. Em caso de atraso na entrega da prestacdo de servigos/fornecimento de materiais
ou de infracdo a qualquer outra disposicdo descrita neste Termo, serdo aplicadas as
sanc¢des previstas em Lei que regula a matéria;

7.3. A Camara Municipal de Anagé - BA cancelara o contrato em caso de atraso na
execucdo da prestacdo e servico desta contratacdo e convocara os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagio final para assinatura de contrato da prestagio
de servicos/fornecimento de materiais;

8 - DA CONTRATACAO DIRETA

O presente caso é de Dispensa de Licitagdo, conforme art. 75, inciso II, §32, da Lei n?
14.133/21, onde as contratagbes de que trata o Il do caput do artigo serdo
preferencialmente precedidas de divulgacdo de aviso em sitio eletrdnico oficial, pelo
prazo minimo de 3 (trés) dias uteis, com a especificacdo do objeto pretendido e com a
manifestacdo de interesse da administracdo em obter propostas adicionais de eventuais
interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

Anagé - Bahia, 05 de fevereiro de 2024.

Autorizo abertura de Processo Administrativo.

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BAHIA
ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA

Rua Agnelo Cardoso n2 270 Bairro Sdo Jodo Batista CNPJ: 01.017.317/0001-01
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 16/2024
DISPENSA N215/2024

A
CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE
Rua Agnelo Cardoso, 270, Sio Jodo Batista

Empresa , inscrita no CNP]J/MF sob n2 , instalada na (enderego
completo), telefone e endereco eletronico (e-mail), este dltimo, se houver,

Tendo examinado minunciosamente as normas especificas da Dispensa em epigrafe,
conforme especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia — Anexo I e apds tomar
conhecimento de todas as condi¢des 14 estabelecidas, apresenta a proposta:

Item Descrigao Und. | Quant. Cotacido de Prego
I Servigos de Digitaliza¢do e Indexacdo de més 11 Unitério | Total
documentos em respectivo site

O prazo de validade da presente proposta é de 30 dias corridos, a contar da data
estabelecida por V.S.2 para sua apresentacao.

Informamos, por oportuno, que estdo inclusos nos precgos todas as despesas e
custos diretos e indiretos relacionadas a execugdo do contrato, inclusive aquelas
decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

Os pagamentos deverdo ser efetuados no Banco
Corrente

Agéncia , Conta

Cidade - UF, ___de de 2024.

Atenciosamente,

Nome do Representante
CPF: xXX.XXX.XXX-XX
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Pregéo Eletrénico

CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE
ANAGE-BA

ATA DE SESSAO - ADJUDICAGAO - Parte 1 de 1

PREGAO ELETRONICO N° 001/2024
Processo Administrativo N° 010/2024
Tipo: REGISTRO DE PRECO
PREGOEIRO: DANILO AMORIM DIAS
Data de Publicagdo: 23/01/2024 18:18:30

MOVIMENTOS DO PROCESSO
02/02/2024 12:42:39 CADASTRO DE PROPOSTA POSTO DE COMBUSTIVEL BOMFIM & BOMFIM LTDA

LOTE 1 - ADJUDICADO

LOTE 01

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: LT Marca: petrobras Modelo:
Descrigdo: GASOLINA COMUM
Quantidade: 17.600 Valor Unit.: 5,75 Valor Total: 101.200,00
Item: 2 Unidade: LT Marca: petrobras Modelo:
Descrigao: ETANOL
Quantidade: 9.700 Valor Unit.: 4,10 Valor Total: 39.770,00

CLASSIFICAGAO

Razdo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
1 POSTO DE COMBUSTIVEL BOMFIM & 056 33.281.907/0001-25 140.970,00 140.970,00 Néo
DESCLASSIFICADOS
Razao Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
INABILITADOS
Razao Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

MOVIMENTOS DO LOTE

23/01/2024 18:18:30 PUBLICADO

24/01/2024 08:00:00 RECEPGAO DE PROPOSTAS

05/02/2024 09:30:00 ANALISE DE PROPOSTAS

05/02/2024 10:06:05 DISPUTA

05/02/2024 10:06:05 LANCE POSTO DE COMBUSTIVEL BOMFIM & BOMFIM LTDA (PARTICIPANTE 056) 140.970,00
05/02/2024 10:16:05 NOTIFICAGAO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances ¢ POSTO DE COMBUSTIVEL BOMFIM & BOMFIM LTDA

05/02/2024 10:16:05 NOTIFICACAO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitarios para este lote.
05/02/2024 10:16:05 HABILITAGAO

05/02/2024 11:03:43 MANIFESTAGAO DE RECURSOS
05/02/2024 11:33:44 EM ADJUDICAGAO
05/02/2024 11:55:07 ADJUDICADO

Gerado em: 05/02/2024 11:55:07 1de2
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CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE
ANAGE-BA

PREGOEIRO: DANILO AMORIM DIAS
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CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE
ANAGE-BA

ATA DE HOMOLOGAGAO

PREGAO ELETRONICO N° 001/2024
Processo Administrativo N° 010/2024
Tipo: REGISTRO DE PRECO
PREGOEIRO: DANILO AMORIM DIAS
Data de Publicagédo: 23/01/2024 18:18:30

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 05/02/2024 12:19:05

LOTE 01
VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: LT Marca: petrobras Modelo:
Descrigdo: GASOLINA COMUM
Quantidade: 17.600 Valor Unit.: 5,75 Valor Total: 101.200,00
Item: 2 Unidade: LT Marca: petrobras Modelo:
Descrigao: ETANOL
Quantidade: 9.700 Valor Unit.: 4,10 Valor Total: 39.770,00
CLASSIFICAGAO
Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%)  ME
1 POSTO DE COMBUSTIVEL BOMFIM & 056 33.281.907/0001-25 140.970,00 140.970,00 Néo
DESCLASSIFICADOS
Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%)  ME
INABILITADOS
Razao Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

AUTORIDADE: ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA

Gerado em: 05/02/2024 12:19:06 1de1
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ENC

Extrato de publicacao

Poder Legislativo

Concorréncia

CONCORRENCIA ELETRONICA - 001/2024
N° PROC. ADM. 013/2024

Extrato de licitagao gerado automaticamente pelo sistema BNC torna
publico para conhecimento dos interessados que o érgao CAMARA
MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE, de acordo com a
regulamentacéo Lei 14.133/21 realizara CONCORRENCIA ELETRONICA
sendo conduzido pelo condutor DANILO AMORIM DIAS e tendo como
autoridade ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.

PUBLICAGAO: 05/02/2024 11:56

INICIO REC. PROPOSTA: 05/02/2024 12:00
FIM REC. PROPOSTA: 01/03/2024 09:30
INICIO DISPUTA: 01/03/2024 10:00

TIPO DE LANCE: MENOR LANCE

TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO
EXCLUSIVO ME: NAO

OBJETO DO PROCESSO
Ampliagdo e construgdo do pavimento superior na sede da cdmara municipal do municipio de Anagé-BA

Para demais informagdes contato via e-mail: camara.municipal.anage21@hotmail.com, telefone: 7799727492 ou acesso pelo link:

https://bnccompras.com/Process/ProcessView?

DANILO AMQORIM DIAS
ANAGE-BA - 05/02/2024
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ANAGE - BAHIA

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

Objeto: A presente licitacao tem por objeto a ampliagdo e construcdo do pavimento
superior na sede da camara municipal do municipio de Anagé-Ba, nas quantidades,
qualidades e condigdes descritas em edital, conforme especificacdes do folheto
descritivo, que integra o:

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2024.

Razao Social:

CNPJ N.©

Enderego:

E-mail:

Cidade: Estado:
Telefone/Fax

Pessoa para contato:

Recebemos, nesta data, copia do instrumento convocatorio da licitacdo acima
identificada.

Local: , , de de 2024.

Assinatura
Senhor Licitante,

Visando a comunicacao futura entre a Camara Municipal de Vereadores de Anagé e
essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e
remeter ao Setor de Licitagdes e Contratos digitalizados por meio do e-mail:
camara.municipal,anage21@hotmail.com

A nao remessa do recibo exime o Setor de Licitagdes e Contratos da comunicacao
de eventuais retificagdes ocorridas no instrumento convocatério, bem como de
quaisquer informag0es adicionais.

DANILO AMORIM DIAS
AGENTE DE CONTRATACAO

Rua Agnelo Cardoso, 270, Sao Joao Batista. Anagé-BA. CNPJ-01.017.317/0001-01
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Camara Municipal de Anagée

ANAGE - BAHIA

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 001/2024
PROCESSO N° 013/2024

OBJETO: AMPLIACAO E CONSTRUCAO DO PAVIMENTO SUPERIOR NA SEDE DA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ANAGE-BA.

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA: ABERTO

REGIME DE EXECUGAQ: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE: 09h30min do dia 01/03/2024.
ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: as 10 horas do dia 01/03/2024.

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: as 10 horas do dia
01/03/2024.

REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessdo publica observardo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF.

ENDERECO: As propostas e documentagdes de habilitagdo serdo recebidas
exclusivamente por meio eletronico no endereco: https://bnc.org.br/

A Camara Municipal de Vereadores de Anagé, pessoa juridica de direito publico, com
sede a Rua Agnelo Cardoso, 270, Sao Jodo Batista. Anagé-BA, CNPJ n® 01.017.317/0001-
01 neste ato representado por seu Presidente, ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA, torna
publico que realizard em sessdo publica, licitagio na modalidade CONCORRENCIA -
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL que ser3 regido pela Lei
n%14.133 de 01/04/2021 e demais normas regulamentares aplicaveis a espécie e suas
alteragdes, pela legislagdo complementar e em conformidade com os termos e condigdes
do presente EDITAL, com as seguintes caracteristicas:

O Edital e seus anexos poderao ser obtidos gratuitamente nos endereco eletronicos
https://www.presidentejanioquadros.ba.gov.br/licitacoes e  https://bnc.org.br/.  Os
desenhos e demais documentos técnicos relacionados a contratacdo, poderdo ser obtidos
no Departamento de Licitagdes e Contratos, mediante simples requerimento ou por meio
eletronico através do e-mail: camara.municipal.anage21@hotmail.com.

a) Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024
b) Tipo: MENOR PRECO

c) Regime De Execugao: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
d) Prazo de Execucao: 04 meses

e) Modo de Disputa: Aberto

1. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

1.1 Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo
Rua Agnelo Cardoso, 270, Sao Joao Batista. Anagé-BA. CNPJ-01.017.317/0001-01
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Camara Municipal de Anagée

ANAGE - BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.
1.2 A impugnacdo deverd ser enviada exclusivamente por meio eletronico, em
campo préprio do Sistema BNC no enderego eletronico https://bnc.org.br/.
1.3 Caberd ao Agente de ContratagOes, auxiliado pelo setor técnico competente,
decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo
dia util anterior a data da abertura do certame.
1.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a
formulagdo de propostas.
1.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatdrio deverdo ser
enviados ao Agente de Contratacoes, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data
designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico, em
campo proprio do Sistema BNC no enderego eletronico https://bnc.org.br/.
1.6 As impugnagOes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos
previstos no certame:
1.7 A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente Edital, implica na aceitacdo por parte dos interessados das condigdes nele
estabelecidas.

2. OBJETO

Constitui objeto da presente ‘licitacdo: ampliacdo e construcdo do pavimento
superior na sede da Camara Municipal de Vereadores de Anagé-Ba, conforme as
especificaces técnicas constantes do Memorial Descritivo, que integra este Edital
observada as normas técnicas da ABNT.

2.1 Regime de execugao. Fica estabelecida a forma de execugdo sob o regime
de empreitada por prego global.

2.2 Legislacao. A presente Licitagdo sera regida pela Lei 14.133 de 1° de abril de
2021.

2.3 Valor referencial. O valor total estimado para a execugao do objeto desse
certame é de R$ 325.811,62 (trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e
onze reais e sessenta e dois centavos).

3. DA PARTICIPACAO

3.1 Poderdo participar desta licitagdo as empresas pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitagdo e que estiverem previamente
credenciadas perante o sistema eletronico provido pela plataforma BNC, por meio
do sitio https://bnc.org.br/.

3.2 Vedacdes. Nao poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de
contrato, direta ou indiretamente: Todas as licitantes que se encontrem nas
condigdes previstas no artigo 14 da Lei °© 14.133/2021, bem como empresas
reunidas em consodrcio, conforme artigo 15 da Lei n°® 14.133/2021.
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3.3 A
simples participacdo na licitagdo importa total, irrestrita e irretratavel
submissdo dos proponentes as condicoes deste Edital.

3.4 A participacao no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado
o presente edital, implicard na plena aceitagdo por parte dos interessados das
condicBes nele estabelecidas.

4. DA VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

4.1 A(s) empresa(s) licitante(s) interessada(s) em participar do presente certame
licitatdrio, podera(ao) enviar profissional, através de apresentacdo de carta
conforme modelo no XII do Edital, para comparecer a Rua Agnelo Cardoso, n® 270,
Sdo Joao Batista. Anagé-BA. para-proceder-Vistoria Técnica até 01 (um) dia
anterior a data de abertura, de acordo com prévio agendamento das
08:00 as 12h00min e das 14:00 as 17:00 horas.

4.2 A Vistoria Técnica sera acompanhada por servidor do Setor de Engenharia,
devidamente designado, o qual expedira o Atestado de Vistoria Técnica, em 02
(duas) vias.

4.3 Uma via do Atestado de Vistoria Técnica sera entregue ao representante da
empresa licitante e outra via sera juntada aos autos do processo licitatorio.

4.4 Em hipdtese alguma-haverd Vistoria Técnica apds a data limite, conforme
item.

4.5 A Vistoria Técnica prévia tem porfinalidade obter, para a utilizagdo e exclusiva
responsabilidade da(s) empresa(s) licitante(s), toda(s) a(s) informacao(des)
necessaria(s) a elaboragdo da proposta, tais como: as condicdes locais, quantidade
e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugao, formas
e condicGes de suprimentos, meios de acesso ao local, entre outros. Todos os
custos associados a vistoria serdo de inteira responsabilidade da empresa
licitante.

4.6 Nao sera admitida posterior modificacdo nos precos, prazos ou
condigoes da proposta, sob alegacdo de insuficiéncia de dados e/ou informacdes
sobre o objeto ou condicdes do local.

4.7 A(s) empresa(s) licitante(s) devera(ao) ter pleno conhecimento do Edital,
das condicOes gerais e particulares do objeto da Licitacao e do local onde
serao executados os servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento
como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

4.8 O licitante que optar pela ndo realizagdo da vistoria técnica devera, para
participar do certame, apresentar declaragao afirmando que tinha ciéncia da
possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que lhe havia sido
facultada, conforme o modelo constante do ANEXO XIII do Edital.
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5. DAS EXIGENCIAS TECNICAS

5.1 A CONTRATADA devera executar a obra em conformidade com as
especificacdes contidas no Anexo I deste Edital e seus anexos, responsabilizando-
se integralmente pela qualidade do mesmo, abrangendo todos os seus detalhes
construtivos constantes do Projeto.

5.2 O Departamento de Obras e Engenharia recusara a obra se ndo estiver
de acordo com as especificagdes contidas neste Edital e seus anexos, respondendo
a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de eventuais adequacles e, se
necessario, o refazimento dos servicos.

5.3 A CONTRATADA é responsavel pela qualidade final do objeto.

5.4 A CONTRATADA devera estar qualificada no pleno gozo de suas atribuigGes
profissionais, devendo a obra ser acompanhada de suas respectivas ARTs -
Anotacao de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura, dos Responsaveis Técnicos.

6. DA VIGENCIA DO CONTRATO

6.1 O Contrato tera vigéncia de 04 (quatro) meses, a contar da data de
assinatura, admitida a prorrogacdo nos termos da Lei Federal n© 14.133/2021 e ulteriores
alteragdes.

7. DOS ANEXOS DO EDITAL
7.1 Seguem anexos ao presente Edital como parte integrante do mesmo:

ANEXO I — MEMORIAL DESCRITIVO;

ANEXO II — PROJETOS;

ANEXO III — PLANILHA ORCAMENTARIA,

ANEXO IV — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO / BDI ;

ANEXO V — DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; ANEXO VI —
DECLARAGAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO;

ANEXO VII — MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA;

ANEXO VIII — MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO;
ANEXO IX — DECLARACAO SUBEMPREITADA;

ANEXO X - DECLARACAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAGAO CONFORME
AO MARCO LEGAL ANTICORRUPGAQ;

ANEXO XI - MODELO DE PROPOSTA;

ANEXO XII - CERTIFICADO DE REALIZACAO DE VISTORIA TECNICA;

ANEXO XIII - DECLARACAO DE OPGAO POR NAO REALIZAR A VISTORIA TECNICA;

ANEXO XIV — MINUTA DO CONTRATO

8. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1 Podera participar desta licitagdo, toda e qualquer empresa individual ou
sociedade, regularmente estabelecida no Pais, desde que satisfaca todas as
exigéncias, especificacdes e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
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8.2 Nao
poderao disputar a licitagdo ou participar do contrato, direta ou indiretamente todas
as licitantes que se encontrem nas condicdes previstas no artigo 14 da Lei n®
14.133/2021, bem como empresas reunidas em consorcio, conforme artigo 15 da
Lei n°® 14.133/2021.

8.3 As empresas interessadas em participar da presente Licitacao deverao obter
copia do edital através de download gratuito no site
https://www.presidentejanioquadros.ba.gov.br/licitacoes ou https://bnc.org.br/. As
empresas que efetuarem o download dos editais disponiveis e que estejam
interessadas em participar das licitacdes deverao, obrigatoriamente, acompanhar as
possiveis alteragGes ocorridas no Edital, bem-como esclarecimentos a eventuais
duvidas e questionamentos realizados.

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1 Os interessados/ em participar desta concorréncia deverdo credenciar-se,
previamente, perante o sistema eletrénico provido pela plataforma BNC, por meio
do sitio https://bnc.org.br/.

9.2 Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverao dispor de chave
de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletronico
(BNC), onde também deverdo se informar a respeito do seu funcionamento e
regulamento, obtendo instrugdes detalhadas para sua correta utilizagdo.

9.3 Os interessados em se credenciar na plataforma BNC poderdao obter maiores
informacgGes na pagina https://bnc.org.br/, podendo sanar eventuais ddvidas pela
central de atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail contato@bnc.org.br.

9.4 .0 licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.

9.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu
representante, nao cabendo ao provedor do sistema ou a Camara Municipal de
Anagé/BA responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

9.6 O credenciamento junto a plataforma BNC implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica
para realizacdo das transacgdes inerentes a esta licitacao.

9.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente
ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

9.8 A licitacao sera conduzida pelo Agente de Contratacdes da Camara Municipal
de Anagé/BA, com apoio técnico e operacional da plataforma BNC, que atuara como
provedor do sistema eletronico para esta licitacao.

10. DO ENVIO DA PROPOSTA
10.1Ap0s a divulgacdo do Edital no endereco eletronico https://bnc.org.br/ e até a
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data e hora marcada para abertura da sessdo, os licitantes deverao
encaminhar proposta com a descrigdo do objeto ofertado e preco, exclusivamente
por meio do sistema eletrénico no endereco acima, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

10.2A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos,
sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessarios para
o cumprimento total das obrigacdes necessarias para a execucao do objeto desta
licitagdo. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as
propostas apresentadas.

10.30 licitante devera enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no sistema-eletronico, dos seguintes campos:

10.4 Valor unitario e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas apos
a virgula;

10.5 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada
e, havendo divergéncia entre as condigoes da proposta e as clausulas deste Edital,
incluindo seus anexos, prevalecerdo as Ultimas.

10.6 No(s) prego(s) cotado(s) deverdo estar embutidos todos os custos diretos e
indiretos, despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro,
impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilizacdo de
equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentacdo da equipe de
trabalho, insumos e demaisencargos, inclusive previdenciarios e trabalhistas,
seguro de qualquer espécie, licencas, documentos e despesas, tributos inclusive
ICMS ou ISSQN se houver incidéncia, encargos e incidéncias diretos e indiretos, que
possam vir a grava-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa
proponente a quitacdo destes, que em momento algum e sob nenhuma alegacdo,
inclusive falta de previsdo oficial, poderao ser transferidos a Camara Municipal de
Anagé/BA, a responsabilidade de seus pagamentos, quitagao ou outras quaisquer
decorrentes.

10.70 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua apresentacao.

10.80 licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo proprio do
sistema eletronico, as seguintes Declaracdes online, fornecidas pelo Sistema:

10.8.1 Declaragao de que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, guando for o caso;

10.8.1.1 A indicagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de a licitante
nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de
2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte;

10.9Declaragdo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua
proposta esta em conformidade com as exigéncias do Edital. As declaracoes exigidas
neste edital e ndo disponibilizadas diretamente no sistema deverdo ser
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confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de pregos
e/ou com os documentos de habilitacdo.
10.10  Declaracoes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacao
e proposta, sujeitarao a licitante as sancdes previstas na lei 14.133/21.
11. DA ABERTURA DA SECI\O PUBLICA E DA FORMULAGAO DE LANCES
11.1A abertura da sessdo publica dar-se-a mediante comando do Agente de
Contratagdes, por meio do sistema eletronico, na data, horario e local indicado neste
Edital.
11.2Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratagdes e os
licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio
do sistema eletronico.
11.30 Agente verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, que contenham vicios insanaveis ou que ndo apresentem as especificagoes
técnicas exigidas no Projeto Basico/Memorial Descritivo.
11.3.1 A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
11.3.2 A ndo desclassificacdo da proposta nao implica em sua aceitacao definitiva,
que devera ser levada aefeito-apds o seu julgamento definitivo conforme definido
no item 15 deste edital.
11.40 sistema ordenara automaticamente ‘as-propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de'lances.
11.5Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
11.6Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante
a sessdo publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.
11.70s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
11.7.1 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverao
ser desconsiderados pelo Agente de Contratagbes, devendo a ocorréncia ser
comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletronico (BNC).
11.7.2 Na hipdtese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo
proprio do sistema.

11.80 licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

11.9 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.10 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
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tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificacao do licitante.
11.11 No caso de desconexdao com o Agente, no decorrer da etapa competitiva do
certame, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.
11.12 Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicacdo expressa do Agente de
Contratacdes aos participantes do certame publicado no sistema BNC,
https://bnc.org.br/, quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura.

12. DA DISPUTA

12.1Nesta Concorréncia o modo de disputa adotado é o aberto, com julgamento sobre
0 menor prego.

13. DO EMPATE

13.1Se o Agente de Contratacdes observar que ha licitantes em situacdo de empate
que enviaram seus lances em horarios exatamente iguais, adotard os seguintes
critérios de desempate, nesta-ordem:

13.1.1 disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagdo;

13.1.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigagGes;

13.2Em igualdade de condicGes, se nao houver desempate, sera assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:
13.2.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado da Bahia;

13.2.2 empresas brasileiras;

13.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

13.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de2009.

13.3A proposta declarada vencedora sera inserida, na fase de Aceitacdo, no campo
"Valor Negociado", com a devida justificativa.

14. DA NEGOCIACAO DIRETA

14.1Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o
Agente de Contratacbes encaminhard contraproposta a licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratacdo, para que seja obtida melhor proposta.

14.2A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.

15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
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15.1Encerrada a etapa de negociacao, o Agente examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto ao prego, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificacdes do objeto.

15.20 Agente convocara o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada
em conformidade com o Ultimo lance ofertado num prazo maximo de 02 (duas)
horas, por meio de campo proprio do Sistema, sob pena de desclassificacdo,
contendo os seguintes dados:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, enderego completo,
telefone, enderego de correio eletronico, nimeros do CNPJ e da inscricdo Estadual
e Municipal (se houver);

b) O preco unitario e total para cada item cotado, especificados no Memorial
Descritivo (Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda
corrente nacional, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, BDI
e demais despesas decorrentes da execugao do objeto;

¢) A descricdo do item cotado de forma a demonstrar que atendem as
especificacdes constantes no Memorial Descritivo, Anexo I deste Edital;

d) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias corridos,
contados da data prevista para abertura da licitacdo;

e) Planilha Orcamentaria

f) Indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia para fins de pagamento.

15.30 prazo poderd ser prorrogado, a critério do Agente de ContratagGes, desde
que solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.

15.40 ndo envio da proposta ajustada por meio eletrénico com todos os requisitos
elencados no subitem 15.2, ou descumprimento das diligéncias determinadas pelo
Agente de Contratacdes acarretara na desclassificacdao da proposta, sem prejuizo
da instauracdo de processo sancionatorio contra o licitante.

15.5Em nenhuma hipdtese poderd ser alterado o conteldo da proposta
apresentada, seja com relacao a prazo e especificacdes do servigo ofertado ou
qualquer condicao que importe modificagdo dos seus termos originais, ressalvadas
apenas aquelas alteragdes destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a
alteracdo representar condigGes iguais ou superiores as originalmente propostas.
15.6Serdo desclassificadas as propostas que contenham precos excessivos, assim
entendidos quando apresentarem valores globais ou unitarios acima do valor
definido para o respectivo objeto no Projeto Basico.

15.5.1 A desclassificacdo por valor excessivo ocorrera quando o Agente de ContratagGes,
apos a negociacdo direta, ndo obtiver oferta inferior ao preco maximo fixado.

15.7Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de precos, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, serdo realizadas diligéncias para
comprovacao da exequibilidade.

15.80 Agente de Contratagbes podera realizar quaisquer diligéncias necessarias
para averiguar a conformidade da proposta com as especificagdes minimas previstas
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no Memorial Descritivo, Anexo I do Edital, salvo a juntada de
documentos, para atender a exigéncia deste edital, findo o prazo estabelecido no
item 15.2.
15.9Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacoes
examinara a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo.
15.10 Havendo necessidade, o Agente suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

16. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

16.1 As propostas oferecidas serdo tidas como validas por 90 (noventa) dias, contados
da data de envio para plataforma, prazo no qual a empresa proponente se comprometera
a manté-la, em sua integralidade, fato este aceito pela simples participacao no certame,
conforme artigo 90 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17. DA HABILITACAO

A licitante vencedora devera encaminhar, apds a fase de disputa, os
documentos de Habilitagdo no prazo maximo de 02 (duas) horas sob pena
de Inabilitacao.

17.1Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante
detentor da proposta classificada em' primeiro lugar, o Agente de Contratacdes
verificara o eventual descumprimento das condigGes de participagao, especialmente
quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

17.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o
Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
(www.portaldatransparencia.gov.br/);

17.1.2 Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho  Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

17.1.3 Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;
17.1.4 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante

e também de seu socio majoritario, por forga dos artigos 3° e 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangOes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.
17.1.5 Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de ContratagGes inabilitara
o licitante, por falta de condicdo de participagao.

17.2A licitante vencedora devera anexar no sistema a seguinte documentacdo de
Habilitagdo:

17.2.1 HABILITACAO JURIDICA (artigo 66 da lei federal n°
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14.133/2021):
17.2.1.1 Qualquer documento que comprove sua existéncia juridica, conforme
artigo 66 da Lei Federal n© 14.133/2021, como, por exemplo:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (o consolidado ou
acompanhado de todas as alteracdes), devidamente registrado em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;
c) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;
d) Decreto de Autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Alvara de Localizagdo e Funcionamento, em plena validade, emitido pelo 6rgdo
responsavel da sede da licitante 14.7. DOCUMENTACAO COMPLENTAR
17.2.2 QUALIFICACAO TECNICA (Art. 67 da Lei 14.133/2021)
a) Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia
execucdo de obras de caracteristicas-e-complexidade semelhantes-as constantes do objeto
da licitacdo, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicacdes da area em metros
quadrados, os servicos realizados e o prazo de execucao.
17.2.2.1 Somatorio de ' atestados ‘de capacidade técnico-
operacional. Serda admitido o somatorio de atestados para a comprovagdo da
capacidade técnica do licitante.
17.2.2.2 Certidao de registro e quitacdo de pessoa juridica e de
pessoa fisica emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), comprovando
a regularidade da situacao da licitante e de seu(s) Responsavel(is) Técnico(s), na
forma da legislagao vigente.
17.2.2.3 Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da
apresentacao de Certidoes de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou outro competente, conforme o
caso, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo da obra, que demonstre a Anotacdao de Responsabilidade Técnica
- ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT. Onde conste a execucdo
de obras e servigos da mesma natureza dos ora licitados.
17.2.2.4 Comprovacdao de vinculo para efeitos de capacidade
técnico-profissional. A comprovagao do vinculo profissional pode se dar
mediante a apresentacao de contrato de trabalho, anotagdes da CTPS — Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servigos auténomo, do
respectivo contrato de prestacdo de servicos. No caso de socio(s), devera o
licitante apresentar cdpia do contrato social atualizado.
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17.2.2.5 Comprovagao de a licitante possuir em seu quadro técnico, na data
prevista para a entrega das propostas, profissional técnico em seguranga do
trabalho ou engenheiro de seguranca do trabalho, acompanhado da declaragdo do
profissional com reconhecimento de firma, autorizando a empresa a inclui-lo na
equipe técnica, firmada com data posterior a publicagdo do edital.

17.2.2.6 Declaracdo de que dispora, na data da contratacdo, de equipe
técnica especializada e disponivel, bem como as maquinas e/ou equipamentos
necessarios a execucao do-objeto licitado.

17.2.3 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (artigo 68 da
lei federal n°© 14.133/2021):

17.2.3.1  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
17.2.3.2  Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicilio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

17.2.3.3  Certidao' Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de
Negativa, relativa a Tributos Federais(inclusive as contribuigdes sociais) e a Divida
Ativa da Unido;

17.2.3.4 Prova de Regularidade de débito com a Fazenda Estadual da
sede ou domicilio do licitante, relativa aostributos.incidentes sobre o objeto desta
licitagdo,

17.2.3.5 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente a
tributos mobilidrios, compativel como objeto contratual;

17.2.3.6  Certidao de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de Servico, fornecida pela CaixaEconomica Federal;

17.2.3.7  Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de
Débitos Trabalhistas com Efeitos deNegativa;

17.2.3.8  Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7°
da Constituicdo Federal, no tocantea observancia quanto a proibicao de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze
anos;

17.2.3.9 Declaracdo de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas;

Todos os documentos neste topico mencionados deverdo ser
apresentados na forma prevista na Lei 14.133/2021, essencialmente em
seu artigo 68, ou naquelas legislacdes por ela referenciadas.

17.2.4 ualificacdo econémico-financeira (artigo 69 da lei federal n°®
14.133/2021):

a) Certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario
individual; Se a licitante for sociedade ndo empresaria, a certiddo mencionada na
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alinea “a” devera ser substituida por certiddo cujo contetdo
demonstre a auséncia de insolvéncia civil, expedida pelo distribuidor competente.
b) Caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, deverad ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacdo judicial ou a homologacao do
plano de recuperacdo extrajudicial, conforme o caso.
17.2.4.1 Balango patrimonial e demonstragoes contabeis dos 02 (dois)
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta;
a) O balango patrimonialdevera estar assinado porcontador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
b) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentagao de balanco patrimonial e demonstracOes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;
17.2.4.2 as sociedades por acdes deverao apresentar as demonstragoes
contabeis publicadas, de acordo com a legislacdo pertinente. No caso de
escrituracdo contabil digital do balanco (sistema sped), devera ser
apresentado o balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, acompanhado do(s) termo(s)
de abertura e encerramento do exercicio e respectivos Termo(s) de
18 PRAZO DE EXECUCAO
Autenticacao do livro digital do exercicio.
18.10 prazo de execugdo da obra devera ser de 04 (quatro) meses, a partir da
expedicdo da Ordem para inicio dos Servicos efetuada pelo Setor de Engenharia.
19.1 A CONTRATADA devera garantir o objeto executado pelo prazo
minimo de 05 (cinco) anos, contados a partir de seu recebimento definitivo pelo
Departamento Municipal de Obras e Engenharia.
19 PRAZO DE GARANTIA

20 INFORMACOES COMPLEMENTARES

20.1 O Licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo,
declaragdo de que sua proposta econdomica compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na
convengao coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

20.2 Os atestados de capacidade técnica emitidos em nome de
consorcio do qual a licitante tenha feito parte sem que haja a
identificacdo das atividades desempenhadas individualmente por cada
consorciado serdo avaliados na forma prevista no artigo 67, § 10 e § 11,
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da Lei n° 14.133/2021.
20.3 Todos os documentos de habilitacdo exigidos deverdo ser
originais ou apresentados por qualquer processo de cépia devidamente
autenticada por cartorio competente;
20.4 A Aceitabilidade de documentos assinados de forma digital
e/ou eletronica, estara condicionada a apresentacdo do respectivo
comprovante de certificacdo da assinatura, contendo neste os eventos e
meios disponiveis para confirmar a autenticidade da assinatura.
20.5 Todas as certidoes deverao estar com seus prazos de validade
aptos na data de apresentacdo, sendo que sera confirmada a validade e
autenticidade das mesmas, quando possivel;
20.6 Todas as certidoes, declaragcdoes ou documentos equivalentes
expedidos sem prazo de validade serdao considerados validos desde que
expedidos no maximo a 180 (cento e oitenta) anteriores a data
designada para sessao publica;
20.7No caso das microempresas € empresas de pequeno porte, face ao disposto
nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n® 123/06 alterada pela Lei Complementar
n° 147, de 7 de agosto de 2014, deverdao apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrigao, devendo regulariza-las no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, a contar do momento, em que o proponente for declarado vencedor,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento
ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas
com efeito de certidao negativa;
20.8A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo fixado acima, implicara
decadéncia do direito de contratacdo, sem prejuizo das sangGes previstas no art.
156 da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo facultada a Administracdo convocar os
licitantes remanescentes, na ordem da classificacdo, para a celebracao do contrato
nas condigbes propostas pelo licitante vencedor.
20.9Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar
em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverao estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
20.10 Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou
filial), execute o futuro Contrato, devera apresentar toda documentacao da
habilitacdo (exigida nesta clausula) de ambos os estabelecimentos.

21 DOS RECURSOS

21.1Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante cada fase da sessdao
publica, de forma imediata, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencao
de recurso no prazo de 30 (trinta) minutos.
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21.1.1 A
falta de manifestagao imediata da licitante importard na decadéncia desse direito,
ficando o Agente de Contratages autorizado a prosseguir o certame e declarar a
vencedora.

21.1.2 Diante da manifestagdo da intengdo de recurso o Agente nao adentrara
no mérito recursal, mas apenas verificara as condicoes de admissibilidade do
recurso.

21.2Recebida a intengdo de interpor recurso pelo Agente, a licitante devera
apresentar as razoes do recurso no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazoes em igual
prazo, que comecara a contar do término do-prazo da recorrente.

21.2.1 As razbes e contrarrazes serao recebidas exclusivamente por meio de
campo proprio no Sistema.

21.3Caberd ao Agente de Contratagdes receber, examinar e instruir os recursos
interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisdes no prazo de 5
(cinco) dias Uteis apds o recebimento das razoes e contrarrazies ou, neste mesmo
prazo, fazé-lo subir devidamente informado a autoridade superior ao Agente, com
competéncia para decidir recursos, para a decisdo final no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis.

21.40 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

21.50s autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados.
21.6Nao serdo conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por
representantes ndo habilitados legalmente ou ndo identificados no processo para
responder pelo licitante.

22 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

22.10 objeto desta Concorréncia sera adjudicado ao vencedor por ato da autoridade
superior.

22.2Ap0s a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados,
a autoridade competente homologara o procedimento licitatdrio.

23 DO CONTRATO

23.1A licitante vencedora devera assinar com a Camara Municipal de Anagé/BA, o
respectivo Contrato, cuja minuta segue inclusa a este Edital, no prazo de 05
(cinco) dias uteis apds a convocacdo a ser efetuada pelo Departamento de
Compras e Projetos, prazo este passivel de prorrogacdo, a critério da
Administracdo mediante apresentacao de motivos que o justifiquem, uma
vez por igual periodo.

23.2Se a empresa adjudicataria se recusar a assinar o Contrato ou deixar de fazé-
lo no prazo estabelecido, o Legislativo podera optar pela convocagao dos demais
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concorrentes, obedecendo sucessivamente a ordem de classificacao
e, ainda, aplicar-lhe as penalidades previstas no artigo 156 da Lei Federal n°
14.133/2021, inclusive multa de 0,5% até 30% do valor do contrato licitado.
23.3Farao parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela
empresa vencedora que tenham servido de base para o julgamento, aceitos pelo
Legislativo, bem como as condicdes estabelecidas neste Edital.
23.4E vedada a transferéncia do Contrato a terceiros, no todo ou em parte,
devendo a CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condicdes e clausulas
constantes, sendo admitidas a sua transformagao, fusdo, cisdo ou incorporacao,
desde que a execucdo do Contrato nao seja prejudicada e sejam mantidas as
condigbes de habilitagdo.
23.5A CONTRATADA devera providenciar, antes da assinatura do Contrato,
em original ou por processo de cOpia autenticada em cartorio:
23.6Apresentagao - para o caso de profissionais nao registrados no Estado
da Bahia - da Certiddo de Registro da pessoa juridica e do profissional visadas pelo
CREA-BA, autorizando-o0s ao exercicio da atividade nesta Regido, nos termos do
artigo 58 da Lei n® 5194/66;
23.6.1 A.R.T — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional
responsavel pela obra;
23.6.2 Somente no caso de empresa em situaciao de recuperaciao
judicial: apresentacdo de copia do-ato de nomeagao do administrador judicial do
Licitante, ou se o administrador for pessoa juridica, o nome do profissional
responsavel pela condugdo do processo e, ainda, declaragdo recente, Ultimo
relatério ou documento equivalente do juizo ou do administrador, de que o
LICITANTE esta cumprindo o plano de recuperagao judicial;
23.6.3 Somente no caso de empresa em situacdo de recuperacdo
extrajudicial: apresentacdao de comprovagao documental de que esta cumprindo
as obrigacOes do plano de recuperacdo extrajudicial.
23.7Também precedendo a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera
oferecer garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) de seu total,
observado o disposto no artigo 98 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores
alteragoes.
23.8A garantia contratual podera ser oferecida por uma das seguintes modalidades:
a) Caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) Fianga bancaria;
¢) Seguro-garantia.

23.9A garantia de execugdo assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida,
0 pagamento de:

a) Prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do Contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Camara Municipal de Anagé/BA decorrentes de
culpa ou dolo da CONTRATADA durante a execugao do objeto do Contrato;
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c) Multas, moratdrias e compensatorias, aplicadas pela Camara Municipal de
Anagé/BA a CONTRATADA; e
d) Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias relacionadas ao Contrato ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.
23.10 Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de
responsabilidade que nao as seguintes:
a) Caso fortuito ou forga maior;
b) Descumprimento das-obrigagdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou
fatos imputaveis exclusivamente a Camara Municipal de Anagé/BA;
c) Hipdteses de isencdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou
regulamentar.
A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua
validade, ainda que o sinistro seja comunicado pelo a Camara Municipal de Anagé/BA,
apos expirada a execugao do contrato ou a validade da garantia.
23.11 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada mediante depdsito
bancario em favor da Camara Municipal de Anagé/BA, em conta que contemple a
correcdo monetaria do valor depositado.
23.12 Se a caugao for prestada em titulo da divida publica, deve este ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e custddia autorizada pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu
valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
23.13 A garantia, quando efetuada através de fianca bancéria, deverd ser
formalizada mediante a apresentacdo de Carta de Fianca emitida por banco
regularmente constituido.
23.14  Afianga bancaria devera conter:
a) Prazo de validade, que devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato;
b) Expressa afirmacdo do fiador de que, como devedor solidario, fara o pagamento
que for devido, independentemente de interpelagao judicial, caso o afiangado nao
cumpra suas obrigacgdes;
¢) Renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos
artigos 827 e 838 do Cddigo Civil Brasileiro;
d) Clausula que assegure a atualizagdo do valor afiangado.
23.15 A garantia, quando ofertada através de seguro garantia devera ser
formalizada mediante apresentacdo de apolice de seguro, onde conste a Camara
Municipal de Anagé/BA como beneficidrio, ndo podendo constar ressalva quanto a
cobertura de multa administrativa.
23.16 Conforme previsdo do artigo 96, §3°, da Lei n® 14.133/2021, quando o
contratado optar pela modalidade de seguro-garantia, este terd 1 (um) més contado
da homologacdo e antes da assinatura do contrato para a prestacdo da garantia,
assim fica mitigado, para essa situacdo o prazo de 05 (cinco) dias Uteis estabelecido
para assinatura do contrato.

23.17 Quando a garantia contratual for prestada na modalidade de fianga
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bancaria ou seguro garantia, o seu prazo de validade devera
perdurar até o recebimento definitivo da obra e, aquela prestada por prazo
determinado, devera ser renovada até o recebimento definitivo da obra.

23.18 A garantia ofertada pela CONTRATADA nos termos sera devolvida, no
prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento definitivo da obra.
23.19 A Camara Municipal de Anagé/BA designa como ORGAO GESTOR, o

Departamento Municipal de Obras, que tera a incumbéncia de efetivar todos os atos
de gestado atinentes ao objeto, bem como quaisquer outras adequagdes para o seu
fiel cumprimento:

23.20

24 DA FISCALIZACAO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

24.1Apds a assinatura do Contrato e precedendo a expedicao da competente
Ordem de Servico para inicio da obra, a CONTRATADA sera convocada para uma
reunido com o Departamento de Obras e Engenharia. para discussdo e
esclarecimentos que se fizerem necessarios, quanto ao projeto e a fiscalizacdo,
sendo que a CONTRATADA devera apresentar —Caderno de Obras, onde sera
feito o registro do andamento dos servigos, ocorréncias e outras informacgoes
pertinentes. O fiscal designado pelo-Legislativo-assinar-esse Caderno juntamente
com o responsavel técnico da CONTRATADA:

24 .2A fiscalizagdo da execugao da obra sera realizada pelo Departamento de Obras
e Engenharia por profissional da area, designado pelo Legislativo, que mantera o
acompanhamento de forma permanente ou esporadico, dependendo da etapa
construtiva, sendo que esta fiscalizagdo ndo exime a CONTRATADA de qualquer
responsabilidade pela obra.

24.30 profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovagao técnica
operacional, deverd comparecer diariamente a obra, devendo ainda a
CONTRATADA manter um Mestre de Obras (encarregado) permanente,
durante a execucdo da mesma, ficando ambos incumbidos da prestacdo de todos
os esclarecimentos e informagdes solicitadas pelo Legislativo sobre o andamento
da obra, admitindo-se a(s) substituicao(des) do(s) profissional(is) indicado(s) por
outro(s) de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo
Legislativo.

24.40(s) profissional(is) devera(dao) fazer anotagdes diariamente no
“Caderno de Obras” e indicar o(s) substituto(s) responsavel(is) por qualquer
ocorréncia no periodo de sua(s) auséncia(s).

24.5A CONTRATADA fica obrigada a manter em local de facil acesso e a disposicdo
da fiscalizagdo, preferencialmente no local dos servicos, Diario de Obra, cujo
modelo sera submetido a andlise e aprovacao pelo Legislativo.

24.6A CONTRATADA devera cumprir a legislagdo vigente relativa as normas quanto
a Seguranca e Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade
quaisquer danos consequentes da inobservancia das Leis ou pratica de ato
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considerado filicito.
24.70 Legislativo se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras
providéncias mais adotar, para a perfeita execucdo do objeto licitado, arcando a
CONTRATADA com todos os Onus decorrentes da atividade fiscalizadora do
Legislativo.
24.8A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a Unica e exclusiva
responsavel por todos e quaisquer danos ou prejuizos que vier causar ao
Legislativo, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, meio ambiente, em
decorréncia da execucdo dos servicos, ou danos advindos de qualquer
comportamento de seus empregados em servico, objeto do Contrato, correndo
as suas expensas, sem -qualquer-6nus para o Legislativo, ressarcimento ou
indenizagOes que tais danos ou prejuizos possam causar.
24.90 recebimento pelo Legislativo, provisorio ou definitivo do objeto, nao exclui
ou isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Codigo Civil
Brasileiro, no Cadigo de Defesa do Consumidor e demais legislaces correlatas, que
perdurara pelo prazo e nas condigdes fixadas na Lei.
24.10 A fiscalizagdo do Legislativo podera paralisar as obras e/ou servicos a
qualquer momento, quando restar constatado risco grave e iminente aos servidores
do Legislativo, da CONTRATADA, a terceiros e ao meio ambiente, em
conformidade com os parametros estabelecidos na legislacdo vigente:
24.11 Em caso de embargo, interdicao ou paralisagao das obras e/ou servicos,
a fiscalizacdo do Legislativo determinard as medidas a serem tomadas pela
CONTRATADA, visando manter o local das obras devidamente protegido, a evitar
o oferecimento de riscos a terceiros e ao meio ambiente.
24.12 A fiscalizagao dos servicos pelo Legislativo nao exonera nem diminui
a completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservancia ou
omissao as Clausulas Contratuais.
24.13 Ficaa CONTRATADA obrigada a cumprir as exigéncias estabelecidas
na Lei Federal n® 6514/77, relativamente a Seguranca e Medicina do
Trabalho, regulamentada pela Portaria n°® 3214/78 e, emespecial as
Normas Regulamentadoras NR-5 — CIPA; NR-6 — EPI; NR-7 — Programa
de Controle Médico de Saude Ocupacional; NR-9 — Programa de
Prevengdo de Riscos Ambientais; NR-10 — Instalagbes e Servicos em
Eletricidade e NR-18 — Condicoes e Meio Ambiente do Trabalho na
Industria da Construcdo, em todos os seus itens, subitens e anexos, sendo
os custos decorrentes incluidos no preco proposto.
24.14 A CONTRATADA sera responsavel por fornecer, incentivar e
obrigar a todos os seus funcionarios o uso de equipamentos de protegao
individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislacao vigente. Esses
equipamentos deverdo estar em perfeito estado de conservacao e
documentacao que comprove sua validade (CA - Certificado de
Aprovagao), de modo a garantir total segurancga ao usuario, bem como as
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pessoas ao redor.

24.15 A CONTRATADA respondera e responsabilizar-se-a pela prevencado de
acidentes e pela seguranca de suas atividades e de seus funcionarios quando da
realizacao dos servigos, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente
os regulamentos e determinag0es de seguranga, bem como tomando, ou fazendo
com que sejam tomadas as medidas corretivas necessarias.

24.16 Todas as agoes trabalhistas, decorrentes da execugao do contrato que
diretamente ou indiretamente responsabilizem o Legislativo em seus processos,
terdo os valores destas acoes judiciais glosados dos pagamentos das faturas ou
garantidos por meio de carta de fianca bancéria, em nome da contratada e suas
respectivas liberagdes somente ocorrerao quando, judicialmente o Legislativo for
excluido da lide pela Justica desta responsabilidade.

24.17 Em caso de reclamacdo de terceiro junto a qualquer érgao publico, ou
ainda por agdo judicial proposta contra o Legislativo, em razdo de atividades
decorrentes do contrato, a CONTRATADA se obriga a disponibilizar representante,
prontamente a todos os chamados dos o6rgdos publicos e do Poder Judiciario
recebidos pelo Legislativo, com poderes para realizar acordos em nome da
CONTRATADA, em Juizo ou fora dele.

24.18 A CONTRATADA em situacao de recuperacao
judicial/extrajudicial deverd comprovar o-cumprimento das obrigagdes do plano
de recuperacao judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo Legislativo e,
ainda, na hipotese de substituicdo ou impedimento do administrador

judicial, comunicar imediatamente, por escrito, o Legislativo.
25 DAS MEDICGES, FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZA(;KO MONETARIA

25.1Mensalmente, a Fiscalizacdo realizard a conferéncia da execucdo dos servigos e
a medicdo dos quantitativos efetivamente executados no periodo:

25.2Para tanto, a CONTRATADA devera apresentar o seu relatdrio de medicdo dos
servicos executados no periodo para analise da Fiscalizagao. O relatdrio deve
ser enderecado ao Departamento de Obras e Engenharia, localizado na Rua
Agnelo Cardoso, 270, Sdo Joao Batista. Anagé-BA.

25.3A 12 medicao devera ser apresentada apds, no minimo, 30 (trinta) dias do inicio
da obra e abrangera a medicdo fisica dos servigos executados no periodo anterior.
25.40s servigos previstos no orcamento contratado serdo medidos, desde que
totalmente executados de acordo com o projeto;

25.5Antes do fechamento da medigdo, o Legislativo tera até 5 (cinco) dias Uteis
para analisar a medicdo apresentada. Em caso de erro na medicao, o Legislativo
informarda a CONTRATADA, dentro do periodo de analise, para que a mesma
efetue as devidas correcOes e apresente a nova medicao corrigida.

25.6Havendo parte incontroversa devera ser autorizado o pagamento deste
montante.
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25.7 0
devido fechamento da medicdo mensal devera ser efetivado entre a
CONTRATADA e a Fiscalizacao do Legislativo.
25.8Apés o fechamento e aprovacdo da medicdo, o Legislativo autorizard a
CONTRATADA a emitir a Nota Fiscal/Fatura, que devera ser encaminhada para
pagamento juntamente com a medicdo e o relatorio fotografico dos servicos
executados no periodo, enderecando-a ao Departamento de Obras e Engenharia,
localizado no enderego da Camara Municipal de Anagé/BA.
25.90 Legislativo efetuara o pagamento da Nota Fiscal/Fatura apos o
protocolamento da mesma, e se em conformidade, no prazo de até 30 (trinta)

dias.

25.10 Junto a medicdo final, a CONTRATADA devera entregar ao Legislativo
o relatdrio final nos termos das especificagdes contidas no edital.

25.11 O pagamento da Ultima medicdo sera efetuado somente apds o

recebimento e aprovacdo pelo Legislativo do relatorio final e da emissdo do Termo
de Recebimento Provisério de obra.

25.12 Caso o objeto esteja em desacordo com o especificado ou
apresente vicio construtivo, o Termo de Recebimento Provisdrio somente
sera emitido apos a devida correcdo.

25.13 Para pagamento da Nota Fiscal/Fatura de cada uma das
parcelas, ¢ indispensavel que a CONTRATADA apresente comprovante de
regularidade junto ao INSS e FGTS, por meio das guias GPS - Guia da Previdéncia
Social e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
e Informacdes a Previdéncia Social, relativo aos empregados que executaram o
servico, bem como do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Servigos de Qualquer
Natureza, quando couber.

25.14 As comprovacoes serao feitas através das copias autenticadas das guias
de recolhimento, devidamente quitadas, que deverdo ser encaminhadas ao Servico
de Contabilidade do Legislativo;

25.15 Em se tratando de INSS, a CONTRATADA devera preencher as guias
de recolhimento de conformidade com as Ordens de Servico do Ministério da
Previdéncia e Assisténcia Social, constando o nome do Legislativo, o nimero do
Contrato ao qual se vinculam e o(s) nimero(s) da(s) fatura(s) correspondente(s);

25.16 As comprovacdes relativas ao FGTS a serem apresentadas deverao
corresponder ao periodo de execucao e a mao-de-obra alocada para esse fim.
25.17 Por ocasido da apresentacdo ao Legislativo da nota fiscal/fatura, a

CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento do ISS correspondente ao
servico executado e devera estar referenciado a emissao da nota fiscal/fatura.

25.18 Na eventualidade da apresentacdo da nota fiscal/fatura, caso ndo haja
decorrido o prazo legal para recolhimento do INSS, do FGTS e/ou do ISS, poderao
ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentagao
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devidamente quitada, quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.
25.19 Junto com a fatura, a CONTRATADA devera apresentar, referente a
todos os empregados que executaram o servigo no periodo abrangido pelo relatério
apresentado, sob pena de o Legislativo efetuara retencdo do valor devido nos
termos da legislacdo vigente, sobre o valor faturado:
a) Relacdo nominal de todos os empregados, bem como o comprovante
de recolhimento das contribuicOes sociais incidentes sobre a fatura;
b) Comprovantes de pagamentos dos salarios recebidos e
recolhimentos do FGTS e INSS, ultima competéncia, referentes aos seus
empregados.
25.20 Havendo retencdo, a CONTRATADA devera providenciar no prazo
de 15 (quinze) dias o recolhimento das contribuicdes sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN)
e apresentar as guias que comprovem tal pagamento ao Legislativo, para fins de
devolucdo da quantia retida.
25.21 Se a CONTRATADA ndo apresentar os comprovantes referidos no
prazo fixado, o Legislativo poderd a qualquer instante e a seu critério exclusivo:

a) Aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medicdo cujos
comprovantes ndo forem apresentados;

b) Rescindir o Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA.

25.22 Se durante a execugao do Contrato, expirar-se o prazo de validade
das CertidOes apresentadas na fase de habilitacdo, comprovando regularidade fiscal
e trabalhista, a CONTRATADA deverad providenciar a imediata atualizacdo das
mesmas, sob pena de rescisdao contratual.

25.23 Nao havera atualizacdo nos precos quando o atraso no
pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA.
25.24 Havendo atraso no pagamento da parcela, desde que motivada por

responsabilidade por parte do Legislativo, o valor da parcela poderd ser
atualizado — pro rata die de acordo com o IPCA (indice de Preco ao Consumidor
Amplo) do IBGE.

25.25 Os precos pactuados poderao ser reajustados pelo IPCA, com data base
vinculada a data do orcamento estimado, observado o interregno minimo de 1 (um)
ano, nos termos do artigo 92 da Lei Federal n° 14.133/2021.

25.26 O Legislativo podera sustar o(s) pagamento(s) de
qualquer(quaisquer) parcela(s), no caso de inadimpléncia da CONTRATADA para
com o Legislativo na execucao deste Contrato, sem prejuizo da aplicagao das
demais penalidades previstas em lei.

26 DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E INSTALACOES

26.1A CONTRATADA devera utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em
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conformidade com os padrGes e normas técnicas e de seguranga
aplicadas a espécie, responsabilizando-se integralmente pela seguranga,
manutencao, qualidade e quantidade dos mesmos.

26.20 Legislativo se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos que
ndo estejam dentro das normas e dos padrdes técnicos e de seguranga exigidos e
aplicados aos mesmos, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo
de suas substituicGes, tantas vezes quantas necessarias forem e apontar a
fiscalizagdo do Legislativo:

26.30 canteiro de obras devera ser instalado com area suficiente para
desenvolver todas as atividades necessarias:

26.40 canteiro de obras deve ser mantido livre de lama e organizado.

26.5A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta propria, as instalacoes
da obra

em perfeita condicdes de conservacdo, limpeza, pintura e seguranca, pelos prazos
fixados no edital de licitacao e/ou no Contrato.

26.6A CONTRATADA Providenciar a confecgdo e instalagdo, as suas expensas e em
lugar visivel do canteiro, de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo
CONTRATANTE.

27 DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

27.10 objeto estara sujeito a conferéncia e fiscalizacao de sua qualidade e
conformidade com a proposta da CONTRATADA e o presente Edital podendo, o
Legislativo, em seu exclusivo entendimento, determinar a realizagdo de analises
aptas a comprovar qualidade, resisténcia e obediéncia as normas técnicas oficiais,
correndo o custo destes por conta da CONTRATADA:

27.2Havendo a necessidade de adequagdo(Oes) sera concedido prazo de até 15
(quinze) dias ap6s comunicacdo escrita de sua conclusdo, pela CONTRATADA,
mediante Termo circunstanciado assinado pelo(s) Responsavel(is) Técnico(s) da
CONTRATADA e visado pela fiscalizagdo para as corregdes da obra, sendo que o
descumprimento do(s) prazo(s) estabelecido(s), implicara na aplicagdo da multa
especificada no item 28 deste Edital, salvo por motivos devidamente justificados e
aceitos pelo Legislativo.

27.3Caso os servicos constantes do objeto, ndo sejam aprovados na fiscalizagdo,
fica suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr na sua
integralidade tdo logo seja(m) sanado(s) a(s) irregularidade(s).

27.4A0 término da obra, a CONTRATADA deverd comunicar ao Legislativo, por
escrito e protocoladamente a conclusao da mesma, juntamente com a entrega do
Relatério Final.

27.5Em até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicacdo, o Legislativo
emitird laudo de realizacdo da fiscalizacdo concluida, no qual fard constar as
exigéncias necessdrias as eventuais adequagdes, corregdes e demais atos para a
perfeita conclusdo da obra ou atestara a sua qualidade e conformidade.

Rua Agnelo Cardoso, 270, Sao Joao Batista. Anagé-BA. CNPJ-01.017.317/0001-01

R Fidelis Botelho | 255 | Centro | Anagé-Ba Péagina 033
www.cmanage.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: B31E253A3798E3D1251EDE65C726E018



DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Camara Municipal de Anagé | Poder Legislativo

N° 000227 Estado da Bahia - sequnda-feira, 5 de fevereiro de 2024 Ano 6

Camara Municipal de Anagée

ANAGE - BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE
27.6Atestando a qualidade e conformidade da execucdo da obra, o Legislativo

recebera provisoriamente.

27.7A obra somente sera recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias
corridos contados do seu recebimento provisorio, prazo no qual a CONTRATADA
fica inteira e integralmente responsavel por qualquer reparo, correcdo, adequagao
ou outros que se mostrarem necessarios, as suas expensas, mediante simples
notificacdo do Legislativo, na qual assinalara prazo para realizacdo dos servicos
apontados.

27.80 recebimento definitivo se dara por meio de Termo de Recebimento formal ou
pelo simples decurso doprazo previsto neste Edital, com excecdo dos eventos
abaixo:

27.9Suspende o curso do prazo para o recebimento definitivo, a notificagdo do
Legislativo, no sentido de que a CONTRATADA deva realizar o servigo de
adequagdo, corregao ou outro eventualmente apontado e verificado. O prazo
recomeca a correr tdo logo o Legislativo ateste a realizagao do servico conforme
apontado e exigido;

27.10 Caso seja retido na fiscalizagdo, fica suspenso o curso do prazo de
pagamento, voltando a correr na sua integralidade somente quando sanada a
irregularidade constatada. O prazo recomeca a correr tao logo o Legislativo ateste
a realizacdo conforme do objeto contratado.

28 DAS PENALIDADES

28.1As sangoes dispostas no Contrato poderdo ser aplicadas as empresas licitantes
e a CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuizo da reparacdo dos danos
causados ao Legislativo e das sanc¢des previstas no art. 156 da Lei Federal n®
14.133/2021 e ulteriores alteragdes.

28.2Sem prejuizo da faculdade previstas nos art. 137 e 156 da Lei Federal n©
14.133/2021 e ulteriores alteracdes, a nao observancia do cronograma
contratual sujeitara, cumulativamente a CONTRATADA as seguintes multas:

a) 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de
qualquer de suas clausulas.

b) 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de
atraso na entrega da obra ou no término das etapas previstas no Projeto
Basico/Memorial Descritivo.

28.30 contrato a ser assinado com a licitante vencedora podera ser rescindido de
pleno direito pela a Camara Municipal de Anagé/BA independente de interpelagédo
ou notificacdo judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

I - faléncia;

I - concordata;

III - insolvéncia;

IV - dissolucao judicial ou extrajudicial;

V - inobservancia de dispositivos legais;
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VI -
inadimplemento de obrigagdo contratual.
28.4A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para
a assinatura do contrato ficara sujeita as penalidades previstas na Lei 14.133 e suas
alteragOes.
28.5As sangOes previstas serdo aplicadas ao responsavel pelas infragGes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da
lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no @mbito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo méaximo
de 3 (trés) anos.

28.6A aplicagdo das Sangbes somente ocorrera apds assegurado o contraditorio e a
prévia defesa, nos termos da legislagdo vigente.

28.7Até a decisdo final quanto a eventual defesa apresentada, sera retido o
numerario apurado referente a sancdo, sendo que o montante da multa podera, a
critério do Legislativo, ser compensado com valores de pagamento devido ao
fornecedor.

29 DA EXTINCAO CONTRATUAL

29.1A extingdo contratual, em favor do Legislativo, terd lugar de pleno direito,
independentemente de prévia agdo ou interpelagao judicial, na ocorréncia de
qualquer uma das hipoteses previstas no artigo 137 -da Lei Federal n°® 14.133/2021
e ulteriores alteragdes.

29.2A rescisdao contratual, em favor da- CONTRATADA, tera lugar em caso de
ocorréncia das hipoteses previstas no artigo 137, §2°, da Lei n°® 14.133/2021 e
ulteriores alteragoes.

29.3A rescisdo contratual podera, ainda, ocorrer de pleno acordo entre as partes em
razao de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugdo do Contrato, hipdteses em que as partes se compordo quanto a
eventuais indenizacdes devidas reciprocamente, a qualquer titulo que seja, sendo-
Ihes licito isentarem-se mutuamente.

30 DISPOSICOES FINAIS

30.10 Legislativo podera a qualquer momento revogar a presente Licitagdo, por
razoes de interesse publico, decorrentes de fato supervenientes devidamente
comprovados, pertinentes e suficientes a justificar tal conduta, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

30.2E facultada ao Agente de Contratagdo, ou autoridade superior, em qualquer
fase desta Licitagdo, a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de documento
ou informacado que deveria constar originalmente, conforme disposto na Lei Federal
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n° 14.133/2021.
30.30 Legislativo se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer
empresa caso:
30.4Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilicitos ou
desonrosos, ao Agente de Contratacao no processo de julgamento;
30.5Tenha havido comprovada falsidade ideoldgica, ma conduta ou apresentacdo
de documentos fora das normas exigidas.
30.6Antes do aviso oficial do resultado desta Licitacdo, ndo serao fornecidas a
ninguém, quaisquer informacOes referentes a analise, avaliacdo ou comparagdo
entre a documentacdo apresentada.
30.7A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos
documentos apresentados nas diversas fases deste processo licitatorio.
30.80s autos da Licitacdo sdao publicos, sendo também publicos todos os atos
relativos ao procedimento, salvo quanto o contetdo das propostas até a respectiva
abertura:
30.9Eventual pedido para extracdo de copias somente serad analisado quando a
solicitagao for efetuada por escrito, devendo a mesma ser encaminhada ao Agente
de Contratacgao;
30.10 As copias fisicas requeridas somente serdo retiradas mediante o
recolhimento de emolumentos em favor do Legislativo, junto a instituicao
Bancaria, para reembolso dos servicos-reprograficos.
30.11 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdo do
contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condicbes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacdo.
30.12 Fica eleito o foro da Comarca de Anagé/BA, com renlncia dos demais
por mais privilegiados que sejam, para dirimir as questOes suscitadas da
interpretacdo desta Licitacao, seu Contrato e demais atos deles decorrentes.
30.13 A simples participacdo neste certame licitatério importa na aceitacao,
sem ressalvas e objeg0es, por parte de todas as empresas licitantes, das disposi¢des
contidas neste Edital e seus anexos, dos quais os mesmos atestam, pela
participacao, terem pleno conhecimento.
30.14 Fica constituido como obrigacdo das empresas participantes, o
acompanhamento das publicagGes contidas no Diario Oficial da Camara Municipal
de Anagé/BA no site oficial do Legislativo em http://www.cmanage.ba.gov.br/.
30.15 Os casos omissos neste edital serdo analisados e resolvidos pela
aplicacdo de normas pertinentes as Licitagdes e Contratos, Lei Federal n°
14.133/2021 e ulteriores alteragbes, através do Agente de Contratacdo,
eventualmente ouvidos os érgaos técnicos e especializados, as decisGes do Agente
de Contratacdo serdo ratificadas pela autoridade superior.

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA
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PRESIDENTE

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 PROCE3SSO N° 013/2024
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ANEXO II

PROJETOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 PROCESSO N° 013/2024
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ANEXO IIT

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 PROCESSO N° 013/2024
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ANEXO IV

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO / BDI

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 PROCESSO N° 013/2024
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ANEXO V

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 PROCESSO N° 013/2024
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DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancbes e multas previstas neste ato
convocatorio, que a empresa (denominacdo da pessoa juridica).
CNPJ no

___é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer
o direito de preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatorio da
CONCORRENCIA ELETRONICA N° **/2024, realizado pela d a Camara Municipal de
Anagé/BA.

Declaro, ainda, ndo possuir qualquer dos impedimentos previstos-nos §§ 4° e seguintes,
todos do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteracoes,
cujos termos declara conhecer na integra.

Camara Municipal de Anagé/BA, ** de ****** de 2024.

Assinatura do representante legal Nome:
RG ne:

Obs: esta declaracao devera ser preenchida em papel timbrado da
empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is)
e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s)

ANEXO VI

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 PROCESSO N° 013/2024
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MODELO DE DECLARAGAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAGAO

Nome completo:

RG no: CPF no:

DECLARO, sob as penas da Lei, que 0 licitante
(nome empresarial), interessado em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA no

/___, Processo n° / , cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no

instrumento convocatario.
(Local e data).

Representante Legal da Empresa (Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaracao devera ser preenchida em papel timbrado da
empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is)
e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

ANEXO VII

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 PROCESSO N° 013/2024

MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA - “HABILITACAO”
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Nome completo:

RG no: CPF no:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome
empresarial), interessado em participar da Concorréncia n® /___, Processo
n°_/ :

a) Estd em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho e Previdéncia no que
se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo
Federal;

b) Nao se enquadra em nenhuma das vedacgoes de participacao na licitacdo.

¢) Atende as normas de salde e seguranga do trabalho;

d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatorio supra, instaurado pela
Camara Municipal de Anagé/BA, ndo possui em seu quadro societario Servidor
Publico municipal da ativa.

e) Que os servigos sdo prestados por empresas que comprovam cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendem as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, conforme disposto no art. 63, IV da Lei n® 14.133, de 01 de abril de
2021.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

Obs: esta declaracdao devera ser preenchida em papel timbrado da
empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is)
e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

ANEXO VIII

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 PROCESSO N° 013/2024
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MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSAVEL PARA ASSINATURA
DO CONTRATO

Eu (nome completo), cargo .....cccoooiiiiiiiiiiinnnne portador(a) da Carteira de
Identidade n°

.......................................... € do C.P.F. N e rEpresentante legal
da empresa

(nome da pessoa juridica), declaro para os devidos fins, que assinarei o Contrato de
Fornecimento referente a Modalidade de Licitacio CONCORRENCIA ELETRONICA N°
001/2024 — PROCESSO N° 013/2024.

E-MAIL PESSOAL:

E-MAIL PROFISSIONAL:

e de de 2024.

Representante Legal da Empresa (Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaracdo devera ser preenchida em papel timbrado da
empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is)
e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

ANEXO IX

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 PROCESSO N° 013/2024

Rua Agnelo Cardoso, 270, Sao Joao Batista. Anagé-BA. CNPJ-01.017.317/0001-01

R Fidelis Botelho | 255 | Centro | Anagé-Ba Pagina 045

www.cmanage.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: B31E253A3798E3D1251EDE65C726E018



DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Camara Municipal de Anagé | Poder Legislativo

N° 000227

Estado da Bahia - sequnda-feira, 5 de fevereiro de 2024

Ano 6

Camara Municipal de Anagée

ANAGE - BAHIA

DECLARAGAO DE SUBEMPREITADA

A _ (razdo social da proponente), inscrita no CNPJ n® ,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ,
portador(a) dO RG nN® ........ccevvueevrvrnnnnnnn. e do CPF n° ,
interessada em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024, DECLARA
sob as penas da Lei que todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada
com a obra sera previamente submetido ao Legislativo que, por sua vez estudara o
interesse e conveniéncia dessa subempreitada e se concordar devera dara anuéncia

expressa.

de __ de 2024.

Representante Legal da Empresa (Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaracdo devera ser preenchida em papel timbrado da
empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is)
e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

ANEXO X

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 PROCESSO N° 013/2024
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DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA E ATUAGAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPGAO

Eu,_, portador do RG n° edo
CPF no , representante legal do licitante
__ (nome empresarial), interessado em participar da Tomada de Pregos n® /

, Processo n° / ,
DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cddigo Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu
contetido ndo foi, no todo ouem parte, direta ou indiretamente, informado ou
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatorio;

b) a intencdo de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatorio;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisdo de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatorio;

d) o contetdo da proposta apresentada nao sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido ‘com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério antes da
adjudicacao do objeto;

e) -0 contelido da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente,
ao orgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensdo
desta declaragao e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.
DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negdcios de forma a
coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo
Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°® 12.846/ 2013, tais como:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente publico, ou aterceira pessoa a ele relacionada;
I — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo

subvencionar a pratica dosatos ilicitos previstos em Lei;

Il — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para
ocultar ou dissimularseus reais interesses ou a identidade dos beneficidrios dos atos
praticados;

IV —no tocante a licitagdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente,
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o carater competitivo de procedimento licitatério publico;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento
licitatdrio publico;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitagdo publica ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificages
ou prorrogacoes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem
autorizagdo em lei, no ato convocatdrio da licitagdo publica ou nos

Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos
celebrados com aadministragdo publica;

VvV - dificultar atividade de investigacao ou fiscalizacao de drgaos, entidades ou
agentes publicos, ou intervir em sua atuagdo, inclusive no ambito das agéncias

reguladoras e dos 6rgdos de fiscalizacao dosistema financeiro nacional.
(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO XI

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 PROCESSO N° 013/2024
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MODELO DE PROPOSTA

Ao Agente de Contratagao,

O licitante (firma/denominacdo, enderego da
sede/filial, CNPJ), por intermédio do representante legal que esta subscreve, apos ter
analisado minuciosamente todo o conteldo do Edital e seus anexos e ter tomado
conhecimento do local e de todas as condicOes e obrigagoes para a execucdo do objeto,
PROPOE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de
R$_ (valor por extenso), ja computado o BDI, nos termos da planilha Orcamentéria que
constitue parte indissociavel desta proposta de pregos.

Esta proposta é valida por 90 (noventa) dias.

(Local e data).

ANEXO XIT

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 PROCESSO N° 013/2024
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CERTIFICADO DE REALIZAGAO DE VISTORIA TECNICA

(emitido pela Unidade Contratante)

ATESTO que o representante legal do licitante ,
interessado em participarda CONCORRENCIA ELETRONICA no '/, Processon® __/_,
realizou nesta data vistoria técnica nas instalagdes do
recebendo assim todas as informagdes e subsidios necessarios para a elaboracdo da sua
proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipotese modificagdes nos pregos, prazos ou condigGes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacdo de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre os locais em que serdo
executados 0s servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificagdodo(nome completo, assinatura e cargo do servidor
representante da licitante) responsavel por acompanhar a vistoria)

ANEXO XIII

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 PROCESSO N° 013/2024
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DECLARACAO DE OPCAO POR NAO REALIZAR A VISTORIA

TECNICA
(elaborado pelo licitante)
Eu,_, portador do RG n° e do
CPF no
. na condicao de_ representante legal de

(nome empresarial), interessado em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA n°_/_,
Processo n°_/_, DECLARO que o licitante ndo realizou a vistoria técnica prevista no Edital
e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que Ihe havia sido facultada.
O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipdtese modificacdes nos pregos, prazos ou condicoes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer- prejuizos ou-reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocagao de insuficiéncia de dados ou informacOes sobre os locais em que serdo
executados os servigos.

(Local e data)

ANEXO XIV

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 PROCESSO N° 013/2024
MINUTA DE CONTRATO
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CONTRATO N° **/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024

A CAMARA MUNICIPAL DE ANAGI'E, com sede a Rua Fidelis Botelho, 255, centro, Anagé-
Bahia, CNPJ n© 01.017.317/0001-01 neste ato representado por seu Presidente, ALTEMAR
SILVEIRA NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n° 891.127.175-68 e
portador do RG. n°® 7232580-15 SSP/BA, doravante denominado CONTRATANTE e de
outro lado, a empresa ,

inscrita no CNPJ nO .......cceeies , .com sede a ... , telefone .............. e e-mail ,
neste ato

devidamente representada pelo senhor(a) ......... , portador(a) do RG no© .......... e CPF
no

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado da
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024, PROCESSO N°© 013/2024, pelo tipo:
MENOR PRECO - REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, tem entre si
justa

e contratada, pela Legislagdo Pertinente, assim como pelas condigdes do Edital acima
referido e de conformidade com as clausulas e condicGes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO, DA GARANTIA CONTRATUAL,
DAS EXIGENCIAS TECNICAS, DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO
PRAZO DE GARANTIA

O objeto do presente: A ampliagdo e construcdo do pavimento superior na sede da
camara municipal do municipio de Anagé-Ba.

1.1. Da Garantia Contratual:

1.1.1. Precedendo a assinatura do Contrato, a CONTRATADA
ofertou garantia contratual no valor de ** na modalidade de **,
1.1.2. A garantia ofertada pela CONTRATADA serd devolvida no prazo

de até 30 (trinta) dias corridos, contados da conclusdo da prestacdo dos servicos.
1.2. Das Exigéncias Técnicas:

1.2.1. A CONTRATADA devera executar a obra em conformidade com as
especificacdes contidas no Anexo I do Edital, responsabilizando-se integralmente
pela qualidade do mesmo, abrangendo todos osseus detalhes construtivos
constantes do projeto.

1.2.2. A CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA recusara a obra se ndo
estiver de acordo com as especificacdes contidas no Anexo I do Edital, respondendo
a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de eventuais adequagles e, se
necessario, o refazimento dos servicos.

1.2.3. A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos,
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CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

diretos e indiretos, apurados na hipétese da incidéncia do previsto
no item 1.3.2 deste Contrato.

1.2.4. A CONTRATADA ¢ responsavel pela qualidade final do objeto
contratado.
1.2.5. A CONTRATADA deverd estar qualificada no pleno gozo de suas

atribuicdes profissionais, devendo a obra ser acompanhada de suas respectivas
ARTs - Anotacdo de Responsabilidade Técnica, junto a entidade profissional
competente, dos Responsaveis Técnicos.

1.3. Da Vigéncia do Contrato/Execucao do Objeto:

1.3.1. A execucao da obra terd um prazo maximo de 04 (quatro) meses,
para sua completa realizacdo, sendo que a vigéncia contratual sera fixada em mais
04 (quatro) meses apos a conclusdo da execugdo das obras para sua completa
realizacao, totalizando 8 (oito) meses, salvo interrupcdo autorizada pela
contratante, por qualquer motivo de forga maior que venha ocorrer, conforme
previsao do edital.

1.4. Do Prazo de Garantia:

1.4.1. A CONTRATADA obriga-se a dar pela obra prazo de garantia

minimo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo

da obra pelo CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA.

2. CLAUSULA  SEGUNDA: DOS PRECOS, DAS MEDICOES, DA
FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO MONETARIA

2.1.Pagara, a CAMARA MUNICIPAL DE ANAGI'E/BA, a CONTRATADA, pela

execucdo do objeto relacionado na Clausula Primeira, o Valor Total de R$

2.2.No(s) preco(s) cotado(s) deverdo estar embutidos todos os custos diretos e
indiretos, despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro,
impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilizacdo de
equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentacdo da equipe de
trabalho, insumos e demais encargos, inclusive previdenciarios e trabalhistas,
seguro de qualquer espécie, licengas, documentos e despesas, tributos inclusive
ICMS ou ISSQN se houver incidéncia, encargos e incidéncias diretos e indiretos, que
possam vir a grava-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa
proponente a quitacdo destes, que em momento algum e sob nenhuma alegagao,
inclusive falta de previsdo oficial, poderdo ser transferidosa CAMARA MUNICIPAL
DE ANAGE/BA, a responsabilidade de seus pagamentos, quitacdo ou outras
quaisquer decorrentes.

2.3.Mensalmente, a Fiscalizacao realizara a conferéncia da execugdo dos servigos
e a medigdo dos quantitativos efetivamente executados no periodo:

2.4.Para tanto, a CONTRATADA devera apresentar o seu relatério de medicao dos
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servigos executados no periodo para andlise da Fiscalizagdao. O
relatério deve ser enderecado ao Departamento de Obras e Engenharia da
CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA e protocolado.

2.5.A 12 medicao devera ser apresentada apds, no minimo, 30 (trinta) dias do inicio
da obra e abrangeraa medigao fisica dos servigos executados no periodo anterior.
2.6.0s servicos previstos no orgamento contratado serdo medidos, desde que
totalmente

executados de acordo com o projeto;

2.7.A CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA analisara a medicdo e a aprovara,
parcial ou totalmente, em até 05 (cinco) dias Uteis apds o protocolamento da
mesma, autorizando a CONTRATADA a emitir Nota Fiscal/Fatura dos servicos
aprovados;

2.8.Apds a andlise do CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA, constatadas
eventuais divergéncias, a

CONTRATADA devera providenciar as devidas corregdes em até 05 (cinco) dias Uteis;

2.9.Ap6s o fechamento e aprovacido da medicio, o CAMARA MUNICIPAL
DE ANAGE/ BA autorizara a CONTRATADA a emitir a Nota Fiscal/Fatura,
que devera ser encaminhada para pagamento juntamente com a medicdo
eo relatoério fotografico dos servicos executados no periodo, enderegando-
a a Departamento de Obras e Engenharia, sendo que posteriormente o
Departamento de Obras e Engenharia ira remete-la a Divisao Financeira
da CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA

2.10. A CAMARA MUNICIPAL DE ANAGI’E/ BA efetuara o pagamento da
Nota Fiscal/Fatura apos o protocolamento da mesma, e se em
conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias.

2.11. Caso o objeto esteja em desacordo com o especificado ou
apresente vicio construtivo, o Termo de Recebimento Provisorio somente
sera emitido apds a devida correcdo.

2.12. Para pagamento da Nota Fiscal/Fatura de cada uma das parcelas,

¢ indispensavel que a CONTRATADA apresente comprovante de regularidade junto
ao INSS e FGTS, por meio das guias GPS - Guia da Previdéncia Social e GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informagdes a
Previdéncia Social, relativo aos empregados que executaram o servigo, bem como
do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza, quando
couber:

2.13. Em se tratando de INSS, a CONTRATADA devera preencher as
guias de recolhimento de conformidade com as Ordens de Servico do Ministério da
Previdéncia e Assisténcia Social, constando o nome da CAMARA MUNICIPAL DE
ANAGE/BA, 0 nimero do Contrato ao qual se vinculam e o(s) nimero(s) da(s)
fatura(s) correspondente(s);
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2.14. As
comprovacoes relativas ao FGTS a serem apresentadas deverdo corresponder
ao periodo deexecucdo e a mao-de-obra alocada para esse fim.

2.15. Por ocasido da apresentacdo a CAMARA MUNICIPAL DE ANAGI’E/ BA
da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento do ISS
correspondente ao servigo executado e devera estar referenciado a emissdo da nota
fiscal/fatura.

2.16. Na eventualidade da apresentacdo da nota fiscal/fatura, caso nao
haja decorrido o

prazo legal para recolhimento do INSS, do FGTS e/ou do ISS, poderdo ser apresentadas
copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a
CONTRATADA apresentar a documentagdo devidamente quitada, quando do vencimento
do prazo legal para o recolhimento.

2.17. Junto com a fatura, a CONTRATADA devera apresentar, referente a
todos os empregados que executaram o servico no periodo abrangido pelo relatdrio
apresentado, sob pena da Camara Municipal de Anagé/BA efetuar a retencdo do
valor devido nos termos da legislagao vigente, sobre o valor faturado:

2.18. Relacdo nominal de todos os empregados, bem como o
comprovante de recolhimento das contribuigdes sociais incidentes sobre a fatura;
2.19. Comprovantes de pagamentos dos salarios recebidos e
recolhimentos do FGTS e INSS, ‘ultima ‘competéncia, referentes aos seus
empregados.

2.20. Havendo retencdo, a CONTRATADA devera providenciar no prazo de
15 (quinze) dias o recolhimento das contribuigdes sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN) e
apresentar as guias que comprovem tal pagamento ao CAMARA MUNICIPAL DE
ANAGE/BA, para fins de devolucdo da quantia retida.

2.21. Se 'a CONTRATADA ndo apresentar os comprovantes referidos nos
itens 2.5 e 2.8 no prazo fixado, o CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA podera
a qualquer instante e a seu critério exclusivo:

2.22. Aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medicdo cujos
comprovantes nao forem apresentados;

2.23. Rescindir o Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA.

2.24. Se durante a execugao do Contrato expirar-se o prazo de validade das
Certiddes apresentadas na fase de habilitacdo, comprovando regularidade fiscal e
trabalhista, a CONTRATADA devera providenciar a imediata atualizacdo das
mesmas, sob pena de rescisdo contratual.

2.25. N3o havera atualizagdo nos precos quando o atraso no pagamento se
der por culpa exclusiva da CONTRATADA.

2.26. Havendo atraso no pagamento da parcela, desde que motivada por
responsabilidade por parte do CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA, o valor da
parcela podera ser atualizado —pro rata die - de acordo com o IPCA (Indice de
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Preco ao Consumidor Amplo) do IBGE.

2.27. A CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA poderd sustar o(s)
pagamento(s) de qualquer (quaisquer) parcela(s), no caso de inadimpléncia da
CONTRATADA para com a CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA na execucao
deste Contrato:

2.28. A suspensdo do(s) pagamento(s) permanecera até a devida
regularizagao por parte da
CONTRATADA.

2.29. No caso da CONTRATADA em situacao de recuperacdo
judicial, devera apresentar declaragdo, relatorio ou documento equivalente de
seu administrador judicial ou, se o administrador judicial for pessoa juridica, do
profissional responsavel pela conducdo do processo, de que esta cumprindo
oplano de recuperagao judicial.

2.30. No caso ‘da CONTRATADA em situacao de recuperacdo
extrajudicial, junto com o0s demais comprovantes, devera apresentar
comprovacdo documental de que estd cumprindo as obrigacdes do plano de
recuperagao extrajudicial.

2.31. A ndo apresentagdo das comprovagoes de que tratam as cldusulas 2.14 e
2.15 assegura a0 CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA o direito de rescindir o
contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE EXECUCAO, DO
RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

3.1.0 prazo de execugdo da obra deverd ser de 04 (quatro) meses, apos a
expedicdo da Ordem de Servigco efetuada pelo Departamento de Obras e
Engenharia do CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA.

3.2. 0 objeto estard sujeito a conferéncia e fiscalizacdo de sua qualidade e
conformidade com a proposta da CONTRATADA e o presente Contrato podendo,
o CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA, em seu exclusivo entendimento,
determinar a realizacdo de analises aptas a comprovar qualidade, resisténcia e
obediéncia as normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da
CONTRATADA:

3.3. Havendo a necessidade de adequacdo(Ges) sera concedido prazo de até 15
(quinze) dias ap6s comunicagdo escrita de sua conclusdo, pela CONTRATADA,
mediante Termo circunstanciado assinado pelo(s) Responsavel(is) Técnico(s) da
CONTRATADA e visado pela fiscalizacdo para as correcdes da obra, sendo que o
descumprimento do(s) prazo(s) estabelecido(s) implicard na aplicagdo da multa
especificada na Clausula Sétima deste Contrato, salvo por motivos devidamente
justificados e aceitos pelo CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA.

3.4. Caso os servicos constantes do objeto ndo sejam aprovados na fiscalizagdo, fica
suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr na sua integralidade
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CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

tao logo seja(m) sanado(s) a(s) irregularidade(s).
3.5.Ao término da obra, a CONTRATADA deverd comunicar ao CAMARA
MUNICIPAL DE ANAGE/BA, por escrito e protocoladamente a conclusdo da
mesma, juntamente com a entrega do Relatdrio Final.
3.6. Em até 15 (quinze) dias contados da comunicacdo, o CAMARA MUNICIPAL
DE ANAGE/BA emitird laudo de realizagdo da fiscalizacdo concluida, no qual fara
constar as exigéncias necessarias as eventuais adequagoes, corregdes e demais atos
para a perfeita conclusdo da obra.
3.7. Atestando a qualidade e conformidade da execucdo da obra, o CAMARA
MUNICIPAL DE ANAGE/ BA recebera provisoriamente.
3.8. A obra somente sera recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias
corridos contados do seu recebimento provisorio, prazo no qual a CONTRATADA
fica inteira e integralmente responsavel por qualquer reparo, correcdo, adequacao
ou outros que se mostrarem necessarios, as suas expensas, mediante simples
notificacio do CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA, na qual assinalara prazo
para realizacdo dos servigos apontados.
3.9. O recebimento definitivo se dard por meio de Termo de Recebimento formal ou
pelo simples decurso do prazo previsto neste Contrato, com excecdo dos eventos
abaixo:
3.10. Suspende o curso do prazo para o recebimento definitivo, a notificagao do
CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA, no sentido de que a CONTRATADA deva
realizar o servico de adequagao, correcdo ou outro eventualmente apontado e
verificado. O prazo recomega a correr td0 logo'o CAMARA MUNICIPAL DE
ANAGE/BA ateste a realizacdo do servico conforme apontado e exigido;
3.11 Caso seja retido na fiscalizagao, fica suspenso o curso do prazo de
pagamento, voltando a correr nasua integralidade somente quando sanada a
irregularidade constatada. O prazo recomega a correr tdo logo o CAMARA
MUNICIPAL DE ANAGE/BA ateste a realizacdo conforme do objeto contratado.

4. CLAUSULA QUARTA: DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CANTEIRO
DE OBRAS E INSTALACOES

4.1.A CONTRATADA devera utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em
conformidade com os padrGes e normas técnicas e de seguranca aplicadas a
espécie, responsabilizando-se integralmente pela seguranga, manutencao,
qualidade e quantidade dos mesmos, de acordo com o Anexo I do Edital.

4.2.0 CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA se reserva o direito de recusar
materiais e equipamentos que ndo estejam dentro das normas e dos padroes
técnicos e de seguranca exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a
CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituicOes, tantas vezes
quantas necessarias forem e apontar a fiscalizacio do CAMARA MUNICIPAL DE

ANAGE/BA
4.3. O canteiro de obras devera ser instalado com area suficiente
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para desenvolver todas as atividades necessarias:
4.4.0 canteiro de obras deve ser mantido organizado.

4.5.A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta propria, as instalacoes
da obra em perfeita condigdes de conservagao, limpeza, pintura e seguranca, pelos
prazos fixados no edital de licitagdo e/ou no Contrato.

4.6.A CONTRATADA devera providenciar a execugdo de um painel, com uma
placa da obra,

conforme modelo apresentado pela CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA.

4.7.As placas deverdo estar instaladas em até 05 (cinco) dias apds ser dada a
Ordem de Servigo darespectiva obra;

4.8.No canteiro de obras, sd poderdo ser colocadas outras placas eventuais
subcontratados e defirmas fornecedoras, apds prévio consentimento do
Departamento.

4.9.Correra por conta da CONTRATADA toda e qualquer operagdo para
mobilizacdo e desmobilizagdo do canteiro de obras e, ao final, deverdo ser
recompostas todas as caracteristicas originais, as suas expensas, devendo

comunicar expressamente o-Departamento de Obras e Engenharia, antes de

5. CLAUSULA _QUINTA - CONFORMIDADE COM O MARCO
LEGAL ANTICORRUPCAQ

gualguer modificacdo necessaria.

5.1. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta
prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao, compensacao,
vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma
direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos
seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados;

5.2. Conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e quaisquer
outros tos lesivos a Administragao Publica, nacional ou estrangeira, nos termos da
Lei Federal n°® 12.846/2013, abstendo-se de praticas como as seguintes:

5.3. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

5.4. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

5.5. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos
atos praticados;

5.6. No tocante a licitagdes e contratos:

5.7. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacao ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo de procedimento licitatdrio publico;
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5.8. Impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento
licitatorio publico;

5.9. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

5.10. Fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

5.11. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitacdo publica ou celebrar contrato administrativo;

5.12. Obter vantagem: ou beneficio indevido, de; modo fraudulento, de

modificagcdes ou prorrogagoes de contratos celebrados com a administracao publica,
sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da licitacao publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou

5.13. Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos
celebrados com a Administracao Publica;
5.14. Dificultar atividade de investigagdo ou fiscalizagdo de drgdos, entidades

ou agentes publicos, ou intervir em sua atuacdo, inclusive no ambito das agéncias
reguladoras e dos érgaos de fiscalizagao do Sistema Financeiro Nacional;

6. CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

6.1.Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente,
preservando a fauna e a flora existentes no local de execugdao dos servigos, e
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranca;

6.2.Responsabilizar-se pela desmobilizagdo das estruturas de apoio que houver
instalado para executar os servigos, bem como pela recuperagao ou reabilitagao das
areas utilizadas que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;
6.3.Conferir destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil
originarios da execucdo do objeto do contrato, nos termos da Resolucao CONAMA
n° 307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
6.4.Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros;

6.5.Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagOes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;
6.6.Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

6.7.Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde):
deverdao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.
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6.8.Comprovar que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso;

6.9.Assumir, sem 6nus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas
pelo 6rgao ambiental federal, estadual ou municipal.

7. CLAUSULA SETIMA: DA FISCALIZAQ[\O E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

7.1.Ap6s a assinatura 'do Contrato e precedendo a expedigdo da competente
Ordem de Servico para inicio da obra, a CONTRATADA sera convocada para uma
reunido com o Departamento de Obras e Engenharia da CAMARA
MUNICIPAL DE ANAGE/BA para discussdo e esclarecimentos que se fizerem
necessarios, quanto ao projeto e a fiscalizacao, sendo que a CONTRATADA devera
apresentar o Diario de Obra, onde sera feito o registro do andamento dos servicos,
ocorréncias e outras informagoes.

7.2.A CONTRATADA deverd apresentar a CAMARA MUNICIPAL DE
ANAGE/BA, em um prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, apds a emissdo da
Ordem de Servico, as Anotacoes de Responsabilidade Técnica - ARTs dos
responsaveis técnicos pela obra.

7.3.A fiscalizacdo da execucdo da obra serd realizada pelo Departamento de
Obras da CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA e/ou por profissional da area,
designado pelo CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA, que manterd o
acompanhamento de forma permanente ou esporadico, dependendo da etapa
construtiva, sendo que esta fiscalizagdo ndo exime a CONTRATADA de qualquer
responsabilidade pela obra.

7.4.0 profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovacdo técnica
operacional, devera comparecer diariamente a obra, devendo ainda a
CONTRATADA manter um Mestre de Obras (encarregado) permanente,
durante a execucdo da mesma, ficando ambos incumbidos da prestacao de todos
os esclarecimentos e informagBes solicitadas pelo CAMARA MUNICIPAL DE
ANAGE/BA sobre o andamento da obra, admitindo-se a(s) substituicio(Ses) do(s)
profissional(is) indicado(s) por outro(s) de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA.

7.5.A CONTRATADA fica obrigada a manter em local de facil acesso e a disposicdo
da fiscalizacdo, preferencialmente no local dos servicos o “Diario de Obra”.

7.6.A CONTRATADA devera cumprir a legislagdo vigente relativa as normas quanto
a Seguranca e Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade
quaisquer danos consequentes da inobservancia das Leis ou pratica de ato
considerado ilicito.

7.7.A CAMARA MUNICIPAL DE ANAGé/BA se reserva o direito de proibir,
rejeitar, vedar e outras providéncias mais adotar, para a perfeita execucao do objeto
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licitado, arcando a CONTRATADA com todos os 0nus decorrentes
da atividade fiscalizadora do CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA .

7.8.A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a Unica e exclusiva
responsavel por todos e quaisquer danos ou prejuizos que vier causar ao CAMARA
MUNICIPAL DE ANAGE/BA, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, meio
ambiente, em decorréncia da execugdo dos servigos, ou danos advindos de qualquer
comportamentode seus empregados em servico, objeto do Contrato, correndo as
suas expensas, sem qualquer onus para o CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/ BA,
ressarcimento ou indenizagdes que tais danos ou prejuizos possam causar.

7.9.A fiscalizacdo do CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA podera paralisar as
obras e/ou servigos a qualquer momento, quando restar constatado risco grave e
iminente aos servidores da CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA, a terceiros e
ao meio ambiente, em conformidade com os parametros estabelecidos na legislagdo
vigente:

7.10. Em caso de embargo, interdicao ou paralisacdo das obras e/ou servicos,
a fiscalizacgio do CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA determinaré as medidas
a serem tomadas pela CONTRATADA, visando manter o local das obras
devidamente protegido, a evitar o oferecimento de riscos a terceiros e ao meio
ambiente.

7.11. A fiscalizacdo dos servicos pelo CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA
nao exonera nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA por
qualquer inobservancia ou omissao as' Clausulas Contratuais.

7.12. Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir as exigéncias estabelecidas na
Lei Federal n°® 6514/77, relativamente a Seguranca e Medicina do Trabalho,
regulamentada pela Portaria n® 3214/78, em especial as Normas Regulamentadoras
NR-5 — CIPA; NR-6 — EPI; NR-7 — Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional; NR-9 — Programa de Prevencao de Riscos Ambientais; NR-10 —
InstalacOes e Servicos em Eletricidade e NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Indulstria da Construcdo, em todos os seus itens, subitens e anexos,
sendo os custos decorrentes incluidos no preco proposto.

7.13. A CONTRATADA sera responsavel por fornecer, incentivar e
obrigar a todos os seus funcionarios o uso de equipamentos de protegao
individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislagdao vigente. Esses
equipamentos deverao estar em perfeito estado de conservacao e
documentacao que comprove sua validade (CA - Certificado de
Aprovacgao), de modo a garantir total seguranca ao usuario, bem como as
pessoas ao redor.

7.14. A CONTRATADA responderd e responsabilizar-se-a pela prevencao de
acidentes e pela seguranca desuas atividades e de seus funcionarios quando da
realizacdo dos servigos, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente
os regulamentos e determinagles de seguranga, bem comotomando, ou fazendo
com que sejam tomadas, as medidas corretivas necessarias.
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7.15. Todas as agOes judiciais, decorrentes da execugao do contrato que
diretamente ou indiretamente responsabilizem o CAMARA MUNICIPAL DE
ANAGE/BA em seus processos, terdo os valores destas acdes judiciais glosados
dos pagamentos das faturas ou garantidos por meio de carta de fianga bancaria,
em nome da contratada e suas respectivas liberagdes somente ocorrerao quando
judicialmente o CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA for excluido da lide pela
Justica desta responsabilidade.

7.16. Em caso de reclamacdo: de terceiro-junto a-qualquer 6rgdo publico, ou
ainda por acdo judicial proposta contra o CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA,
em razdo de atividades decorrentes do contrato, a CONTRATADA se obriga a
disponibilizar representante, prontamente a todos os chamados dos érgaos publicos
e do Poder Judiciério recebidos pelo CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA, com
poderes para realizar acordos em nome da CONTRATADA, em Juizo ou fora dele.
7.17. A CONTRATADA em situacao de recuperagao
judicial/extrajudicial devera comprovar o cumprimento das obrigacGes do plano
de recuperacdo judicial/extrajudicial sempre que solicitado pela CAMARA
MUNICIPAL DE ANAGE/BA e, ainda, na hipétese de substituicio ou
impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por

escrito, o CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA

8. CLAUSULA OITAVA: DA EXTINCAO CONTRATUAL

8.1.A extincdo contratual, em favor da CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA,
terd lugar de pleno direito, independentemente de prévia acdao ou interpelacao
judicial, na ocorréncia de qualquer uma das hipdteses previstas no artigo 137 da
Lei Federal n° 14.133/2021 e ulteriores alteragdes.

8.2.A rescisdo contratual, em favor da CONTRATADA, tera lugar de pleno direito,
apods regular notificacdo a CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA, com prazo de
15 (quinze) dias Uteis de antecedéncia e desde que persistam os fatos geradores
de notificacdo, na ocorréncia de qualquer uma das seguintes hipéteses:
8.3.Supressdo, por parte da CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA, de obras,
servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicialdo contrato além do
limite permitido no art. 125 da Lei n® 14.133/2021;

8.4.Suspensao de execugao do contrato, por ordem escrita da CAMARA
MUNICIPAL DE ANAGE/BA, por prazo superior a 3 (trés) meses, salvo
calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou de guerra, bem como
quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido;

8.5.Repetidas  suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizagdao pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagGes e outras previstas,
salvo calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem
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como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido.

8.6.Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela CAMARA MUNICIPAL
DE ANAGE/BA por despesas de obras, servicos ou fornecimentos, salvo
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou de guerra, bem como
quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido;

8.7.Nd0 liberagio pelo CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA, nos prazos
contratuais, de area, local ou objeto, para execucao de obra, servico ou
fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive
devido a atraso ou descumprimento das obrigacOes atribuidas pelo contrato ao
CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA relacionadas a desapropriacdo, a
desocupacdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

8.8.0s emitentes das garantias previstas neste contrato deverdo ser notificados pelo
CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.9.A extingdo do contrato podera ocorrer também:

a) Por ato unilateral e escrito do CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA, exceto
no caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta;

b) De forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacao
ou por comité de resolucio de disputas, desde que haja interesse do CAMARA
MUNICIPAL DE ANAGE/BA;

c) Por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria “ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

8.10. Quando a extin¢do decorrer de culpa exclusiva do CAMARA MUNICIPAL
DE ANAGE/BA, o contratado serd ressarcido pelos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido e tera direito a:

a) Devolugao da garantia;

b) Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingdo;
c) Pagamento do custo da desmobilizacdo.

8.11. A extingdo determinada por ato unilateral do CAMARA MUNICIPAL DE
ANAGE/BA poderd acarretar, sem prejuizo das sangOes previstas na Lei, as
seguintes consequéncias:

a) Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio do CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA

b) Ocupacao e utilizagao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material
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CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

e do pessoal empregados na execucdo do contrato e necessarios a
sua continuidade;
8.12. Execucdo da garantia contratual para:

a) Ressarcimento do CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA por prejuizos
decorrentes da ndo execugdo;
b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) Pagamento das multas devidas a CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA;

d) Exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusao do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;

8.13. A retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuizos causados a CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE/BA e das multas
aplicadas.

9. CLAUSULA NONA: DAS PENALIDADES

9.1.As sancdes dispostas no Contrato poderdo ser aplicadas as empresas licitantes
e a CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuizo da reparacao dos danos
causados ao Legislativo e das sancdes previstas no art. 156 da Lei Federal n°
14.133/2021 e ulteriores alteragdes.

9.2.Sem prejuizo da faculdade previstas nos art. 137 e 156 da Lei Federal n®
14.133/2021 e ulteriores alteracbes, a ndo observancia do cronograma
contratual sujeitara, cumulativamente a CONTRATADA as seguintes multas:
9.3.5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de
qualquer de suas clausulas.

9.4.0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de
atraso na entrega da obra ou no término das etapas previstas no Projeto
Basico/Memorial Descritivo.

9.5.0 contrato a ser assinado com a licitante vencedora podera ser rescindido de
pleno direito pela Camara Municipal de Anagé/BA independente de interpelagao ou
notificagdo judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

I - faléncia;

II - concordata;

III - insolvéncia;

IV - dissolucdo judicial ou extrajudicial;

V - inobservancia de dispositivos legais;

VI - inadimplemento de obrigagao contratual.

9.6.A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para
a assinatura do contrato ficara sujeita as penalidades previstas na Lei 14.133 e suas
alteragoes.
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9.7. As
sangOes previstas serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no @&mbito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos

9.8.A aplicacdo das SangGes somente ocorrera apds assegurado o contraditorio e a
prévia defesa, nos termosda legislagdo vigente.

9.9.Até a decisdo final quanto a eventual defesa apresentada, sera retido o
numerario apurado referente a sangdo, sendo que o montante da multa podera, a
critério do Legislativo, ser compensado com valores de pagamento devido ao
fornecedor.

10. CLAUSULA DECIMA: DAS DISPOSIGOES FINAIS

10.1. As despesas decorrentes deste Contrato serdo suportadas pela
Reserva Orcamentaria n° ** , Nota de Empenho n0 **;

10.2. Nos exercicios seguintes, as despesas correrdo por conta de dotacoes
orcamentarias  proprias, consignadas nos-respectivos-Orcamentos, ficando a
CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE /BA obrigado a apresentar, no inicio de cada
exercicio, a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir
Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma classificagdo orcamentaria.
10.3. Fazem parte integrante deste Contrato, como se transcrito
estivessem literalmente, a CONCORRENCIA ELETRONICA n° 001/2024 -
CAMARA DE VEREADORES DE ANAGE e a Proposta da CONTRATADA, com
todos os seus anexos.

10.4. Para todos os fins de direito, prevalecerdo as clausulas expressamente
previstas neste Contrato, sobre as previsdes inseridas no Edital da CAMARA
MUNICIPAL DE ANAGE/BA ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se este
como resultado da negociacao havida entre as partes e do acordo firmado pelas
mesmas.

10.5. Os casos omissos neste Contrato serdo analisados e resolvidos pela
aplicacdo de normas pertinentes as Licitagdes e Contratos, Lei Federal n°
14.133/2021 e ulteriores alteragdes.

10.6. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdao do
Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as
condicOes de habilitacdao e qualificagdo exigidas na licitacdo.

10.7. Elegem as partes, com rendncia dos demais, por mais privilegiados que
sejam, o foro da Comarca de Anagé como o competente para dirimir as
questdes suscitadas da interpretacdo deste Contrato, do Edital ou da Proposta
da CONTRATADA.

10.8. E vedada a transferéncia do Contrato a terceiros, no todo ou em parte,
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devendo a CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as
condicOes e clausulas constantes, sendo admitidas a sua transformacdo, fusdo,
cisao ou incorporacdo, desde que a execucdo do Contrato nado seja prejudicada
e sejam mantidas as condicdes de habilitacao.
10.9. A Camara Municipal de Vereadores de Anagé /BA designa como
ORGAO GESTOR, o: Departamento de Obras e Engenharia, que terd a
incumbéncia de efetivar todos os atos de gestdo atinentes ao objeto, bem
como quaisquer outras adequacgdes para o seu fiel cumprimento:
10.10. A Camara Municipal de Anagé/BA designa, como Gestor do
Contrato, — Diretor do
Departamento de Obras e Engenharia e a Sr(a)
, como Fiscal da Obra.
10.11. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, os acréscimos e/ousupressdes do objeto, nos termos do Art. 125 da
Lei Federal n°® 14.133/2021 e ulteriores alteracoes.
E, por estarem desta forma de pleno acordo entre si, assinam as partes o presente
Contrato que vai lavrado em 03 (trés) vias de igual teor e validade, na presenca das
testemunhas abaixo qualificadas e assinadas.

Camara municipal de Anagé, de de 2024.
Testemunhas:
Nome: Nome: RG
ne_ RGn® ___
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1. INTRODUGAO

1.1. Introducio
O presente objeto destina-se & orientagdo para ampliagdo da cdmara municipal do
municipio de Anagé-Ba.

1.2. Objetivo da documentagio
Este memorial descritivo tem por objetivo detalhar criteriosamente cada aspecto da obra,
desde materiais a componentes envolvidos, bem como toda a sistemética construtiva. Tal
documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

No memorial constam os projetos arquitetdnicos e complementares com suas respectivas
sequéncias executivas e especificacdes técnicas, além de normas técnicas de engenharia.

2. ARQUITETURA

2.1. Consideracoes Gerais
O projeto de ampliagdo da camara municipal abrigara 10 salas destinadas a gabinetes dos
vereadores, 01 sala destinada & assessoria juridica do legislativo, 01 almoxarifado e 02
sanitarios, em terreno anexo 3 construgdo sera construida area livre destinada &
realizagdo de eventos em geral além disso, estacionamento interno destinado a
servidores.

A técnica adotada ¢ a usual e simples, possibilitando a utilizacio de materiais facilmente
encontrados e métodos de comum implementagéo,

As vedacGes serdo em alvenaria de bloco furado cerdmico com estrutura de concreto
armado, Para a cobertura sera utilizada estrutura metdlica (trelicas e telhas). O
revestimento interno das dreas molhadas sera feito por chapisco seguido de embogo
revestimento cerdmico até uma altura de 1,80 m nos banheiros, nas demais 4reas sera
aplicada pintura sobre a massa Gnica. O revestimento interno em cerdmica ajuda na
limpeza e conservacdo das dreas molhadas, jé a parte externa, também sera aplicada
pintura sobre o revestimento da alvenaria. Todas as portas serdo em madeira, as janelas
serdo em aco e vidro. A drea anexa serd murada e composta por lastro de brita para
estacionamentos, pavimentagdo em blocos intertravados no acesso e drea livre aberta
em piso concretado.
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2.2. Parametros de Implantacao
Para definir a implanta¢do do projeto no espago a que se destina, devem ser considerados
alguns pardmetros indispenséveis ao adequado posicionamento que ird privilegiar a
edificagdo das melhores condigBes.

» Caracteristicas do espaco: Avaliar dimensBes, forma, desniveis e estado atual do
terreno, assim como analisar e adequar projeto ao espago disponivel.

s Localizagdo do espago: Espaco localizado no bairro Sdo Jodo Batista na sede do
municipio, terreno localizado entre Férum Abmael do Prado Nogueira e Escola Municipal
Benito Gama.

2.3. Parametros Funcionais e Estéticos
Para elaboracdo do projeto arquitetdnico foram condicionantes alguns pardmetros, a
seguir relacionados:

e Projeto arquitetdnico: Elaborado com base no nimero de usudrios, condi¢bes pré-
existentes e necessidades operacionais bésicas;

s Areas e propor¢des dos ambientes internos: Pensados sob o ponto de vista dos usuérios
e do publico externo. O conjunto é composto por auditério, plenério, banheiros, cozinha,
recepcdo, sala da presidéncia e sala de reunifes. O anexo € composto por drea livre aberta
pavimentada e estacionamento com lastro de brita;

e layout: O dimensionamento foi realizado para melhor adequac¢do a cada uma das
diferentes aplicacbes de cada espaco;

e Esquadrias: Dimensionadas levando em consideragdo o maximo possivel de iluminagdo
natural e ventilagdo;

= Funcionalidade dos materiais e acabamentos; Materiais especificados levam em conta
0s seus requisitos de uso e aplicagdo: intensidade e caracteristica de uso, conforto
antropodindmico, exposicdo a agentes e intempéries;

e Especificagdo das cores e acabamentos: Foram adotadas cores que privilegiassem a
construcdo, bem como representasse as cores da bandeira do municipio;

» Especificagbes das lougas e metais: Nesse caso foi considerado a facilidade de
implantagdo, assim como, facilidade de utilizagdo e manutengdo. Para isso foram
considerados aspectos fisicas, racionalidade construtiva, durabilidade.

2.4. Espacos Definidos e Descricao dos Ambientes
A obra se refere a amplia¢do da cdmara municipal de vereadores de Anagé-BA, sendo
construido um pavimento superior ao térreo ja existente, esse pavimento sera composto
por diversas salas destinadas aos gabinetes dos vereadores e uma sala para assessoria
juridica, além de um almoxarifado e dois banheiros que servirdo de apoio a utilizagdo do
ambiente, também serd construida drea anexa & cdmara e pertencente a esta, serd uma
area murada com estacionamento em lastro de brita, acesso em bloco intertravado e drea
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livre e aberta em pavimento de concreto com juntas de dilatagdo. Especificagdo de cada
espago a seguir:

® Gabinetes: Serdo ao todo 10 gabinetes destinados aos vereadores (o gabinete da
presidéncia se localiza no térreo) na parte superior da cdmara;

e Assessoria juridica: uma das salas construidas sera destinada ao corpo juridico que
atende ao poder legislativo;

® Sanitdrios: Dois sanitdrios no ambiente dos gabinetes para atendimento interno;

e Almoxarifado: Comodo destinado a materiais e equipamentos utilizados na manutengao
do pavimento superior da edificagdo;

e Anexo: terreno murado composto por estacionamento em lastro de brita, acesso com
blocos intertravados e érea livre para eventos com pavimentacdo em concreto armado e
juntas de dilataggo.

3. SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1. Caracterizacdo do Sistema Construtivo
Algumas das premissas deste projeto tém aplicagdo direta no sistema construtivo
adotado:

s Facilidade construtiva, como modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

= Utjlizagdo de materiais gue permitam a perfeita higienizagdo e facil manutengdo;

e Obediéncia a legislacdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construcdo, salide e padrdes usuais.

Levando em consideracio esses fatores e como forma de simplificar a execucdo da obra,
o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

o Estruturas de concreto armado: Sapatas, baldrames, pilares, vigas, cintas e |aje;
® Alvenaria em bloco cerdmico furado 09x19x39 cm.

e Cobertura: Estrutura metalica assim como as telhas.

# Forro: Serd executado em gesso.

3.2. Ampliagoes e Adequacdes
Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais amplia¢cGes e
adequagdes ao projeto podem se facilmente executadas.

e Acréscimos: A edificagdo foi concebida para comtemplar as necessidades do poder
legislativo municipal. Possiveis ampliagdes devem ser cuidadosamente julgadas,
ampliagdes devem seguir a legislagdo e normas vigentes. AmpliagBes horizontais devem
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seguir, preferencialmente, o mesmo sistema construtivo j& adotado. Ndo foram previstas
ampliagdes verticais;
¢ DemolicBes: As demoligdes devem ser cuidadosamente avaliadas e seguidas de acordo
com o projeto existente, principalmente o projeto estrutural, evitando danos e
comprometimentos a estrutura;
» Substituicdes: Assim como nas demolicBes e acréscimo, o projeto existente deve ser
analisado e verificada a compatibilidade dos materiais utilizados nas substituiges.
3.3. Vida util dos Projetos
_ SISTEMA Rk | e g NIM
Estrutura 250
Pisos Internos >13
Vedagdo Vertical Interna 240
Vedagdo Vertical Externa > 40
Cobertura =220
Hidrossanitario >20
4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
4.1. Sistema Estrutural
4.1.1. Consideragées Gerais
Neste item estdo expostas algumas consideracBes sobre o sistema estrutural adotado,
composta de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informagOes
sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagbes deverdo ser
— consultados o projeto executivo de estruturas.
Quanto a resisténcia do concreto adotada:
: Vigas
Pilares (Bloco Grauteado)
Lajes
Fundacdes (Sapatas)
4.1.2. Caracterizacdo de Dimensdes dos Componentes
4.1.2.1. Fundacdes — Sapatas
Tal etapa de execugso foi realizada na construgdo do térreo.
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4.1.2.2. Vigas e Cintas de Amarracdo
Todas as vigas e cintas de amarracio serdo executadas nem concreto armado moldadas
“in loco” com dimensdes conforme projeto.

4.1.2.3. Pilares
Os pilares serdo em concreto armado moldado “in loco” com dimensdes conforme
projeto.

4.1.3. Sequéncia de Execucao

4.1.3.1. Fundagdes
Elementos executados na construgdo da parte térrea da edificagdo.

4.1.3.2. Vigas e/ou Cintas de Amarragdo

As vigas terdo dimensdes de 14 x 30 a 14 x 50 cm, e antes da concretagem, as formas
deverdo estar perfeitamente alinhadas e estanques, além de serem molhadas até a
saturacdo. A cura deverd ser executada conforme a norma para evitar danos a estrutura.

4.1.3.3. Pilares em concreto armado

As formas dos pilares deverdio ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-
se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas, argueamento,
encurvamento, perfuracdo por insetos ou podriddo. Antes da concretagem as formas
deverdo ser molhadas até a saturac3o. A concretagem devera ser executada conforme os
preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme a norma pertinente
para se evitar fissuracdo da pega estrutural.

4.2. Paredes ou Painéis de Vedacéo
4.214. Alvenaria de Blocos Ceramicos Furados

4.2.1.1. Caracterizacdo e Dimensées do Material:
Blocos cerdmicos furados de 09x19x39cm, de primeira qualidade, com as faces planas, cor
uniforme:

- Largura: 9 cm; Altura: 19cm; Profundidade: 39cm;
- Resisténcia: Fck = 1,0 Mpa.

4.2.1.2. Sequéncia de Execugido

Deve-se comegar a execugdo das paredes pelos cantos, se assentando os blocos em
amarracdo. Durante toda a execugdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimentos, areia e
“vedalit”, traco 1:3, com juntas de 1,0cm, além de revestidas conforme especificagdes do
projeto de arquitetura.
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4.2.2. Vergas e Contra-Vergas em concreto

4.2.2.1. Caracteristicas e dimensées do material

As vergas serdo de concreto, com dimensdes conforme alvenaria adotada, composta por
concreto armado com 12 cm de largura, altura de 19 cm e comprimento de 30 cm além
dos limites do véo.

4.2.2.2. Sequéncia de execucdo

Estes elementos deverfio ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de
0,30m mais longo em relagdo aos dois lados de cada vao. Caso, por exemplo, a janela
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terdao comprimento de 1,80m.

4.3. Estruturas de Cobertura
A estrutura da cobertura serd composta por treligas de ago,

4.4. Coberturas
A cobertura sera composta por telhas de ago. Com caracterfsticas e especificagbes
definidas no projeto de cobertura.

4.5. Esquadrias
4.51. Janelas de Aluminio

4.5.1.1. Caracteristicas e dimensées do material

As janelas serdo de aluminio, fixadas na alvenaria, em vios requadrados e nivelados com
contramarco. Os vidros deverdo ter espessura de 4mm e ser temperados nos casos de
painéis maiores.

4.5.1.2. Sequéncia de execugdo

A colocagdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacdo, verificando
se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para ampla liberdade dos
movimentos. Observar também os seguintes pontos:

- Para aparafusar ou chumbar o contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (trago em volume 1:3). Utilizar réguas de
aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis de contramarco, reforcando a peca para a
execucdo do chumbamento. No momento da instalaggo do caixilho propriamente dito,
deve haver vedagdo com mastique ou outro material impermeavel nos cantos inferiores,
para impedir infiltragdo nesses pontos.
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4.5.1.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos
construtivos:

As esquadrias sero fixadas em vergas de concreto, vigas ou canaletas. As vergas

possuirao mesma a espessura da parede, embutidas na alvenaria, apresentando o

comprimento 0,30m mais longo em relago as laterais das janelas e portas.

4.5.2. Portas de madeira

4.5.2.1. Caracteristicas e Dimensées do Material:
& Madeira

Devera ser usada madeira de qualidade, isenta de defeitos e secas. As folhas das portas
deverdo ser executadas em madeira compensada. Os marcos e alisares deverSo ser
fixados por intermédio de parafusos.

Ferragens

Asferragens deverdo ser de latdo ou em liga metdlica. O acabamento devera ser cromado.
As dobradicas deveram suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que
venham a ser submetidas. Os cilindros de fechadura devero ser do tipo monobloco.
Como 0 existirdo portas de madeira internamente poderdo utilizar cilindros comuns.

4.5.2.2. Sequéncia de execucio

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo ser lixados e
receber no minimo duas deméaos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até
possuirem as superficies lisas isentas de asperezas.

46. Acabamentos/Revestimento
Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fAcil
aplicagdo. Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento de alvenaria e constatar se as juntas estdo
completamente curadas. Em tempos de chuvas, o intervalo entre o término da alvenaria
e o inicio do revestimento deve ser maior.

4.6.1. Paredes Internas (Areas Molhadas)
As dreas molhadas serdo revestidas até a altura de 1,80 m nos banheiros e em toda
cozinha, o revestimento final serd ceramico, aplicado sobre embogo, este por sua vez sera
aplicado sobre o chapisco,

Nas dreas internas molhadas deverd ser feito revestimento comegando por chapisco, este
com argamassa de cimento e areia com trago 1:3; apds aplicagdo do chapisco serd
executado o reboco com espessurade 2 cme traco 1:2:6 com, respectivamente, cimento,
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cal e areia; por fim serd aplicado o revestimento cerdmico com argamassa industrializada
e placas ceradmicas de 30 x 40 cm.

4.7. Pintura
4.71. Pintura de superficies metalicas

4.7.1.1. Caracteristicas e Dimensées do Material
As superficies metdlicas recebero pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto e quadro abaixo.

Material: Tinta esmalte sintético.
Qualidade: de primeira linha
Cor: Conforme projeto.
Acabamento: Conforme projeto.

4.7.1.2. Sequéncia de execucgao
Adequada preparagdo da superficie metélica para recebimento da pintura, lixando o
elemento e removendo imperfei¢des oriundas da fabricagéo.

Aplicar pintura com primer.

Nimero de demdos: Tantas dem3os, quantas forem necessdrias para um acabamento
perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosamente observado o intervalo entre duas
demaos subsequentes indicados pelo fabricante de produto.

4.7.2. Paredes externas — Pintura com Textura Acrilica

4.7.2.1. Caracteristicas e Dimensées do Material
As paredes externas receberdo pintura acrilica para fachadas aplicada sobre a massa
Unica.

4.7.2.2. Sequéncia de execugao

Ressalta-se a importdncia de teste das tubulagBes hidrossanitarias, antes de iniciado
qualquer servico de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento dos
rasgos feitos durante a execugdo das instalagbes hidrossanitarias e elétricas, a limpeza da
alvenaria, a remogdo de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As dreas a serem
pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formagdo de bolhas.

4.7.3. Paredes internas — areas secas

4.7.3.1. Caracterizacdo e Dimensdes dos Materiais
As paredes internas, exceto nas dreas molhadas que serdo revestidas com cerdmica, serdo
revestidas com pintura acrilica aplicada sobre 0 emboco.

Pagina 11 de 15

o8

R Fidelis Botelho | 255 | Centro | Anagé-Ba Pagina 077

www.cmanage.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificacéo diigital: B31E253A3798E3D1251EDE65C726E018




DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Camara Municipal de Anagé | Poder Legislativo
N° 000227 Estado da Bahia - sequnda-feira, 5 de fevereiro de 2024 Ano 6

Cémara Municipal de Anagé

Gabinete da Presidéncia - Camara Municipal de Anagé
RUA FIDELIS BOTELHO, 255, Bairro Centro, Anagé - BA

4.8. Sistemas de Pisos Internos e Externos

4.8.1. Piso Interno
O piso interno sera composto por contrapiso com espessura de 5 cm seguido de
revestimento de placas ceramicas PEl V com placas de 45x45 ¢cm antiderrapante.

4.8.2. Piso Externo (Anexo)

O piso externo se refere a construgdo anexa pertencente 3 Cdmara Municipal de Anagé-
BA. Nesse espago existird um piso em lastro de brita em dreas destinadas a
estacionamento, pavimento em bloco intertravado em zona destinada ao acesso de
veiculos ao estacionamento e piso em concreto armado com juntas de dilatacdo nas areas
destinadas aos usudrios e realizacdo de eventos, assim como nos acessos laterais

destinados aos pedestres.

4.9. Loucas e Metais

Visando facilitar a aquisicao e futuras substituigbes das bacias sanitarias, das cubas e dos
lavatorios, o projeto adota todas as lougas na cor branca.

Visando facilitar aquisicdo e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas de descarga
e das cubas de inox, o projeto sugere que todos 0s metais sejam de marcas difundidas em
todo territério nacional, conforme maodelos no projeto.

5. HIDRAULICA

5.1. Instalagdes de Agua Fria
Para o calculo da demanda de consumo de dgua da Camara Municipal, foram
consideradas as populagdes equivalentes ao nimero de usudrios previstos para o
estabelecimento, além da frequéncia do abastecimento da rede da concessiondria, 0 que
reduz o tamanho dos reservatorios.

5.1.1. Sistema de abastecimento
Para o abastecimento de dgua potdvel, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a
agua proveniente da rede pUblica e abastece reservatorios internos individuais, a partir
desses, ocorre o abastecimento dos pontos de cansumo.

5.2. Instalactes de Esgoto Sanitario
A instalagdo predial de esgoto sanitdrio foi baseada segundo o sistema que consiste na
separagdo dos esgotos primarios dos secundarios através de um desconector {fecho
hidrico), que impede a passagem dos gases no sentido oposto ao deslocamento do
esgoto, conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas Prediais de Esgotos Sanitdrios — Projeto e
Execucdo.
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As caixas de inspegdes deverdo ser localizadas nas dreas externas dos blocos e fora das
projecBes dos patios. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC
rigido.

A destinagdo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita na rede piblica de
esgoto sanitdrio.

O sistema predial de esgotos sanitdrios consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulagdes, acessdrios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

5.2.1. Subsistema de coleta e transporte
Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minima:

-1,5% para didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;
-1,0% para didmetro nominal igual ou superior a 100mm.

0Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado
e isento de materiais pontiagudos e cortantes gue possam causar algum dano a tubulagdo
durante a colocagdo e compactagde. Em situagbes em gque o fundo da vala possuir
material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulagdo a ser instalada. Apds instalagdo e
verificagdo do caimento os tubos deverdo receber camada de areia com recobrimento
minimo de 20cm. Em dreas sujeitas a trafego de veiculos, aplicar camada de 10cm de
concreto para protecdo da tubulagdo. Apds recobrimente do tubo, poderd ser a vala
recoberta com solo normal.

6. ELETRICA

6.1. Instalagdes Elétricas

No projeto foram definidos distribuicdo geral de lumindrias, pontos de forga, comandos,
circuitos, chaves, proteces e equipamentos. O atendimento a edifica¢do foi considerado
em baixa tens3o, conforme a tensdo operada pela concessionaria local em 220V. Os
alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa
tensdo até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverdo
ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguiram os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de gualidade para
garantir a facilidade de manutenc3o e durabilidade.
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A partir dos QDL que seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serdo individualizados por ambiente. As lumindrias
especificadas no projeto preveem |8mpadas de baixo consumo de energia como as
fluorescentes, reatores eletrénicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa
de distor¢do harmonica.

0 acionamento dos comandos das lumindrias € feito por se¢Bes. Dessa forma aproveita-
se melhor a iluminag¢do natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as se¢oes que
se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

7. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas concessionarias de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutencdo de edificacio — Procedimento.

- ABNT NBR 6118, Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 8681, A¢des e Seguranga nas Estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 14931, Execucdo de Estruturas de Concreto - Procedimento.

- ABNT NBR 8798, Execugdio e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos vazados

de concreto.
- ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagdes — Parte 1: Terminologia;

- ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagfes — Parte 2: Reguisitos e
classificagdes.

- ABNT NBR 11702: Tintas para construgéo civil — Tintas para edificacdo ndo industriais —
Classificagdio;

- ABNT NBR 13245: Tintas para construcdo civil — Execugdo de pinturas em edificagbes néo
industriais — Preparacéo de superficie.

- ABNT NBR 12255:1990 — Execugdo e utilizagclo de passejos publicos.

- ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto ~— Parte 2: Requisitos
para tubos de PVC com parede maci¢a;

- ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulactes de saneamento nas areas de rede
de distribuicdo, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores — Padranizagao;
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- ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — Projeto e Execugdo;
- ABNT NBR 9648, Estudo de concepgao de sistemas de esgoto sanitario — Procedimento;
- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitdrio — Procedimento;

- ABNT NBR 10569, Conexdes de PVC rigido com junta eldstica, para coletor de esgoto
sanitario - Tipos e dimensdes — Padronizagdo;

- ABNT NBR 12266, Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulagdo de dgua
esgoto ou drenagem urbana — Procedimento;

- ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitario — Projeto de
redes coletoras com tubos de PVC;

- NR 24 — Condi¢Bes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

- NR 26 — Sinalizagdo de seguranga;

- ABNT NBR 10898, Sistemas de iluminagdo de emergéncia;

- ABNT NBR 5382, Verificagdo de ilumindncia de interiores;

- ABNT NBR 5410, InstalagBes elétricas de baixa tensdo;

- ABNT NBR 5444, Simbolos gréficos para instalagBes elétricas prediais;
- ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutores de instalagBes elétricas prediais;

Anagé Bahia, 04 de Setembro de 2023

pﬂ/dam 4 A tﬂ("«u‘; (/é%

Rihan das Almas Achy
Engenheiro Civil — CREA/BA 3000055784
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Céamara Municipal de Anagé-BA

Gabingte da Presidéneisz

Ruz Fidelis Botelho; 255 Centro, Anage/BA.

Obra; Ampliagaa da Camara Municipal de Anagé-BA - Tenséo 220V (Conchusio)

Prego base: Julho/2023
Estade: Bahia
Planilha Orgamentésia
Responsavel Técnico: Eng. Civil Rihan das Almas Achy - CREABA 3000055782
[ | I [camara municipal de Anaga-8a -220v [w 100] | T swangz]
1. FUNDACOES 1741092
CONGRETO ARMADG PARA FUNDAGOES MURC {SAPATAS E ARRANQUES 05
14
PILARES)
111 95536 SINAPI_IForma de mageira em téhuas para fundaghes, com 4 vilizapses o 7.72 78,20, 97,67 75377
142 96643 SINAPI_|Armiagso de ago CA6D @ 5.0n sort, dobrs & ool [ o718 17,82 2228 2.162,92
1.8 9545 SINAPI | Armiagao de sg0 CASD @ B inchise fornsciment, sorle, dobra ¢ colocagda [ 244,56 1897 18,70 458012
114 84871 SINAPL | Concrate para Fundagin fox=28VPa, inclinda prepars, langamsnia, adensaments m* 445 515.30] 543,60 2.866,84
1z (CONCRETO ARMADQ PARA FUNDAGOES MURQ (VIGAS BALDRAME)
121 96536 SINAPI _|Forma ge madeire om 1abuas para fundagocs, com 4 uillzagses m 938 7620 97,67 915,66
122 96543 SINAPI [ Arruzs de sgn CAS0 © S.0mm, ine) , conie. dobr kg 60.05 17,82 2226 1.336.84
9594t SINAPI i sgo GA-GD 8 6 e Inokuso corie, dotra g kg 6,19 16,30 0% 12600
123 96548 SINAPL | Armacsio de sgo CA-0 B B inchiso e imento, corle, dobra ¢ colocacso kg 139,91 14,97 879 261591
124 24971 SINAPI |Concreto para Fundagdo fo=25MPa, inchiindn prepar, langamento, adensamento m 3,19 18,30 643,60 2.053,08
Sustotal 1741092
2 [supErESTRUTURA 3380351 |
2.4 |gnucR£‘ro ARMADO -VIGAS = |
i =5 S |Montagem & desmoniagem de (oA para vigas, em chapa do madeia plasiicada cont = == TBasT R e
242 9260 SINAPI  |Armagsio de 2¢o GA-50 @ 6.3mm; inclus fornecimento, corte. dobra = colocagdo kg 639 1856 1684 108,28
213 92751 SINAPI | Armegao de ago GA-50 @ fimn; Inclusa foreimento, corte, dobra  colacagao g 9362 12,78 1586 148453
214 92752 SINAPI  [Armacao de ago CA=50 @ 10mm; inclusa fomecimanto, corte, dobra & colocagao kg 16640 11,52 4,28 237342
215 92753 SINAPI | Aemagao do ago CA-50 @ 12,5mm, inclus fomacimento, core, dobra & polocagac kg - 552 12,02 -
216 90758 SINAPI  [Armagso de ago CASD & 5 Omm; Inclusa ferecimento, corte, dobrz & celocasao kg 108,83 14,34 17,91 1.949.27
217 94971 SINAPL |concreio para Estrulura fck=25MP3, incluindo preparo, lasgamenio, adsnsamonts. m 431 515,50 643,60 3.095.71
22 [CONCRETO ARMADO - FILARES - -
221 T Siapl | |MOniagem e desmoniageim o6 1011 AR PILATES, 6 Chana de madsm compensian o 25,16 674 e 176740
227 92760 SINAPL  |Armagcdo de ago CA-30 & 6 3mim, incluso famecimenio, corle, dobre ¢ colocagas kg 158,05 13,56 16,84 2.576,83
223 92761 SINAPI | Armagao de ego CA50 B B knckso forneoimento, eone, dabra ¢ colacagao kg 124,88 12,78 16,96 199338
224 92762 SINAPI_|Armagho de eg0 CA-50 B 10mm; incliso lemeciments. corte. dobra & colooatio kg 27980 1142 .28 3.99068
225 92763 SINAPI _ |Amagdo de ago CA-60 8 12.5mm), inclise fomeciments, corte, dobra e colocacso kg = 982 12,02 =
226 9276¢ SINAPI | Armagho de eg0 CA-50 @ 16may, insluso fomscimento, corts, dabrs @ colooagso kg 119,19 552 11,64
227 92759 SINAPI a0 de age CA-50 @ 5,0m g corte, dobra & colocacs kg 134,70 14,34 12,91
228 94971 SINAPL P, Inchingo prepar, k mw 844 £15,50) 43,60
23 [CONGRETO ARMADO - LAJES S
Hontagem s Desmonisgen G fG/ma G 18je MAciga, pa-Gireito SmpIas, &7 1apa 0e
231 92514 st [E0 RS i o : e 0,90) 54,71 6833 -
232 92759 SiNAPL  |Armagas de sgo CA50 @6 3mn; Incluso fomaciments, corte; dobra 6 colocasio kg ,00) 1305 16,30 -
233 92770 SINAPI | Armagao de g0 CA-50 & rmm, Incluso fomasiments, corte; dobia & colocsgas kg ,00) 12,30 1636 -
234 87N SINAPL  |Armacao de agn CA=50 @ 10mm; inclirso fomeciments, corts. dehra & calbcagio kg 0.00] 10,97 13,70 =
235 57768 SINAPL | Armagao de 590 GAS0 @ 5 Gmm; oo, dovrs & solocas: kg 0,00 13,82 17,25 -
235 52757 SINAPI_[Armagho do sge CA-50 8 4 2mim Inchuso femesimento, core, dobra o colosasio [ 0.00 15,72] 18.63 -
. L 1 5je pre-moldada ynidirecional, BACOIACA, para piso, enchimentn em CRrATIca, Ygom B _
237 161564 Siarl 2 s it v b . (Gedr. AF 1127000 m 0,00] 162,38 202,81
248 94971 SINAPL _|Soncraio para Esinstura fok=25a, Inchinde proparm, langamanio, adensamanto. o 0,09 $18,30) 643,50 -
z ——couE o R EScAbs :
o Moniagem o Dosmontagem co 10ma para GSCA0S, Com 7 [ncos emL- ¢ paje plana, om |
241 102012 Ll b Siustionss thas AF 112020 L 200 206,02, 27,9 51888
95944 SINAPL | armacao de ago CA-50 8 6,3ma; inchiso fomacimento, core, dobre 2 caloaagan kg 14,70) 20,18 2520 37050
96945 SINAPL_|Armagan de ago CA-50 @ Bmim; Inchiso foracimento. corte, dobra & colocaghn kg 44,50) 16,56] 2045 910,39
94971 SINAPL_|Concreto pera Estrutura fck=75MPa, Inaluindo proparo. w 1,60 #1530 643,60 1.029,76
[ESTRUTURA METALICA =
Viga Metlioa em per | 1aminado om ago eSiunral (segan WaT0X23,B), 0om Conexees
251 100764 SINAPI  [soloadas, inclusos mao e cbra, ransporie « isamento uiilzando guindaste ~fomecimento | kg 0,00 19,25, 24,04 -
& Instalagzio. AF_01/202)_P
Vigs Metslica am per)l l2minada s 240 estrulural (secBn WaI0X22), Cam conexces
252 100764 SINAPI  |soldadas, inclusos mao o cbra, iranspers e icaments uiilizands guindasts -fomscimento | kg 0,00 19.25 24,04 -
& instalagso. AF_01/2020 B
Pilar Nigthlioo perfl laminads e ago astrutural {séodo ¥/310x23.8), com conexbes
253 100768 SINAPL  |soliadas, inclusos s Ge bra, ranspants e iaments Ukzardo guindasts fonecinento | kg 107,12 18,14 2391 256075
nstolacio. AF 0172620
Subtotal] 33.803,51
3. [SISTEMA DE VEDAGAQ VERTICAL INTERNG E EXTERNO (PAREDES) 5330057
34 ALVENARIA DE VEDAGAD
5 s SiNAPI|AMetaria e yoiarso de 112 viz om Giuios coTBIicos (Gimenshes o nors: S9X15X08), | 2801 58 w5 e
argamassia 6o raco 1:2°6 {cimento, cal e areta)
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342 98358 SiNAps  |Pateds com placas de gessa 5“’“‘“‘3"“ {drywell), parm usp intemo com duas faces w 158,94 12¢,73] 155,78 2478037
simoles e estrutura metSlica, com vBos.
= e sapt [Ereenhomenl (pers dealve' o) e e e - g o i
/ argarmsssa tracal:6 fei roia)
314 93183 SINAPI Vmgl 10X10cm em coneselo pre-moldado fox=20MPa m 16,80 6246 825 1.381,57
32 MURO DE CONTORNO (ANEXO)
321 ey SINAPI Alveraria de vedsgia de 112 vez em ‘}nlﬁs cardmicas {dimensées nomnais; 389xT5x09); ) 25500 53,84] 57,00 17.083 75
om grame sico 128 Icimenio, cal ¢ ar ;i
Subtotal 65.300,57
[EsquanRiAS 3928198
41 [PORTAS DE MADEIRA
411 31314 SiNap) |PoTia e siir e medsire pars pinturs 0,00x2,10m, sspessra 3,50m, PR, incksso w 1400 933,36 118575 16.520.44
dabrac baientes e fechadurs
i | ol Siap1_|ora de ebirem miedn a para iura 1,000, 10m, e5pussura 3,607, PHIZ, Woksso - o B0 Tatse ikt
balenies o fechadurs
e | s Siaes _|Fora e abirem madea ara pimra 0502 10, Sspessura ), PR, com = e e e =
venaziana conforme pro.clo dobradicas, balentes o fochs
42 PORTAS DE METAL -
421 12207 Dl [Tocn e cOmmENR AR BT SO AR SNRON 8. ety m 1200 12,67 50035 7.084,25
4232 100701 SINARI pDﬂE de ’BNG de abrie Uipy e h £om guamighes. m 240 £44 0] 55467 3.331.21
43 JANELAS DE ALUMINID = =
EEE] 54550 SIAPT|Janela bascolante GOUEr [oFk s Ve (enagens [ 045 w5250 3] 108
132 | osen SINAPT | Janela de ahar 1,0045,90 m 8,10 505,54 729,15 806821
133 | adsse SINAPL | Jonela do sbrr1.1540,906m incL.sive forragens o 108 652.30) 81471 8430
a4 VIDROS
141 | iozies | sAPl iniborcal i ; @ e 721 360.40) 250,15 2.246,01
142 | 4835 | SEINFRA [Cspelno sristsl esp. dmm ser picliura (1 espelo em casa bankeio) e 100 450,49 6265 562,68
Subtotal 39.281,88
5 oE 2085854
97257 SN T para vao gg 19 m - un 200 .81 87181 |
52756 SINAPI |Tes ¥a0 de B 0 - ncluso eamenio ™) 100 16 556,
98213 SIN telna da e=5mm. Incliss Gamerio e 12351 557 T1.602 67 |
).4 94277 SINA Calha om chay age W74 m 12,38 .63 985,88 |
5113 SR |F I 739,95 58 6340
2095654
5 INTERNOS EEXTERNOS 3627648
6.1 87879 SINAPI _|Chapisoo em parede com argamassa rago - 13 (cimenta/ arela) e 30,20 4548 560 454534
82 87267 sinapl  [Revesimento ”""5""“' ¢ paredas PRI W~ gerhrmica 10% 10 om aphicado com ageniasea| 288 5850 73807 210,43
 cefunie - canfottre orojsto
[X] 7E5T TRAPT [Emt rhica > 88 a5 TAZE
Massa Unica, para recesimenta de RN, o aigamassa Iaca 128, prepare mecanca
B4 87529 ORSE  |com betoneira 4001, aplioads manualmente em paredes, espessura de 20mm, com m 827,32 30,27 3781 3127830
excougio do lolisces, AP 052014
Sublotal 3627648
7. [ E G 5229984
74 PAVIMENTACAO INTERNA =
: 5o ~ ETV -40 %490 om & z - =
5 Sl = o4 @ i 9.345 3¢
154 8251 SiNaFl incl. rejunie - Branco. = confomme DYD‘E’Q id it 41,07 2 s
742 2284 SEINFRA |Solaira em granito cinza andorinna, L=18cm, Ex2cm m 12,80 78,63 98,46 1.260,26
7.2 PAVIMENTAGAC EXTERNA (ANEXO)}
TE1 |07 | SWUE_|Pso de conerois Turias 05 Eacie T 2518 7E50] 917 3207155
722 | szaw SINAP1 [Bloco retanguLs/ paia p w7 57,08 62,59) 7847 680344
723 | 100322 | SINAPI |Lastro ds bria para o eslaconamenio e 15,21 151,02} 18662 2,868, 5%
Subtotal 52.299.94
B INSTALACOES HIDRAULICAS 57308
8.1 88ssn SINAPI_[Tuso PVC scldaval B 25 mom, fomeamento s inslagan m ap 658 3,8
B2 BOs4T SINAPI Tubo PVC seldaval 0 32 mim, fsmecmento @ instalagso m 1,74 13,14 154,25
83 89481 SINAPI_|Jasino PVC soldavel 90¢ agua Irie Z51m un 100 631 2523
84 a0z SINAPI[Joclho PYC soldayel 80° g fre 32mm o 100 975 30,02
a5 3557 | SEINFRA |uoeihe de redugio, PVC, Soldival som Rovew 251127 o 200 777 15,54
a6 90373 BINAPI_|duelho do rxlugdio 90 solddvel som sucha de lalio - 26r1/2° un 2,00 15,46 0,92
8.7 BOGIT SINAPL | Te PVC solddvel agua fna 25mm un 200 891 17,81
8.8 BIG20 Sinart 18 PVE soldavel agua fna 32mm un 290 1405 2810
59 59385 SINARI_|Luva, PYC scldével, DN 32MV un 100 1133 1128
810 89380 SINAPI|Luva do redugio, PG soldével. 52x25 MM un 200 1,92 23,88
811 94495 SINAPI_|Registio de gavels kruto, @ 17 wn 200 61.58) 1704 154,07
812 89391 SINAPI_|Adaptador Curlo com bolsa o rosca para regisiro =32 mm x 1" un 200 522, 027 4107
Suptotal 573,03
% INSTALAGOES SANITARIAS 208547
o1 8711 SINAPI_|Tubo de PVC Série Nosmal 40mm, fomec. o instalagio - 201 208! 2504 7287
92 o712 SINAPL_[Tubo de PUC Série Normsl S0mm  femee. ¢ inslalagae m w7 25 5] 317 169,48
9.3 aopds SINAPI_|tuba de PVC Série ormal 190mm, fonves, « instalagdo m 554 282 3237 211,72
9.4 89726 SINAPL  Lauciho PVG 457 sxgolo 40 mm un 2,00 80, 1224 %48
o5 89732 SINAPI_[Joelho PVG 457 esgatn 90 mm un 300 15,19 1897 96,92
95 BRT4E Sinart Jeelho PVC A5° esgoto 100 mm un 3,00 27 4,36 103,08
a1 10318 ORSE _|Jnelng PYC 917 com anéis par esgoio secundario -4 mun n 290 558 1209 718
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2.8 85731 SINAPL  |Josihe PVC 90° asgets 50 mm un 500 14,50 16,11 50,55
09 89809 SINAPL | Joellno PYC 602 esgolo 100 mm un 200 27,87 3481 6362
210 80836 SINAPI Jungiio PVC esgoto 100 100 mim un 300 51,08 65,74 191,21
9.11 1600 ORSE  |Curve 90 graus, curle, PVC rigico soldével. DN 40 un 260 1243, 1552 31,05
9.12 98605 SINAPL _|Curva 90 graus, curia, PVC rigico soladvel. DN 100 un 1,00 67,24 7149 7145
243 1856 ORSE  |Redugao Excéntrica Bm PYG rigico - 100 x 50 mm un 2,00 19,80 2413 49 46
$14 9707 I un 200 42,59, 5319 10638
915 89752 SINAPL [Luva simples. PVC, 40 MM, un 450 7.4 892 35,67
916 80753 SINAPL | uva simpics, PYC. 50 MM, un 16,00 869 1085 173,
947 89778 SINAPL Luva simples. PYC, 106 M un 200 16,59 2072 186.48
9.18 80784 SINAPL |Te. PVC rigido, Esgoto Pracisl DN 50x50 MM. un 400 23,48 2029 17,15
Subtotal 2.085,47
10. PINTURA 30.800.58
101 83489 SINAPI _|Pinturg em latex scrilico 02 cemaos sovre patedss intemas & extemas mw 827,32 1170 s 12.088.73
102 102279 SINAPI_|Pinture o1 esmalle siniético 62 gemios em ports da madeira m 5712 1652 2038 116428
103 88496 SINAPI massa corida, aplicagio sm teto, duas demdos e 139,98 20,33) 37,88 530265
104 88167 SINAP! _|Emassamento com masss sorrids, aplicagio sm pareds para dry wall, duas deméos ' 317.88 16,89) 2110 670575
105 Balas SINAPL_Pinwra em latex acrilico 02 cemaus sobie parsdes de Dry Wal m 317,88 13,95} 17,42 5.528,48
Subtotal 30.800,88
. INSTALAGOES ELETRICAS 220V 21.640,88
11 A
A 12220 (51358 < un 1,00 489,14 28595
11.2 - ~
121 93653 AR [FmiEse oo e DI, Cies oo 10 ASECHIECHIERTO R wn 2,00 11,12 1389 77s
a2 YiE PR fﬁi’#i’f; é'm’;m?é"‘ ‘Corenta nominal o¢ 20 A - FORNECIMENTO E o - — pree 24168
"z 5373 stiapt |09 o ey 190 DIN, correrite norinal de 50 A~ FORNECIMENTO E INSTALAGAD. | - 208 2202 PR —
1.3 ELEYRODUTOS E ACESSORIOS - =
1134 91634 SINAPY  |Eletioduto de PVC flaxtvel comgado DN 25mm (3447) FORNECIMENTO E INSTALACAD m 259,00 10,39} 1208 3.760,32
1152 1635 Eletroduio de PVC flexivel comaads GN 32nn (1) FORNECIMENTO E INSTALACAG m 3190 7267 1620 516,76
s ditds e Elennd\ra 8 PV rigico rascavel DN 40mm (1 1/47) - INCL CONEXOES, = Pr=ey i i e
E INSTALACAC
1.4 CUNDUTORES - -
i P Siap |G de obes Taxival I, 16 oo ool hama #5750V, paa ovesios e~ | 3113 265, 398 104588
14z | siee Spapy | AT Cmeseri ekl Kl 28 kot chsa ARG/TSON, parn Srsibos mimiines~ 1| 1.408.40 3,89| 488 £833.05
$1.43 | 92979 fvapy [ aecim i t;_d:jc JOma, ok hania SE0IT50 Y, ACR AIINCES - " 102,20 12,19 1.245,02
1.5 [ILUMINAGAO E TOMADA =
1151 G036 SO [ e %47 PVE Lunmr‘wwro ¥ INSTAI AGAD. Al 177015 I 20,60 20252
1949 SiNARL Caixg rols e 4° X 7° PVC - F ORNE CIMENTO E INSTAL t\gi\-ﬂ AF 1212015 un 75,00
1153 91937 SIAP G oclogonsl & % 7. PV - FORNEGIMENTO € INSTALACRG AF 1273015 un 4,00
1154 91952 SINAPL :;Ll::ﬁ:z :wgr;s { :;;:, ;Irli‘ 10A250V, nchanda supnre & placa - FORNECIMENTO E - B0
1155 92008 SINARL 'rm;"r““m";;:g‘;“‘:’?::é}g ’ﬂ" ”}'{:“‘ 107, ingluindo suporte & placa - un 50,00 34,28 2.057,07
1586 G707 EINAPT [ Luminéri led 15 un 400 135,67 566,50
157 12971 ORSE |Luminania Painel Led embutir 12w quadrada, B000K da G-dight ou similar un 600 8372 103,82 522,89
1158 12671 ORSE _[tumingria Painel Lod embutl 16w quadrada, 500K do G-ight ou simitar un 3.00 8312 103,82 3145
1159 12971 ORSE _|Luminria Painal Lod embutir 25w quadieda, 600K da G-fight au similar un 11,00 8312 103.82 1.141,97
11510 | 101832 SINAPI | Relé fotoslético pare comands de fluminagdo, 220V, 1000W 1,60 36.20) 47.71 4771
Subtotal 21.640,48
2 LOUCAS E METAIS 284520
- o SiNApI | Becia Seniata Converconl com Cana Aeopics; ;{;dlg‘: T2y P11, DECA, ou - 200 0 97,57 11475,
02068 ORSE | Assento plastic, universal, orance, pars vaso saniiaric, lipo convencionsl. un 2,00 3694 4614 9227
% s6942 Shapt | 1oih branci Susperse, 20,5 X B9 complla com =180 fleslvl o e - 260 25409 atie 52458
124 95544 BINAPL  [Papeleira de Purede Metilics ou equivalenic un 200 30.10| 37.59 7
125 100866 SINAPL Barma de apoio inox pieficientos fsicos 60 em un 1,00 334,98 418,38 418,38
126 100862 SINARL Bama de apoio inox pldeficientes (isicos 90 om un 1,00 366,23 474,90 47499
127 9hadn SIAFl | Sabonetara am metal cromago nekiso feagso un 2,00 2561 .98 73,95
Sustotal] 294520
13 [SERVICOS COMPLEMENTARES 210854
134 ©1869 | SEINFRA [Pekoril em granito cinza, lergura=15,00cm sspessura variavel = pingadera m 11,35 5396 74.89 [
132 99856 SINAPI  |Commas para escada com didmesre extema de 1 1/2 em ago galvanizade m 8,24 122,20} 152,74 1.258,56
Subtotall 298,54
| i |sErvicos FINAlS | | | 326,07
141 | 0280 | ORSE |limpezagerl [ =1 15540 | 168 210 32607
Subtota| 326,07
[ Cuato TOTAL com B0 inclusa] [ sssinez)
| Custa TOTAL sem 8D | 1 260.862/87 |

Anegé Bahia, 04 de Selembry 56 2023
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Camara Municipal de Anagé-BA

Babinel= da

#us sddelis Matelhs anagd 'BA.
Obra: Projeio Amplagao da Chmara 60 Voreadores (e Anage-BA - 220V
Municipio Anagé - BA
Endereco: Rua Fidelis Botelho, 255. Anage/BA
PLANEJAMENTO
MES
ITEM. DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR (R$)] % ITEM i 2 3 4 ]
1_[FUNDACOES 17410.92 534% 100%
17.410.22
2 _|SUPERESTRUTURA 3380351 10,38% 50% 50%
16.907.76 16.901,7
3 |SISTEMADE VEDACAD VERTICAL INTERNO FE EXTERNO (PAREDE 65.300.57 20.0% 20%. 30% 30%] 20%]
13.060.11 19.500,1 1659017 | 13.060.11
4_|ESQUADRIAS 39.251.98 12.06% 30%) 40%] 30%]
1178480 | (571279 | 1178480
5 |SISTEMAS DE GOBERTURA 20.555.54 6.45% 40%] 60%]
838342 [ 125751
6 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS. 36.276.48 1133% 50%] 50%]
1§.138.2 18.138.24
7| SISTEMAS DE PISGS INTERNOS € EXTERNOS (PAVIMENTACAO) 5229994 16,05% 30% 30%] 40%|
1568998 | 1568008 | 2001998
8 [INSTALAGOES HIDRAULICA 573.08 0.18%] 40%) 60%]
22921 343 8
9 [INSTA ACAQ SANITARIA 708547 064% 20%) 50% 30%
_'— 417.03 104273 625 64
10_[PINTURA 30.800,88 9.45% a5%| 654l
| 1078031 | 20.02057
INSTALACOES ELETRICAS 21.840.48 6.64% 50%, 30%! 20%|
10820,24 6.492.14 338,10
12_|LOUCASE METAIS 2.545.20 0.50% 100%
2.84520
13 _|SERVICOS COMPLEMENTARES 210854, 085% 20%| 80%
47171 168683
T4 _[SERVICOS FINAIS 926,07 0,10% 106%)
[ 32607%|
Valores lotais 325.811,62 00%] 4737279 |  AB.693p1] 71ABBG5] B9Siier |  66.364,99
] 14.54% 1495% 21,94% 27.60% 2098%
I 4,58% 28,49% 51,42% 79,02% 00 00%
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n T ’ Grau de Sigilo
Camara Municipal de Anagé-BA #PUBLICO
Gabinete da Presidéncia
Rua Fidelis Botelho, 255 Centro, Anagé/BA.

| QUADROQ DE COMPOSICAQ DE BDI |
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAQ
Construcio e Reforma de Edificios SIM
Conforme legislacdo tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00% |
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% |
itens Siglas % Adotado| Situacao | 1° Quartil| Médio |3° Quartil
Administraggo Central AC 3,00% - 3,00% 4,00% | 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,90% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 0,80% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,16% = 6,16% 740% | 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3.65% 3,65% | 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o
Fiifielbie) ISS 2,00% - 0,00% 250% | 5,00%
Tributos (Contribuicao Previdenciaria sobre a CPRB 4,50% oK 0,00% 4,50% 4,50%

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragio)

BDI SEM desoneragéo

(Formula Acérddo TCU) BDI PAD 20,34% OK 19,60% | 20,97% | 24,23%

BDI COM desoneracdo BDI DES 24,90% OK

Os valores de BDI foram calculados com 0 emprego da formula:
¥ *
BpLpEs =  LACES+RGI1+DR*IH)
(1-CP-ISS-CRPB)

Anagé Bahia, 04 de Se| mbm de 2023
{Dj/élam ﬂ/\ i Ac /'/Z
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